



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 433 del 18.08.2010

Del Registro Generale n. 1464 del 24 AGO. 2010

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola dell'infanzia Capaccio Scalo. Approvazione operazioni di gara. Aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Vista la deliberazione di G.C. n.193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il decreto sindacale n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che la Regione Campania – Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione culturale, con nota prot. 1098167 del 18/12/2009, recepita al prot. gen. del Comune in data 30/12/2009 al n. 51720, ha comunicato che, a seguito dell'approvazione del piano annuale 2009, questo Ente risulta assegnatario di un cofinanziamento di importo complessivamente rimodulato di € 254.918,45 destinato ad interventi di messa in sicurezza di adeguamento norma, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e al superamento delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico "Scuola dell'infanzia in Capaccio Scalo" così ripartito:
 - quota di 1/3 a carico della Regione Campania per l'importo di € 84.972,82;
 - quota di 1/3 a carico del Ministero P.I., disponibile come risorsa diretta, per l'importo di € 84.972,82;
 - quota di 1/3 a carico del Comune per l'importo di € 84.972,81;
- Che tale intervento con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/04/2010 avente ad oggetto l'approvazione del programma triennale LL. PP. 2010/2012, è stato inserito nell'elenco annuale 2010;
- Che successivamente con deliberazione di G.C. n. 197 del 05/05/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola dell'infanzia in Capaccio Scalo, redatto dal tecnico incaricato dott. ing. Lucio Scovotto, per un importo complessivo di € 254.918,15, di cui € 190.386,92 per lavori a base d'asta e € 64.531,23 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che con determinazione n. 296 del 09/06/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;
- Che il bando di gara, come disposto dall'art.122, comma 5, è stato pubblicato in data 10/06/2010 all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, sul sito dell'Osservatorio e sul BURC n. 46/2010, con scadenza di presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 06/07/2010;
- Che nei termini previsti dal bando di gara, come analiticamente riportate nella nota di trasmissione del responsabile dell'ufficio protocollo sono pervenute n.69 offerte;

Visto il verbale di gara del 08/07/2010 dal quale si evince che la gara si è regolarmente svolta e che i lavori di "Messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola dell'infanzia in Capaccio Scalo" sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa VM impresa edile di Varchetta Maurilio, con sede legale in via Nuova Agnano, 72 – 80125 Napoli, col ribasso percentuale del 32,0130% e, pertanto, per l'importo netto di € 128.674,75 oltre € 1.123,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 129.797,92 oltre Iva;

Accertato che in esito alle conclusioni della gara la Stazione Appaltante, per il tramite del responsabile unico del procedimento, ha svolto nei confronti delle imprese poste al primo ed al secondo posto della graduatoria provvisoria di gara, rispettivamente VM impresa edile di Varchetta Maurilio, e Rescigno Costruzioni s.r.l. le verifiche amministrative previste dall'art.48, comma 2 del Codice dei Contratti, riscontrandone, la regolarità amministrativa e procedurale, come previsto dalla citata disposizione normativa;

Esaminati tutti gli atti del procedimento;

Accertata la legittimità del procedimento;

Visto lo schema di contratto;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Vista la L.R. n. 3/2007;

Quadro Tecnico Economico dell'Intervento (QTE)

				I	J	K	L	M	O		
				ALTRE IMPOSTE	IVA	IVA sulle ALTRE IMPOSTE	ALTRE IMPOSTE	IVA	TOTALI Imponibile+Imposte+Iva		
				%	%		€	€	€		
A. Importo contrattuale (1.1 + 2.2)				€ 129.797,92						71,39%	
1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni:				€ 128.674,75							
1. a misura, a corpo o in economia, al netto del costo della sicurezza				€ 126.599,13	10,00			12.659,91	139.259,04		
2. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:				€ 3.198,79							
				%	€			319,88	3.518,67		
1.	Costo sicurezza incluso nei prezzi unitari	<input type="checkbox"/>	2.075,62	€ 2.075,62							
2.	Costo sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza	<input type="checkbox"/>	1.123,17	€ 1.123,17							
B. Somme a disposizione della stazione appaltante				€ 52.006,94						28,61%	
				%	€						
1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	<input type="checkbox"/>	3.219,37	€ 3.219,37	10,00			321,94	3.541,31		
2.	Rilievi - Accertamenti e indagini	<input type="checkbox"/>	1.500,00	€ 1.500,00	4,00	20,00	<input type="checkbox"/>	60,00	300,00	1.860,00	
3.	Allacciamenti ai pubblici servizi	<input type="checkbox"/>		€ -		20,00		,00			
4.	Imprevisti	<input checked="" type="checkbox"/>	5,00%	€ 6.489,90		10,00		648,99		7.138,89	
5.	Acquisizione aree o immobili	<input type="checkbox"/>		€ -							
6.	Accantonamento di cui all'art. 26.4 legge 109/94	<input type="checkbox"/>		€ -							
7.1	Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 18 legge 109/94	<input type="checkbox"/>	951,93	€ 951,93	8,50		<input type="checkbox"/>	20,23		972,16	
7.2	Spese tecniche relative a: progettazione esterna, coordinamento della sicurezza, DL e Contabilità	<input type="checkbox"/>	19.784,21	€ 19.784,21	2,00	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	395,68	4.035,98	24.215,87	
8.	Spese per attività di consulenza o di supporto	<input checked="" type="checkbox"/>		€ -	2,00	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	,00	,00	,00	
9.	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	<input type="checkbox"/>		€ -							
10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	<input type="checkbox"/>	150,00	€ 150,00						150,00	
11.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, per collaudi: tecnico amministrativo, statico e specialistici	<input type="checkbox"/>	1.200,00	€ 1.200,00	2,00	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	24,00	244,80	1.468,80	
12.	I.V.A. ed eventuali altre imposte (L + M)			€ 18.711,53				499,91	18.211,62		
C. Totale (A + B)				€ 181.804,86							

Rep. n. /2010

COMUNE DI CAPACCIO – (SA)

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA
E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA DELL'INFANZIA IN CA-
PACCIO SCALO"

L'anno duemiladieci, il giorno, del mese di, presso la
residenza del comune intestato, nell'ufficio di segreteria. -----

Avanti a me dott. Andrea D'AMORE, segretario del comune, autorizzato a
ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i si-
gnori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente
dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi: -----

Il dott. arch. Rodolfo Sabelli, nato a Summonte (AV), il 04/02/1962, che di-
chiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nel-
l'interesse del comune predetto, C.F. 81001170653, che rappresenta nella
sua qualità di responsabile apicale del settore IV- LL.PP.

Il sig. Varchetta Maurilio, nato a Napoli (NA), il 21/05/1964, C.F.
VRCCMRL64E21F839L, nella sua qualità di titolare dell'impresa V.M. Im-
presa edile Varchetta Maurilio. con sede in via Nuova Agnano 72, 80125
Napoli (NA) P.IVA 02719131217, componenti della cui identità personale
e capacità giuridica di contrattare io segretario sono personalmente certo. - -

PREMESSO -----

che con deliberazione di G.C. n.197 del 05/05/2010 è stato approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento a norma
della scuola dell'infanzia in Capaccio Scalo, redatto dall'ing. Lucio Scovot-

to, nell'importo complessivo di euro 254.918,15 di cui € 190.386,92 per lavori; -----

che i lavori, come da comunicazione della Regione Campania di approvazione del piano annuale 2009 della legge 23/1996, sono finanziati nel seguente modo: quota di 1/3 a carico della Regione Campania pari ad € 84.972,82; quota di 1/3 a carico del Ministero P.I. disponibile come risorsa diretta di € 84.972,82 e quota di 1/3 a carico del Comune pari ad € 84.972,81;-----

che, in seguito ad apposita gara svoltasi mediante procedura aperta con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso, come da verbale di gara datato 08/07/2010, è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa V.M. Impresa edile di Varchetta Maurilio con sede legale in via Nuova Agnano, 72 - 80125 Napoli, che ha offerto un ribasso del 32,0130% sull'importo a base di gara, pari a € 190.386,92 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.123,17, per cui l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 129.797,92, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 1.123,17, aggiudicazione approvata in via definitiva con determinazione del responsabile del settore IV n. in data

che è stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione dalla quale si rileva il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; -----

Ciò premesso -----

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1. Convalida delle premesse -----

[1] La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

Art. 2. Attribuzioni -----

[1] Il sig. dott. arch. Rodolfo Sabelli, per conto del comune intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa V.M. Impresa edile di Varchetta Maurilio l'appalto della esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento a norma della scuola dell'infanzia in Capaccio Scalo -----

Art. 3. Corrispettivo, documenti contrattuali -----

[1] Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di **euro 129.797,92**, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a misura ai sensi di legge, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. -----

[2] Sono parte integrante del contratto, anche se non allegati: -----

a) il capitolato generale; b) il capitolato speciale; c) gli elaborati grafici progettuali; d) l'elenco dei prezzi unitari;-----

Art. 4. Richiamo al capitolato speciale d'appalto -----

[1] L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato speciale di appalto. -----

Art. 4 - Clausole di prevenzione antimafia - protocollo di legalità -----

Clausola di legalità n.1-----

Sono considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell'applicazione dell'art.34, comma 2, del D.lgs. 163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o tele-

foniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti, b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale, c) rapporti di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti, d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti, e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara;

Clausola di legalità n. 2-----

Ai fini della verifica antimafia l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi alle società e alle imprese, anche in riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a scarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra; acquisizione, dirette indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di bitume; noli freddo di macchinari; fornitura e posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art.118, comma 11, D.Lgs. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardania di cantiere.-----

Clausola di legalità n. 3-----

In applicazione delle presenti clausole, è prevista la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G.-----

Clausola di legalità n. 4 -----

L'impresa aggiudicataria è obbligata a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei

lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo della denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

Clausola di legalità n. 5

A seguito dell'aggiudicazione la Stazione appaltante comunicherà alla Prefettura/U.T.G. per il presente contratto, dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento o a fornire dei beni e/o servizi.

Clausola di legalità n. 6

Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società o imprese interessate, che saranno comunicati da parte della Prefettura/ U.T.G., la Stazione Appaltante applicherà la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.

Clausola n. 7

Le presenti clausole formano parte integrante del contratto.

Art. 6. Termine per l'esecuzione dei lavori, penali

[1] I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale stabilita nella misura di uno per mille per ogni giorno di ritardo.

[2] La penale è comminata dal responsabile del procedimento unico sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. -----

[3] E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. -----

[4] Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito. -----

[5] I presupposti in base ai quali il responsabile del procedimento unico può concedere proroghe sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto. -----

[6] Nello stesso capitolato speciale di appalto trovano disciplina: a) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori; b) i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superano i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione; d) i modi di riconoscimento dei danni di forza maggiore. -----

Art. 7. Pagamenti in acconto -----

[1] Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. -----

[2] L'impresa appaltatrice avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto così come previsto dall'art. 26 del capitolato speciale d'appalto. -----

[3] I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsa-

bile del procedimento unico sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. -----

[4] Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. -----

[5] Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi legali e moratori a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

[6] L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. -----

Art. 8. Cauzione definitiva -----

[1] La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti è stata costituita mediante rilasciata in data da..... nell'importo di € che è parte integrante del presente contratto, anche se non allegata.-----

Art. 9 Sicurezza nei luoghi di lavoro -----

[1] Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione: -----

- il D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni;

- l'art. 131 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -----

Art. 10. Spese -----

[1] Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti e disegni di progetto. -----

[2] La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. -----

[3] Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. -----

Art 11. Risoluzione, recesso -----

[1] Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, 136 e 138 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -

[2] La stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto. Trova applicazione l'art. 134 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -----

Art. 12. Registrazione -----

[1] Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 13. Domicilio dell'appaltatore -----

[1] Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Capaccio ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. -----

Art. 14. Norme finali -----

[1] I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità. -----

[2] L'appaltatore dichiara che il sig. Varchetta Maurilio nato a Napoli il 21/05/1964, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto. -----

[3] La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. -----

[4] In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario. -----

[5] In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. -----

[6] Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -----

[7] Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale. -----

[8] Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, le parti dichiarano che il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In parte a stampa su n. 10 pagine dattiloscritte su doppia faccia, completato

da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto
agli intervenuti, i quali - riscontratolo conforme alle loro volontà - con me
lo sottoscrivono dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in
precedenza preso cognizione. -----

Il rappresentante del comune

L'impresa appaltatrice

Il segretario comunale rogante



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

PROCEDURA APERTA

Verbale di gara per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola dell'infanzia in Capaccio scalo"
Importo a base d'asta € 189.263,75 per lavori ed € 1.123,17 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 190.386,92 oltre IVA

LOTTO CIG O495604959

Oggi otto del mese di luglio dell'anno 2010, alle ore 9,00 nella sede dell'Ente presso gli uffici del Settore IV – in sala aperta al pubblico – assume la presidenza della gara il dott. arch. Rodolfo Sabelli, per procedere all'esame delle offerte per l'affidamento dei lavori de quo assistito dai sig.ri Massimo VORIA e da Maria Luigia D'ANGELO in qualità di segretario verbalizzante delegato.

PREMESSO

Che con determinazione n. 296 del 09/06/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;

Che il bando di gara in data 10/06/2010 è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, sul sito dell'osservatorio regionale e per estratto sul BURC, con scadenza della presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 06/07/2010;


Che nei termini stabiliti dal bando, come analiticamente riportate nella nota di trasmissione del responsabile dell'ufficio protocollo, allegato sub "A", sono pervenute n. 69 offerte;

Tanto premesso

IL PRESIDENTE

sulla scorta di quanto previsto dal bando di gara procede:

1. alla verifica esterna dei plichi pervenuti ritenendoli regolari;
2. alla verifica che le buste contenute all'interno dei plichi siano quelle richieste e siano chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ritenendole regolari.
3. a dichiarare ammesse tutte le ditte partecipanti;
4. all'apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa e all'esame della stessa.
5. ad escludere le seguenti imprese per le motivazioni in seguito riportate:
 - 5.1. ID 4 – Prot. 29119 - Impresa NCA Srl in quanto non ha prodotto l'attestato di versamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, richiesta a pena di esclusione nella sezione XI.2.2, lettera "O" riportata a pag. 11 del bando di gara;
 - 5.2. ID 35 – Prot. 29749 – Impresa SAGI Snc in quanto la garanzia provvisoria non è stata presentata con le modalità richieste a pena di esclusione nella sezione XI.2.2, lettera "N" riportata a pag. 11 del bando di gara;
 - 5.3. ID 50 – Prot. 29955 – Impresa Giuseppe Di Domenico e Claudio Ferrara Snc in quanto la garanzia provvisoria non è stata presentata con le modalità richieste a pena di esclusione nella sezione XI.2.2, lettera "N" riportata a



pag. 11 del bando di gara.


Tanto premesso dichiara ammesse tutte le ditte partecipanti di cui all'allegato "B" in quanto le istanze risultano presentate in conformità con i criteri di legge e i requisiti stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara, e procede, all'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche, dando lettura delle stesse. Il sommario delle operazioni svolte con il correlato risultato è riportato in allegato sub "C".

Conclusivamente, ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06 il Presidente esclude n. 7 imprese (pari al 10% delle offerte ammesse a gara) che hanno presentato il maggior ribasso e n. 7 imprese che hanno praticato il minor ribasso rispondenti all'elenco di cui all'allegato sub "D". Procede, poi, al calcolo della soglia dell'anomalia, così come previsto dal citato art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06, che risulta essere pari al 32,0424%. Fatto il raffronto tra il valore di ribasso ammissibile come sopra calcolato e le singole percentuali offerte, aggiudica in via provvisoria il presente appalto alla ditta "VM impresa edile di Varchetta Maurilio", con sede legale in "via Nuova Agnano, 72 - 80125 Napoli", che ha praticato il ribasso percentuale del 32,0130% e, pertanto, per l'importo netto di € 128.674,75 più € 1.123,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 129.797,92 oltre Iva. Delle operazioni effettuate si da atto nel citato prospetto allegato sub "D".


Alle ore 13:50 le operazioni di gara sono dichiarate concluse.

Del che è verbale.


I Testimoni



Il Presidente
Rodolfo Sabelli



Il Segretario verbalizzante



ALLEGATO
CA 4

Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali
Servizio 2S
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 81047 Capaccio (S.I.)
Tel. - 39 (0828) 81 21.11 Facsimile - 39 (0828) 821.640 Email

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. 30/08

Capaccio, 6/10/2010

Al Responsabile

CC.PP.

Sede

OGGETTO:

Offerta CANTIERI A RESCANTIERI
SALVOCA CAPACCIO SCL.

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

- | | | | |
|-----|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1) | PROT. N. 29861 - 06/02/10 | EDIL. COSTANZO - | TRENOLA |
| 2) | " " 29978 - 06/02/10 | PO. S. ME. P | SERRE |
| 3) | " " 29850 - 06/02/10 | VELLA SALVATORE | PASAL DI PRINCIPE |
| 4) | " " 29876 - 06/02/10 | PASCARELLA M. PELLE | CERVINCO |
| 5) | " " 29896 - " " | EDIL NAS - | MERATO SANSEVERINO |
| 6) | " " 29906 - " " | POLA COSTRUZIONI | CAPACCIO |
| 7) | " " 29880 - " " | IBEON. PASCARELLA VINCENNA | CERVINCO |
| 8) | " " 29990 - " " | ELETTRICI SISTEMI. | PAVA DEI TIRRENI |
| 9) | " " 29956 - " " | APPALTI E COSTRUZIONI | AGRO FOCI |
| 10) | " " 29907 - " " | PRIMALDI VINCENNO | SACERNO |
| 11) | " " 29952 - " " | EDILITIA E STRADE S.R.L. | MOCERA INFERIORE |



RESPONSABILE AA.GG.
(Alfonso Agresti)

Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali
Servizio 2S
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (S.I.)
Tel. -39 (0829) 31 21.11 Facsimile -39 (0829) 321 640 Email


SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. _____

Capaccio,

Al Responsabile

Sede



OGGETTO: _____

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazione e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

12)	Prot. N. 29953 - 06/02/10	CARDINE S.R.L.	SALERNO
13-	" " 29977 - 06-07/10	RODI COSTRUZIONI	POMPEI
14-	" " 30018 - " "	EDILTA' S.R.L.	CASTELLO ABATE
15-	" " 29958 - " "	E.B.C. COSTRUZIONI	SCOPRA PIEMONTE
16-	" " 29955 - " "	IMPRESA GIUSEPPE DI DOMENICO	" "
17-	" " 29968 " "	LORENZI COSTRUZIONI	SALERNO
18-	" " 29972 " "	VA. BEN. S.R.L.	NAPOLI
19-	" " 29981 " "	NUOVA COSTRUZIONI CALABRESE	SARNO
20-	" " 29983 " "	EREDI SALE ANTONIO	NOCIERA INFERIORE
21-	" " 30032 " "	ROMA EDIL APPACCI	ROMA
22-	" " 30034 " "	P.G.M. COSTRUT. S.R.L. UNIFEROPHAL	SAN VALENTINO FORTE

IL RESPONSABILE AA.GG.
(Alfonso Agrasti)

Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali
Servizio 2S
Affari Generali


Via Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (S.I.)
Tel. +39 (0829) 31.21.11 Facsimile +39 (0829) 321.640 Email

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. _____

Capaccio,

Al Responsabile



Sede

OGGETTO: _____

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

- | | |
|----|--|
| 23 | PROT. 30078 - 6/7/10 - EDIL TECNO COSTRUZIONI SIRICHIAMO |
| 24 | " 30052 - " " GEOM. COERRA FABIO CERRELLI-ACCAVILLA SIC |
| 25 | " 30051 - " " COSIS AEROPOLI |
| 26 | " " 30064 - " " MAD. COSTRUZIONI BATTIPAGLIA |
| 27 | " " 30058 - " " DACESPANORO COSTRUZ. SAN PIORRO A PREM. |
| 28 | " " 30065 - " " G.B.L. COSTRUZ. AEROPOLI |
| 29 | " " 29679 - 05-07-10 ROMOPAR SACERNO |
| 30 | " " 29374 - 07-07-10 IMPRESA IMMOBILIARE BATTIPAGLIA |
| 31 | " " 29386 - 07-7-10 VARPNETTA MAURICIO NAPOLI |
| 32 | " " 29567 - 05-07-10 HULGISERVIZIO 2000 NOCERA SOP. |
| 33 | " " 30029 - 06-07-10 NOVA P.R. 7. SAN MARCIANO SOC SARNO |

IL RESPONSABILE AA.GG.
(Alfonso Agosti)



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali
Servizio 2S
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (S.A.)
Tel. (0828) 31.21.11 Facsimile - 39 (0828) 321.540 Email

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. _____

Capaccio,

Al Responsabile

Sede

OGGETTO: _____

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

34	PROT. N. 30075 - 06-07-10	NOVA P.E.M.	SAN MARINO SOL SARNO
35	" " 29566 - 05-7-10	CARILLO COSTRUZ.	BOSCO REALE
36	" " 29569 - 05-7-10	FRA. MA. COSTRUZ.	APRACOLA
37	" " 29570 - 05-7-10	MAGALDI	SACERNO
38	" " 29763 - 05-7-10	PRECORIO COSTRU.	PIACERINE
39	" " 29609 - 05-7-10	B.B.F. COSTRUZ.	NAPOLI
40	" " 29610 - 05-7-10	URGES COSTRUZ.	BRICCHIANO DI AVERSA
41	" " 29612 - 05-7-10	R.N.E.	MODERA INFERIORE
42	" " 29629 - 05-7-10	S.I.T.E.C.	PADOLA
43	" " 29664 - 05-7-10	ACQUA	NAPOLI
44	" " 28209 - 28-6-10	GRANATA VINICOLA	SACERNO

IL RESPONSABILE AA.GG.
(Alfonso Agosti)



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali
Servizio 2S
Affari Generali

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (S.A.)
Tel. +39 (0828) 81 21 11 Facsimile +39 (0828) 821 640 Email

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. _____

Capaccio,

Al Responsabile

Sede

OGGETTO: _____

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

45	Prot. 29560 - 05.07.10	TECNOLOGIE STRADALI	PAUPELLO ARNONE
46	" " 29623 - 05.02.10	POLO SAVERIO	BACALIO
47	" " 29616 - 05.07.10	SARPO FRAHLESEO	ACCAVICCA SILENTINA
48	" " 29640 - 05.07.10	CELARDO	AERA COLA
49	" " 29552 - " "	NIFIL APPACTI	CASERTA
50	" " 29551 - " "	GALLO GIOVANNI	AMERI
51	" " 29632 - " "	COSTRUIRE	NOCERA INF.
52	" " 29766 - " "	GIORDANO ASSILIO	SACERNO
53	" " 29700 - " "	AEL COSTRUZIONI	S. MARIA P. VETERE
54	" " 29712 - " "	SO-CO-GEN 8 PROJECT.	CORBARA
55	" " 29700 - " "	SOCEN. COSTRUT. GEN.	COMITA VESUVIANA

IL RESPONSABILE AA.GG.
(Alfonso Agresti)



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali
Servizio 2S
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (SA)
Tel. - 39 (0828) 31 21.11 Faxsimile - 39 (0828) 321 640 Email

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. _____

Capaccio,

Al Responsabile

Sede

OGGETTO:

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

56	PROF. N. 28795	30-6-2010	SAC. CAS. COSTRUZIONI SRL	AFRABOLA
57	" " 28792	02-07-10	LA PENNE	POMPEI
58	" " 28986	01-07-10	CO. E.M. SRL.	CAVA DEI TIRRENI
59	" " 29119	01-07-10	IMPR. EDILE N.E.A. S.R.L.	SARNO
60	" " 28691	05-07-10	FELICE COPPOLA-FELPO COSTR.	PAGANI
61	" " 29630	05-07-10	PE.BA. COSTRUZIONI S.R.L.	FRATTAMINORE
62	" " 29636	05-07-10	RESERIO COSTRUT. S.N.C.	BRACCIOLIANO
63	" " 29768	" "	IMPR. F. IANHI GIANNI S.R.L.	HERRATO SAN. SEVERINO
64	" " 29769	" "	S.A.G.I. S.N.C.	AFRABOLA
65	" " 29759	" "	SEIM. SRL.	SANT'ARPINO (CE)
66	" " 29566	" "	ECTEL. GIOVANNI DECCO	MARANO SOMMA VESUVIANA



IL RESPONSABILE AA.GG.
(Alfapso Agrasti)

Comune di Capaccio
(provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali
Servizio 2S
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (S.A)
T.L. - 39 (0828) 31 21.11 Facsimile - 39 (0828) 321 640 Email

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. _____

Capaccio,

Al Responsabile

Sede

OGGETTO: _____


Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

- 67 PROT. N. 29548 - 05.02.10 TEESEPE NAPOLI
- 68 " " 29550 - 05.02.10 EDILRISI S.R.L. S. MARIA LA CARISA (NA)
- 69 " " 29562 - 05.02.10 IMPRESA OO.PP. CASTE SAN. GIORDIO



IL RESPONSABILE AA.GG.
(Mfonso Agrasti)


Elenco n. 11371



ID	PROT	DATA	IMPRESA	SEDE	FAX	SOA	PRESENTAZIONE	AMMISSIONE
1	28209	28/06/10	GRANATA VINCENZO	SALERNO	089/753828	SI	Nei termini	Ammissa
2	28795	30/06/10	SAL. CAS. COSTR.	AFRAGOLA	081/8510576	SI	Nei termini	Ammissa
3	28986	01/07/10	CO E. IM.	CAVA DE' TIRRENI	089/340669	SI	Nei termini	Ammissa
4	29119	01/07/10	IMPRESA EDILE N.C.A	SARNO	081/5137156	SI	Nei termini	Esclusa
5	29291	02/07/10	LA FENICIA	POMPEI	081/3205188	SI	Nei termini	Ammissa
6	29374	02/07/10	IMPRESIT IMMOBILIARE	BATTIPAGLIA	0828/370881	SI	Nei termini	Ammissa
7	29386	02/07/10	VARCHETTA MAURILIO	NAPOLI	081/207339	SI	Nei termini	Ammissa
8	29546	05/07/10	ELTEL	SOMMA Vesuviana	081/8996228	SI	Nei termini	Ammissa
9	29548	05/07/10	TECSPED	NAPOLI	081/200600	SI	Nei termini	Ammissa
10	29550	05/07/10	EDILBISI	S. MARIA LA CARITA'	081/3906238	SI	Nei termini	Ammissa
11	29551	05/07/10	GALLO GIOVANNI	ANGRI	081/5134617	SI	Nei termini	Ammissa
12	29552	05/07/10	NIFIL APPALTI	CASERTA	0823/447546	SI	Nei termini	Ammissa
13	29560	05/07/10	TECNOLOGIE STRADALI	CANCELLO ARNONE	823856347	SI	Nei termini	Ammissa
14	29561	05/07/10	MULTISERVICE 2000	NOCERA SUP.	081/5142300	SI	Nei termini	Ammissa
15	29562	05/07/10	IMPRESA OO.PP.	CASTEL S GIORGIO	081/5162668	SI	Nei termini	Ammissa
16	29566	05/07/10	CARILLO COSTR.	BOSCOREALE	081/537132	SI	Nei termini	Ammissa
17	29569	05/07/10	FRA.MA COSTR.	AFRAGOLA	081/7577021	SI	Nei termini	Ammissa
18	29570	05/07/10	MAGALDI TECNO	SALERNO	0828/958058	SI	Nei termini	Ammissa
19	29609	05/07/10	B.F. COSTR.	NAPOLI	818936269	SI	Nei termini	Ammissa
20	29610	05/07/10	URTES COSTR.	GRICIGNANO DI AVERSA	081/5027581	SI	Nei termini	Ammissa
21	29616	05/07/10	SACCO FRANCESCO	ALTAVILLA SILENTINA	0828/982308	SI	Nei termini	Ammissa
22	29617	05/07/10	R.N.C.	NOCERA INF.	081/5173457	SI	Nei termini	Ammissa
23	29619	05/07/10	COMUCAR	SALERNO	089/233559	SI	Nei termini	Ammissa
24	29623	05/07/10	POLO SAVERIO	BAIANO	081/8244465	SI	Nei termini	Ammissa
25	29629	05/07/10	PEBA COSTR.	PADULA	0975/74404	SI	Nei termini	Ammissa
26	29630	05/07/10	COSTRUIRE	FRATTAMINORE	081/8306799	SI	Nei termini	Ammissa
27	29632	05/07/10	RESCIGNO COSTR.	NOCERA INF.	081/9211431	SI	Nei termini	Ammissa
28	29636	05/07/10	CELARDO	BRACIGLIANO	081/969723	SI	Nei termini	Ammissa
29	29640	05/07/10	ACUNT	AFRAGOLA	081/8516083	SI	Nei termini	Ammissa
30	29664	05/07/10	FELCO COSTR.	NAPOLI	081/7808019	SI	Nei termini	Ammissa
31	29691	05/07/10	ATEL COSTR.	PAGANI	081/8237956	SI	Nei termini	Ammissa
32	29700	05/07/10	SO.CO.GEN. & PROJECT	S.MARIA C. VETERE	081/8910173	SI	Nei termini	Ammissa
33	29717	05/07/10	FIMIANI GIANNI	CORBARA	081/930766	SI	Nei termini	Ammissa
34	29748	05/07/10	S.A.G.I.	MERCATO S. SEVERINO	081/5145245	SI	Nei termini	Ammissa
35	29749	05/07/10	S.A.G.I.	AGEROLA	081/8791280	SI	Nei termini	Esclusa


Settore IV - Lavori Pubblici

ID	DITTA	RIBASSO
1	GRANATA VINCENZO	32,1110
2	SAL. CAS. COSTR.	32,5570
3	CO.E.IM.	29,4000
4	LA FENICIA	31,0740
5	IMPRESIT IMMOBILIARE	31,8800
6	VARCHETTA MAURILIO	32,0130
7	EL.TEL	31,1120
8	TECSPED	33,7410
9	EDILBISI	30,2880
10	GALLO GIOVANNI	31,8190
11	NIFIL APPALTI	31,8880
12	TECNOLOGIE STRADALI	34,7570
13	MULTISERVICE 2000	32,6000
14	IMPRESA OO.PP.	29,9180
15	CARILLO COSTR.	31,8190
16	FRA.MA COSTR.	31,7800
17	MAGALDI TECNO	30,4000
18	B.B.F. COSTR.	31,8950
19	URTES COSTR.	32,6590
20	SACCO FRANCESCO	31,6550
21	R.N.C.	31,7210
22	COMUCAR	31,0010
23	POLO SAVERIO	31,8690
24	S.I.N.TEC.	27,2700
25	PEBA COSTR.	30,2140
26	COSTRUIRE	32,8860
27	RESCIGNO COSTR.	31,9870
28	CELARDO	31,5013
29	ACUNT	30,2560
30	FELCO COSTR.	30,3610
31	A TEL COSTR.	30,2560
32	SO.CO.GEN. & PROJECT	30,4600
33	FIMIANI GIANNI	28,6990
34	SEIM	30,7630
35	SOCEM COSTR. GEN.	32,1960
36	GREGORIO COSTR.	31,2250
37	GIORDANO ATTILIO	30,1000
38	SOC COOP. EDIL COSTANZO	31,7520
39	VELLA SALVATORE	32,3920
40	PASCARELLA MICHELE	30,8950
41	GEOM PASCARELLA VINCENZO	30,8950
42	EDIL NAS	29,5300
43	COLA COSTR.	31,5890
44	RODI COSTR.	31,9240
45	CO.S.ME.P.	32,3300
46	EDILIZIA E STRADE	30,8630
47	CARDINE	32,9140
48	APPALTI E COSTRUZIONI	31,8260
49	C.B.C. COSTR.	30,6880
50	GRIMALDI VINCENZO	31,3110
51	LOREDIL COSTR.	31,2210
52	VA.BEN	32,8500
53	NUOVA COSTR. CALABRESE	32,3330
54	EREDI DI SALE ANTONIO	32,8000
55	ELETTRICA SISTEM	32,8000
56	ELLE + 1 COSTR.	32,8530
57	ROMA EDIL APPALTI	31,6780
58	P.G.M. COSTR.	31,4540
59	EDIL TECNO COSTR.	32,2230
60	COSIS	32,4910
61	GEOM. GUERRA FABIO	32,6610
62	D'ALESSANDRO COSTR.	30,5900
63	MAD COSTR.	32,1250
64	GBL COSTR.	31,8960
65	NUOVA P.C.M.	31,6480
66	NUOVA P.R.L.	30,2900
		32,0770
		31,9630



GARA D'APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CIMITERO SP 13

DITTE PARTECIPANTI						66
COLICOLO DEL 10% DEL NUMERO DELLE DITTE DA ESCLUDERE PER IL TAGLIO DELLE ALI						7
DITTE IN GARA (ESCLUSE LE DITTE ELIMINATE PER IL TAGLIO DELLE ALI SUPERIORI E INFERIORI)						52
MEDIA RIBASSO						31,5647
MEDIA DEGLI SCOSTAMENTI						0,4777
SOGLIA DELLE OFFERTE ANOMALE						32,0424
SCOSTAMENTO DELL'OFFERTA PIU' VICINA ALLA SOGLIA DELLE OFFERTE ANOMALE						0,4483
DITTA	% Offerta	Scostamenti della media dei ribassi superiori alla media	Indicatore di anomalia	Indicatori finali		
1 S.I.N.T.E.C.	27,2700					
2 FIMIANI GIANNI	28,6990					
3 C.O.E.M.	29,4000					
4 GEOM. PASCARELLA VINCENZO	29,5300					
5 IMPRESA CO.PF.	29,9180					
6 GIORDANO ATTILIO	30,1000					
7 REBA-COSTR.	30,2140					
8 ACUNT	30,2560	30,2560				
9 ATEL COSTR.	30,2560	30,2560				
10 EDILBISI	30,2880	30,2880				
11 GBL COSTR.	30,2900	30,2900				
12 FELCO COSTR.	30,3610	30,3610				
13 MAGALDI TECNO	30,4000	30,4000				
14 SO.CO.GEN. & PROJECT	30,4600	30,4600				
15 COSIS	30,5900	30,5900				
16 APPALTI E COSTRUZIONI	30,6880	30,6880				
17 SEIM	30,7630	30,7630				
18 CO.S.ME.P.	30,8630	30,8630				
19 PASCARELLA MICHELE	30,8950	30,8950				
20 COMUCAR	31,0010	31,0010				
21 LA FENICIA	31,0740	31,0740				
22 ELTEL	31,1120	31,1120				
23 GRIMALDI VINCENZO	31,2210	31,2210				
24 GREGORIO COSTR.	31,2250	31,2250				
25 C.B.C. COSTR.	31,3110	31,3110				
26 ELLE + 1 COSTR.	31,4540	31,4540				
27 CELARDO	31,5013	31,5013				
28 EDIL NAS	31,5890	31,5890	0,0243		0,0243	
29 MAD COSTR.	31,6480	31,6480	0,0833		0,0833	
30 SACCO FRANCESCO	31,6550	31,6550	0,0803		0,0903	
31 ELETTRICA SISTEM	31,6780	31,6780	0,1133		0,1133	
32 R.N.C.	31,7210	31,7210	0,1563		0,1563	
33 SOC COOP. EDIL COSTANZO	31,7520	31,7520	0,1873		0,1873	
34 FRA.MA COSTR.	31,7800	31,7800	0,2153		0,2153	
35 CARILLO COSTR.	31,8190	31,8190	0,2543		0,2543	
36 GALLO GIOVANNI	31,8190	31,8190	0,2543		0,2543	
37 CARDINE	31,8260	31,8260	0,2613		0,2613	
38 POLO SAVERIO	31,8690	31,8690	0,3043		0,3043	
39 IMPRESIT IMMOBILIARE	31,8800	31,8800	0,3153		0,3153	
40 NIFIL APPALTI	31,8880	31,8880	0,3233		0,3233	
41 B.B.F. COSTR.	31,8950	31,8950	0,3303		0,3303	
42 D'ALESSANDRO COSTR.	31,8960	31,8960	0,3313		0,3313	
43 COLA COSTR.	31,9240	31,9240	0,3593		0,3593	
44 NUOVA P.R.L.	31,9630	31,9630	0,3983		0,3983	
45 RESCIGNO COSTR.	31,9870	31,9870	0,4223		0,4223	
46 VARCHETTA MAURINO	32,0130	32,0130	0,4483		0,4483	Ditta Vincitrice
47 NUOVA P.C.M.	32,0770	32,0770	0,5123	ANOMALA		
48 GRANATA VINCENZO	32,1110	32,1110	0,5463	ANOMALA		
49 GEOM. GUERRA FABIO	32,1250	32,1250	0,5603	ANOMALA		
50 SOCEM COSTR. GEN.	32,1960	32,1960	0,6313	ANOMALA		
51 ROMA EDIL APPALTI	32,2230	32,2230	0,6583	ANOMALA		
52 RODI COSTR.	32,3300	32,3300	0,7653	ANOMALA		
53 VA.BEN	32,3330	32,3330	0,7683	ANOMALA		
54 VELLA SALVATORE	32,3920	32,3920	0,8273	ANOMALA		
55 P.G.M. COSTR.	32,4910	32,4910	0,9263	ANOMALA		
56 SAL. GAS. COSTR.	32,5570	32,5570	0,9923	ANOMALA		
57 MULTISERVICE 2000	32,6000	32,6000	1,0363	ANOMALA		
58 URTES COSTR.	32,6590	32,6590	1,0943	ANOMALA		
59 EDIL TECNO COSTR.	32,6610	32,6610	1,0963	ANOMALA		
60 NUOVA-COSTR. CALABRESI	32,8000			ANOMALA		
61 LOREDIL COSTR.	32,8500			ANOMALA		
62 EREDI DI SALE ANTONIO	32,8530			ANOMALA		
63 COSTRUIRE	32,8860			ANOMALA		
64 EDILIZIA E STRADAL	32,9140			ANOMALA		
65 TECSPEC	33,7410			ANOMALA		
66 TECNOLOGIE STRADAL	34,7570			ANOMALA		



Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58/2010 con il quale è stato definitivamente approvato il Regolamento n. 7/2010 di attuazione della LR n. 3/07 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania".


Visto l'art.73 dello Statuto Comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola dell'infanzia in Capaccio Scalo" il verbale di gara datato 08/07/2010 allegato alla presente quale parte integrante, sub "A" contenente le operazioni di gara compresa l'aggiudicazione provvisoria;
3. Di aggiudicare in via definitiva i lavori de quo all'impresa VM impresa edile di Varchetta Maurilio, con sede legale in via Nuova Agnano, 72 - 80125 Napoli, col ribasso percentuale del 32,0130% e, pertanto, per l'importo netto di € 128.674,75 oltre € 1.123,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 129.797,92 oltre Iva;
4. Per l'effetto approvare lo schema di contratto per l'appalto dei lavori che è allegato sub "B" alla presente determinazione quale parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito di ribasso d'asta, allegato sub "C" alla presente determinazione;
5. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento darà corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti secondo lo schema approvato e ai sensi della normativa vigente in materia;
6. Di dare atto che la spesa è stata accertata in entrata - Titolo V° sulla risorsa 5035040.01 per € 169.945,63, al Titolo IV sulla risorsa 4034230.01 per € 84.972,82 ed impegnata in uscita per complessivi € 254.918,45- capitolo II - sull'intervento n. 2040101.04 del bilancio del corrente esercizio.

Il Responsabile del Settore
dott. arch. Rodolfo SABELLI





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA -
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 29.08.2010

prot. 36065

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

24 NOV. 2010

al

IL RESPONSABILE
