



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 434 del 18-08-2010

Del Registro Generale n. 1465 del 24 AGO. 2010

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola materna e media Capaccio Capoluogo. Approvazione operazioni di gara. Aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Vista la deliberazione di G.C. n.193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il decreto sindacale n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che la Regione Campania – Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione culturale, con nota prot. 1098167 del 18/12/2009, recepita al prot. gen. del Comune in data 30/12/2009 al n. 51720, ha comunicato che, a seguito dell'approvazione del piano annuale 2009, questo Ente risulta assegnatario di un cofinanziamento di importo complessivamente rimodulato di € 158.358,43, destinato ad interventi di messa in sicurezza di adeguamento norma, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e al superamento delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico "Scuola materna e media Capaccio Capoluogo" così ripartito:
 - quota di 1/3 a carico della Regione Campania per l'importo di € 52.786,14;
 - quota di 1/3 a carico del Ministero P.I., disponibile come risorsa diretta, per l'importo di € 52.786,14;
 - quota di 1/3 a carico del Comune per l'importo di € 52.786,14;
- Che tale intervento con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/04/2010 avente ad oggetto l'approvazione del programma triennale LL. PP. 2010/2012, è stato inserito nell'elenco annuale 2010;
- Che successivamente con deliberazione di G.C. n. 196 del 05/05/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola materna e media in Capaccio Capoluogo, redatto dal tecnico incaricato dott. ing. Antonio Sornicola, per un importo complessivo di € 158.358,43, di cui € 118.000,00 per lavori a base d'asta e € 40.358,43 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che con determinazione n. 298 del 09/06/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;
- Che il bando di gara, come disposto dall'art.122, comma 5, è stato pubblicato in data 10/06/2010 all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, sul sito dell'Osservatorio e sul BURC n. 46/2010, con scadenza di presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 06/07/2010;
- Che nei termini previsti dal bando di gara, come analiticamente riportate nella nota di trasmissione del responsabile dell'ufficio protocollo sono pervenute n.61 offerte;

Visti i verbali di gara del 09/07/2010 e del 20/07/2010 dai quali si evince che la gara si è regolarmente svolta e che i lavori di "Messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola materna e media in Capaccio Capoluogo" sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa FRA.MA Costruzioni srl, con sede legale in via Gentile, 55 80021 Afragola (NA), col ribasso percentuale del 31,72% e, pertanto, per l'importo netto di € 78.715,32 oltre € 2.716,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 81.432,14 oltre Iva;

Accertato che in esito alle conclusioni della gara la Stazione Appaltante, per il tramite del responsabile unico del procedimento, ha svolto nei confronti delle imprese poste al primo ed al secondo posto della graduatoria provvisoria di gara, rispettivamente FRA.MA Costruzioni s.r.l, e Coop. Edil Fast le verifiche amministrative previste dall'art.48, comma 2 del Codice dei Contratti, riscontrandone, la regolarità amministrativa e procedurale, come previsto dalla citata disposizione normativa;

Esaminati tutti gli atti del procedimento;

Accertata la legittimità del procedimento;

Visto lo schema di contratto;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Vista la L.R. n. 3/2007;

A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N			
Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE)																								ALTRE IMPOSTE				IVA				IVA sulle ALTRE IMPOSTE				ALTRE IMPOSTE				IVA				TOTALI Imponibile+imposte+iva											
																								%				%				%				€				€				€											
A. Importo contrattuale (1.1 + 2.2)												€ 81.432,14																								74,22%																			
1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni:												€ 78.715,43																																											
1. a misura, a corpo o in economia al netto del costo della sicurezza												€ 74.343,63												10,00								7.434,36				81.777,99																			
2. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:												€ 7.088,51												10,00								708,85				7.797,36																			
1. Costo sicurezza incluso nei prezzi unitari												€ 4.371,80																																											
2. Costo sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza												€ 2.716,71																																											
B. Somme a disposizione della stazione appaltante												€ 28.288,07																								25,76%																			
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto												€ -												20,00								,00																							
2. Rilievi - Accertamenti e indagini												€ -												4,00				20,00				☒				,00				,00															
3. Allacciamenti ai pubblici servizi												€ -												20,00								,00																							
4. Imprevisti												€ 4.071,61												10,00								407,16				4.478,77																			
5. Acquisizione aree o immobili												€ -																																											
6. Accantonamento di cui all'art. 26.4 legge 109/94												€ -																																											
7.1 Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 18 legge 109/94												€ 590,00												8,50								12,54				602,54																			
7.2 Spese tecniche relative a: progettazione esterna, coordinamento della sicurezza, DL e Contabilità												€ 11.800,00												2,00				20,00				☒				238,00				2.407,20				14.443,20											
8. Spese per attività di consulenza o di supporto												€ -												2,00				20,00				☒				,00				,00															
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici												€ -																																											
10. Spese per pubblicità e, ove previste, per opere artistiche												€ 350,00																								350,00																			
11. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, per collaudi: tecnico amministrativo, statico e specialistici												€ 800,00												2,00				20,00				☒				16,00				163,20				979,20											
12. I.V.A. ed eventuali altre imposte (L + M)												€ 10.676,46																				254,54				10.411,92																			
C. Totale (A + B)												€ 109.720,21																																											

Rep. n. /2010

COMUNE DI CAPACCIO - (SA)

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA
E ADEGUAMENTO A NORMA DELLA SCUOLA MATERNA E ME-
DIA IN CAPACCIO CAPOLUOGO"

L'anno duemiladieci, il giorno, del mese di, presso la
residenza del comune intestato, nell'ufficio di segreteria. -----

Avanti a me dott. Andrea D'AMORE, segretario del comune, autorizzato a
ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i si-
gnori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente
dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi: -----

Il dott. arch. Rodolfo Sabelli, nato a Summonte (AV), il 04/02/1962, che di-
chiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nel-
l'interesse del comune predetto, C.F. 81001170653, che rappresenta nella
sua qualità di responsabile apicale del settore IV- LL.PP.

Il sig. Massimo Russo, nato ad Afragola (NA), il 27/07/1981, C.F. RSSM-
SM81L24A064V, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa
FRA Ma s.r.l. con sede in via G. Gentile 55, 80021 Afragola (NA) P.IVA
04176741215, comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di
contrattare io segretario sono personalmente certo. -----

PREMESSO -----

che con deliberazione di G.C. n.196 del 05/05/2010 è stato approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e di adeguamento a norma
della scuola materna e media in Capaccio Capoluogo, redatto dall'ing. An-

tonio Sornicola, nell'importo complessivo di euro 158.358,43 di cui € 118.000,00 per lavori; -----

che i lavori, come da comunicazione della Regione Campania di approvazione del piano annuale 2009 della legge 23/1996, sono finanziati nel seguente modo: quota di 1/3 a carico della Regione Campania pari ad € 52.786,14; quota di 1/3 a carico del Ministero P.I. disponibile come risorsa diretta di € 52.786,14 e quota di 1/3 a carico del Comune pari ad € 52.786,14;-----

che, in seguito ad apposita gara svoltasi mediante procedura aperta con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso, come da verbali di gara datati 09/07/2010 e 20/07/2010, è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa FRA. MA Costruzioni s.r.l. con sede legale in via G.Gentile, 55 - 80021 Afragola(NA), che ha offerto un ribasso del 31,72% sull'importo a base di gara, pari a € 118.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.716,71, per cui l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 81.432,14, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.716,71, aggiudicazione approvata in via definitiva con determinazione del responsabile del settore IV n. in data

che è stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione dalla quale si rileva il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; -----

Ciò premesso -----

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1. Convalida delle premesse -----

[1] La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

Art. 2. Attribuzioni -----

[1] Il sig. dott. arch. Rodolfo Sabelli, per conto del comune intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa FRA.MA Costruzioni s.r.l.-l'appalto della esecuzione dei lavori di " Messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola materna e media in Cappaccio Capoluogo -----

Art. 3. Corrispettivo, documenti contrattuali -----

[1] Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro **81.432,14**, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo ai sensi di legge, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. -----

[2] Sono parte integrante del contratto, anche se non allegati: -----

a) il capitolato generale; b) il capitolato speciale; c) gli elaborati grafici progettuali; d) l'elenco dei prezzi unitari;-----

Art. 4. Richiamo al capitolato speciale d'appalto -----

[1] L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato speciale di appalto. -----

Art. 4 – Clausole di prevenzione antimafia – protocollo di legalità -----

Clausola di legalità n.1-----

Sono considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell'applicazione dell'art.34, comma 2, del D.lgs. 163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrono insieme o da sole:a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o tele-

foniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti, b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale, c) rapporti di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti, d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti, e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara;

Clausola di legalità n. 2-----

Ai fini della verifica antimafia l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi alle società e alle imprese, anche in riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra; acquisizione, dirette indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di bitume; noli freddo di macchinari; fornitura e posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art.118, comma 11, D.Lgs. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardania di cantiere.-----

Clausola di legalità n. 3-----

In applicazione delle presenti clausole, è prevista la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G.-----

Clausola di legalità n. 4-----

L'impresa aggiudicataria è obbligata a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei

lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo della denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

Clausola di legalità n. 5

A seguito dell'aggiudicazione la Stazione appaltante comunicherà alla Prefettura/U.T.G. per il presente contratto, dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento o a fornire dei beni e/o servizi.-----

Clausola di legalità n. 6-----

Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società o imprese interessate, che saranno comunicati da parte della Prefettura/ U.T.G., la Stazione Appaltante applicherà la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.

Clausola n. 7-----

Le presenti clausole formano parte integrante del contratto.-----

Art. 6. Termine per l'esecuzione dei lavori, penali -----

[1] I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale stabilita nella misura dell' uno per mille per ogni giorno di ritardo. -----

[2] La penale è comminata dal responsabile del procedimento unico sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. -----

[3] E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. -----

[4] Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito. -----

[5] I presupposti in base ai quali il responsabile del procedimento unico può concedere proroghe sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto. -----

[6] Nello stesso capitolato speciale di appalto trovano disciplina: a) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori; b) i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superano i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione; d) i modi di riconoscimento dei danni di forza maggiore. -----

Art. 7. Pagamenti in acconto -----

[1] Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale

[2] L'impresa appaltatrice avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto così come previsto dall'art.26 del capitolato speciale d'appalto. -----

[3] I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento unico sulla base dei documenti contabili indicanti la

quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. -----

[4] Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. -----

[5] Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi legali e moratori a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

[6] L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. -----

Art. 8. Cauzione definitiva -----

[1] La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti è stata costituita mediante rilasciata in data da..... nell'importo di € che è parte integrante del presente contratto, anche se non allegata.-----

Art. 9 Sicurezza nei luoghi di lavoro -----

[1] Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione: -----
- il D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni;
- l'art. 131 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -----

Art. 10. Spese -----

[1] Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti e disegni di progetto. -----

[2] La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. -----

[3] Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. -----

Art 11. Risoluzione, recesso -----

[1] Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, 136 e 138 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -

[2] La stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto. Trova applicazione l'art. 134 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -----

Art. 12. Registrazione -----

[1] Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 13. Domicilio dell'appaltatore -----

[1] Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Capaccio ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. -----

Art. 14. Norme finali -----

[1] I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità. -----

[2] L'appaltatore dichiara che il sig. Russo Massimo nato a Afragola il 24/07/1981, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto. -----

[3] La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. -----

[4] In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario. -----

[5] In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. -----

[6] Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -----

[7] Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale. -----

[8] Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, le parti dichiarano che il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In parte a stampa su n. 10 pagine dattiloscritte su doppia faccia, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto

agli intervenuti, i quali - riscontrato conforme alle loro volontà - con me
lo sottoscrivono dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in
precedenza preso cognizione. -----

Il rappresentante del comune

L'impresa appaltatrice

Il segretario comunale rogante



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

ALLEGATO C 33 A

Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

PROCEDURA APERTA

- Verbale di gara per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza ed adeguamento a norma della scuola materna e media Capaccio capoluogo"
- Importo a base d'asta € 115.283,29 per lavori ed € 2.716,71 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 118.000,00 oltre IVA
- LOTTO CIG O495622834

Oggi nove del mese di luglio dell'anno 2010, alle ore 15:00 nella sede dell'Ente presso gli uffici del Settore IV – in sala aperta al pubblico – assume la presidenza della gara il dott. arch. Rodolfo Sabelli, per procedere all'esame delle offerte per l'affidamento dei lavori de quo assistito dai sig.ri Antonio FRANCO e da Maria Luigia D'ANGELO in qualità di segretario verbalizzante delegato.

PREMESSO

Che con determinazione n. 298 del 09/06/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;

Che il bando di gara in data 10/06/2010 è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, sul sito dell'osservatorio regionale e per estratto sul BURC, con scadenza della presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 06/07/2010;

Che nei termini stabiliti dal bando, come analiticamente riportate nella nota di trasmissione del responsabile dell'ufficio protocollo, allegato sub "A", sono pervenute n. 61 offerte;

Tanto premesso

IL PRESIDENTE

sulla scorta di quanto previsto dal bando di gara procede:

1. alla verifica esterna dei plichi pervenuti ritenendoli regolari;
2. alla verifica che le buste contenute all'interno dei plichi siano quelle richieste e siano chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ritenendole regolari.
3. a dichiarare ammesse tutte le ditte partecipanti;
4. all'apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa e all'esame della stessa.
5. ad escludere le seguenti imprese per le motivazioni in seguito riportate:
 - 5.1. ID 36 – Prot. 29883 – Impresa Inverso Costruzioni in quanto la garanzia provvisoria non è stata presentata con le modalità richieste a pena di esclusione nella sezione XI.2.2, lettera "N" riportata a pag. 11 del bando di gara;
6. a individuare le seguenti ditte alle quali richiedere, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 163/06, la comprova dei requisiti di ordine speciale previsti nel bando.

ID	PROT	DATA	IMPRESA	SEDE	FAX
3	28874	30/06/10	R.R. COSTRUZIONI	POGGIOMARINO	081/5284478
6	29355	02/07/10	WEB SOC. COOP	MARCIANISE	0823/823375
8	29521	05/07/10	R.M. COSTRUZIONI	S. MARCELLINO	081/19301878
31	29774	05/07/10	M.T. TECNO	GIUGLIANO	081/8392541
33	29856	06/07/10	MONDO COSTR.	S. MARIA LA CARITA'	081/8744244



ID	PROT	DATA	IMPRESA	SEDE	FAX
37	29890	06/07/10	VINCENZO MAGNIFICO	CASERTA	0823/1760508
50	30001	06/07/10	RIZZO COSTR.	CAPACCIO	0828/811027
51	30009	06/07/10	DOMUS	NAPOLI	081/8012168

7. a inserire in un plico le buste "B - Offerta economica" che viene sigillato e controfirmato dal Presidente e dai testimoni e conservato nella cassaforte del Settore IV.

Conclusivamente il Presidente dà atto che la prossima seduta pubblica è indetta per il giorno 20/07/2010 alle ore 15:00 per la verifica della documentazione presentata dalle ditte non in possesso della qualificazione SOA e in prosecuzione per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e per la formulazione della graduatoria delle offerte e relativi ribassi.

Alle ore 17:40 le operazioni di gara sono dichiarate concluse.

Del che è verbale.

I Testimoni




Il Presidente
Rodolfo Sabelli

[Handwritten signature of Rodolfo Sabelli]

Il Segretario verbalizzante

[Handwritten signature of the Secretary]



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali
Servizio 2S
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 31.21.11 Facsimile +39 (0828) 321.540 Email

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n.

30216

Capaccio, 7/7/10

Al Responsabile

C.G.P.

Sede

OGGETTO:

Offerta GARA LAVORI scuola MATERNA
CONFERA CAPACCIO CAPACCIO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

- | | | | |
|----|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Prot. N. 28206 - 28.6.10 | GEOM. GRAHATA VINCENZO | SALERNO |
| 2 | " " 28826 - 30.6.10 | R.R. CORRADI | POGGIOREALE |
| 3 | " " 28297 - 30.6.10 | SAC. CAS. CORRADI | AFRAGOLA |
| 4 | " " 28986 - 01.7.10 | PO. E.H. SRL | CAVADEI TIRRENI |
| 5 | " " 29325 - 02.7.10 | IMPRESA IMMOBILIARI | BATTIPAGLIA |
| 6 | " " 29355 - 02.7.10 | WEB SOP. POOP. | MARPIANESE |
| 7 | " " 29293 - 02.7.10 | LA FENICE | AGRI |
| 8 | " " 29657 - 05.7.10 | SALVATI MARIO | CASEL S. GIORGIO |
| 9 | " " 29521 - " " | R.H. CORRADI | SAN MARCELINO |
| 10 | " " 29666 - " " | ACONFO SALVATORE | MAPOCI |
| 11 | " " 29702 - " " | ATEL COSTRUZIONI | S. MARIA CAPOVETERE |
| 12 | " " 29664 - " " | SACCHETTI SA | NOCERA INF. |



IL RESPONSABILE AA.GG.
(Alfonso Agosti)

Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali
Servizio 2S
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (SA)
Tel. - 39 (0828) 31 21 11 Facsimile - 39 (0828) 321 640 Email

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. _____

Capaccio,

Al Responsabile

Sede

OGGETTO: _____

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazione e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono pervenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

13	Prot. N. 29280-05-07-10	SO.CO.CEM	CORBARA
14	" " 29253- " "	SO.CEM COSTRUZ.	SANNA VESUVIANA
15	" " 29690- " "	RECICE COPPOLA	PACANI
16	" " 29757- " "	SEIH SRL.	SANT. ARPINIO
17	" " 29547- " "	TECSPED	NAPOLI
18	" " 29626- " "	PE.BA. COSTRUZIONI.	FRATTA MINORE
19	" " 29632 " "	RECICINO COSTRUZ.	BRACI GLIANO
20	" " 29622 " "	POCO SAVERIO	BAIANO
21	" " 29639 " "	CECARDO SNC.	ABRACOLA
22	" " 29642 " "	COOP. EDIL.FAST.	PARETE
23	" " 29627 " "	TEE	PADOLA
24	" " 29612 " "	URTES COSTRUZ.	GRICENANO AVERSA

IL RESPONSABILE AA.GG.
(Alfonso Agrasti)

Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali
Servizio 2S
Affari Generali

Via Vittoria Emanuele, 34047 Capaccio (SA)
Tel. -39 (0828) 31 21.11 Facsimile -39 (0828) 321 640 Email

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. _____

Capaccio,

Al Responsabile

Sede

OGGETTO: _____

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

25	Prot. N° 29762	05-07-10	GREGORIO COSTRUT.	PIACCHINE
26	" "	29573	" "	MAGALDI TEGHO SACERNO
27	" "	29633	" "	COSTRUIRE S.R.L. NOCERA INF.
28	" "	29568	" "	FRA. HM. COSTRUT. AFRAGOLA
29	" "	29558	" "	IMPR. OO. PP. CASTEL. SAN. GIORGIO
30	" "	29552	" "	EDILBISI SANT. MARIA CARLITA'
31	" "	29774	" "	HT TEGHO GIOGLIAMO
32	" "	29984	06-2-10	ERED. SALE ANTONIO NOCERA INF.
33	" "	29920	" "	RODI COSTRUT. POMPEI
34	" "	29951	" "	EDILITIA STRADE SRL. NOCERA INF.
35	" "	29960	" "	ACCANTI E COSTRUT. AGRAPOLI
36	" "	29979	" "	T.H. COSTRUT. AFRAGOLA

IL RESPONSABILE AA.GG.
(Alfonso Agosti)

Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali
Servizio 2S
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 31047 Capaccio (SA)
Tel. - 39 (0823) 31 21.11 Facsimile - 39 (0823) 321.540 Email

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. _____

Capaccio,

Al Responsabile

Sede

OGGETTO: _____

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono pervenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

- | | | | |
|----|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 37 | PROT. N° 29906 - 06.02.10 | COCA COSTRUZIONI SRL. | CAPACCIO |
| 38 | " " 29878 - " " | IMPR. SANTA LUCIA | CERVINO |
| 39 | " " 29893 - " " | GEOM. GIUSEPPE MASTR. M. S. SEVERINO | |
| 40 | " " 29891 - " " | PASCARELLA NICHELE | CERVINO |
| 41 | " " 29865 - " " | MOMDO COSTRUZ. | S. MARIA LA CARITA' |
| 42 | " " 29851 - " " | IMPR. VELLA SALVATORE | CASAL. DI PRINC. PE |
| 43 | " " 30068 - " " | C.B.L. COSTRUZ. SOD. | A. CROFOCI |
| 44 | " " 30064 - " " | GIORDANO ATTILIO | SALERNO |
| 45 | " " 30048 - " " | COSSA ALCANTARA | A. CROFOCI |
| 46 | " " 30083 - " " | MODA P.R. 2. | SAN MARZANO SOL SARM. |
| 47 | " " 30009 - " " | DOMUS S.R.L. | MAFOLI |
| 48 | " " 30016 - " " | VELLA J | CASTELLABATE |

IL RESPONSABILE AA.GG.
(Alfonso Agosti)

Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali
Servizio 2S
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (S.A.)
Tel. - 39 (0829) 31.21.11 Facsimile - 39 (0829) 321.640 Email

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. _____

Capaccio,

Al Responsabile

Sede

OGGETTO: _____

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

- | | | | | |
|----|----------------|------------|----------------------------------|-------------------------|
| 49 | PROT. N. 30034 | - 06-02-10 | EDIL TECNO COSTRUZ. | S. R. CHIANO |
| 50 | " " | 30035 | " " P.C.H. COSTRUZ. | SAN VALENTINO TORIO |
| 51 | " " | 30028 | " " NOVA P.C.H. | SAN MARZANO SOL. PARRCO |
| 52 | " " | 30055 | " " GEOM. COFFRA FABIO | CERRELLI ACTAUNA.S. |
| 53 | " " | 29930 | " " CO.S. N.E.P. | SERRE |
| 54 | " " | 29890 | " " VINCENZO HABHIFIO COSTR. | CASERTA |
| 55 | " " | 29883 | " " INVERSO COSTRUZ. | ORR. A |
| 56 | " " | 30033 | " " ROMA EDIL APPALTI | ROMA |
| 57 | " " | 30001 | " " RIZZO COSTRUZIONI. | CAPACCIO |
| 58 | " " | 29964 | " " C.E.B. COSTRUZ. | ROCCA P. EMONTE |
| 59 | " " | 29964 | " " ELETTRICA SYSTEM. | PAVA DEI TIRRENI. |
| 60 | " " | 29920 | " " VA. BEN. SRL. | NAPOLI |
| 61 | " " | 29928 | " " NUOVA COSTRUZIONI. CALABRESE | SARNO |

IL RESPONSABILE AA.GG.
(Alfonso Agosti)



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AUGUSTO S B B

Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

PROCEDURA APERTA

- Verbale di gara per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza ed adeguamento a norma della scuola materna e media Capaccio capoluogo"
- Importo a base d'asta € 115.283,29 per lavori ed € 2.716,71 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 118.000,00 oltre IVA
- LOTTO CIG O495622834

Oggi venti del mese di luglio dell'anno 2010, alle ore 15:00 nella sede dell'Ente presso gli uffici del Settore IV – in sala aperta al pubblico – assume la presidenza della gara il dott. arch. Rodolfo Sabelli, per procedere all'esame delle offerte per l'affidamento dei lavori de quo assistito dai sig.ri Roberto SANTANGELO e da Maria Luigia D'ANGELO in qualità di segretario verbalizzante delegato.

PREMESSO

Che con determinazione n. 298 del 09/06/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;

Che il bando di gara in data 10/06/2010 è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, sul sito dell'osservatorio regionale e per estratto sul BURC, con scadenza della presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 06/07/2010;

Tanto premesso

IL PRESIDENTE

sulla scorta di quanto previsto dal bando di gara e del proprio verbale n. 1 datato 09/07/2010, nell'ordine procede:

1. alla verifica della documentazione presentata dalle seguenti imprese alle quali è stato richiesto, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 163/06, di comprovare i requisiti di ordine speciale previsti nel bando,

ID	PROT	DATA	IMPRESA	SEDE	FAX
3	28874	30/06/10	R.R. COSTRUZIONI	POGGIOMARINO	081/5284478
6	29355	02/07/10	WEB SOC. COOP	MARCIANISE	0823/823375
8	29521	05/07/10	R.M. COSTRUZIONI	S. MARCELLINO	081/19301878
31	29774	05/07/10	M.T. TECNO	GIUGLIANO	081/8392541
33	29856	06/07/10	MONDO COSTR.	S. MARIA LA CARITA'	081/8744244
37	29859	06/07/10	VINCENZO MAGNIFICO	CASERTA	0823/1760508
50	3000	7/10	RIZZO COSTR.	CAPACCIO	0828/811027
51	30009	06/07/10	DOMUS	NAPOLI	081/8012168

con il risultato di ammettere alla gara le imprese di cui agli identificativi 6, 8, 31, 33, 37, 50 e 51 della tabella precedente in quanto le suddette imprese hanno comprovato il possesso della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria così come previsto dall'art. 28 del DPR 34/2000 e di escludere l'impresa contrassegnata dall'identificativo 3, "R.R. Costruzioni Srl" con sede in Via

De Marinis, 79 – 80040 Poggiomarino (NA) in quanto non ha fornito la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari alla partecipazione alla gara in questione nei termini assegnati con nota prot. 30762 datata 09/07/2010 che insieme alla ricevuta di spedizione via fax che attesta la corretta trasmissione in data 09/07/2010 alle ore 17:41, si allega al presente verbale sub "A". Conseguentemente si demanda al responsabile del procedimento di porre in essere le seguenti attività previste dall'art. 48 del Codice dei contratti: a) escussione della relativa cauzione provvisoria e b) segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11 del Codice dei contratti;

2. conseguentemente, dichiara ammesse tutte le ditte partecipanti di cui all'allegato "B" in quanto le istanze risultano presentate in conformità con i criteri di legge e i requisiti stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara, e procede, all'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche, dando lettura delle stesse. Il sommario delle operazioni svolte con il correlato risultato è riportato in allegato sub "C";
3. conclusivamente, ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06 il Presidente esclude n. 6 imprese (pari al 10% delle offerte ammesse a gara) che hanno presentato il maggior ribasso e n. 6 imprese che hanno praticato il minor ribasso rispondenti all'elenco di cui all'allegato sub "D". Procede, poi, al calcolo della soglia dell'anomalia, così come previsto dal citato art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06, che risulta essere pari al 31,7299%. Fatto il raffronto tra il valore di ribasso ammissibile come sopra calcolato e le singole percentuali offerte, aggiudica in via provvisoria il presente appalto alla ditta "FRAMA costruzioni Srl, con sede legale in via Gentile, 55, – 80021 Afragola (NA)", che ha praticato il ribasso percentuale del 31,72% e, pertanto, per l'importo netto di € 78.715,32 più € 2.716,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 81.432,14 oltre Iva. Delle operazioni effettuate si dà atto nel citato prospetto allegato sub "D".

Alle ore 16:50 le operazioni di gara sono dichiarate concluse.

Del che è verbale.

I Testimoni:




Il Presidente
Rodolfo Sabelli

Il Segretario verbalizzante

ALLEGATO "A"

Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione
Vigilanza - Servizi Tecnologici – Cimitero - Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

Prot. n. 30762

Capaccio, 9 luglio 2010

Spett.^{le} Impresa
R.R. COSTRUZIONI
POGGIOMARINO
Fax 081/5284478

OGGETTO: Gara per l'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza ed adeguamento a norma scuola materna e media Capaccio capoluogo" – Richiesta comprova requisiti

In relazione al disposto dell'art. 48 del Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e come previsto dal bando di gara, **codesta ditta è invitata a presentare perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 20/07/10, a pena di esclusione**, la comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale mediante la presentazione della sottoelencata documentazione in originale ovvero in copia resa conforme:

- a) [art.28, comma 1, lettera a, del D.P.R. 34/2000] l'importo dei lavori aventi caratteristiche analoghi a quelli della categoria del presente bando, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando; deve essere documentata con la presentazione di certificati di esecuzione degli stessi rilasciati dai committenti, redatti esclusivamente in conformità allo schema di cui all'allegato "D" al DPR 34/2000 per un importo non inferiore a quello posto a base di gara;
- b) [art.28, comma 1, lettera b, del D.P.R. 34/2000] Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti. Il predetto costo sostenuto per il personale dipendente deve essere documentato, qualora non tenuto alla redazione del bilancio esclusivamente con le dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o modello unico, corredati dalla relativa ricevuta di presentazione. Per le società (SPA e SRL) il predetto costo sostenuto per il personale dipendente deve essere documentato con i bilanci annuali riclassificati in conformità alle direttive europee, corredati dalla relativa nota di deposito;
- c) [art.28, comma 1, lett. c) del D.P.R. 34/2000] il possesso di adeguata attrezzatura per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente bando deve essere dimostrato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'art.47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, contenente le essenziali indicazioni identificative della predetta attrezzatura tecnica con la precisazione per ciascuna, se trattasi di attrezzatura in proprietà ovvero, in locazione finanziaria o noleggio.

Conclusivamente si comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che il responsabile del procedimento è lo scrivente dott. arch. Rodolfo SABELLI, responsabile apicale del Settore IV LL.PP. domiciliato per la carica presso il comune di Capaccio, che l'ufficio competente è il Settore IV - LL.PP. con sede in via Vittorio Emanuele, 1 – 84047 Capaccio (SA), che il provvedimento conclusivo del procedimento sarà emesso il 20/07/2010, con l'avvertenza che nel caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiesta ovvero nel caso di mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara, il provvedimento conclusivo riguarderà a) l'esclusione di codesta spettabile ditta dalla procedura in corso e b) gli adempimenti previsti dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006: incameramento della cauzione presentata e segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. arch. Rodolfo SABELLI



Nota Bene:

Al sensi dell'articolo 45 del d.lgs n.82 del 2005 recante il codice dell'amministrazione digitale, nel quale sono contenute le disposizioni sul valore giuridico della trasmissione anche a mezzo fax, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale, non si provvederà pertanto, ad inviarne copia a mezzo posta.

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 09/07/2010 17:41
NOME : COMUNE DI CAPACCIO
FAX : 0828812239
TEL : 0828812239
SER. # : 000L7N305781



DATA, ORA
FAX N. / NOME
DURATA
PAGINE
RISULT
MODO

09/07 17:40
00015284478
00:00:38
01
OK
STANDARD
ECM

Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)



Settore IV
Lavori Pubblici - Espropri - Manutenzione
Vigilanza - Servizi Tecnologici - Cimitero - Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

Prot. n. 30762

Capaccio, 9 luglio 2010


Spett.^{re} Impresa
R.R. COSTRUZIONI
POGGIOMARINO
Fax 081/5284478

OGGETTO: Gara per l'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza ed adeguamento a norma scuola materna e media Capaccio capoluogo" - Richiesta comprova requisiti

In relazione al disposto dell'art. 48 del Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e come previsto dal bando di gara, **codesta ditta è invitata a presentare perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 20/07/10, a pena di esclusione**, la comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale mediante la presentazione della sottoelencata documentazione in originale ovvero in copia resa conforme:

- a) [art.28, comma 1, lettera a, del D.P.R. 34/2000] l'importo dei lavori aventi caratteristiche analoghi a quelli della categoria del presente bando, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, deve essere documentata con la presentazione di certificati di esecuzione degli stessi rilasciati dai committenti, redatti esclusivamente in conformità allo schema di cui all'allegato "D" al DPR 34/2000 per un importo non inferiore a quello posto a base di gara;
- b) [art.28, comma 1, lettera b, del D.P.R. 34/2000] il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti. Il predetto costo sostenuto per il personale dipendente deve essere documentato, qualora non tenuto alla redazione del bilancio esclusivamente con le dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o modello unico, corredati dalla relativa ricevuta di presentazione. Per le società (SPA e SRL) il predetto costo sostenuto per il personale dipendente deve essere documentato con i bilanci annuali riclassificati in conformità alle direttive europee, corredati dalla relativa nota di deposito;
- c) [art.28, comma 1, lett. c) del D.P.R. 34/2000] il possesso di adeguata attrezzatura per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente bando deve essere dimostrato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'art.47, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, contenente le essenziali indicazioni identificative della predetta attrezzatura tecnica con la precisazione per ciascuna, se trattasi di attrezzatura in proprietà ovvero, in locazione finanziaria o noleggio.

ID	PROT	DATA	IMPRESA	SEDE	SOA ART.28	FAX	PRESENTAZIONE	AMMISSIONE
1	28206	28/06/10	GRANATA VINCENZO	SALERNO	SOA	089753828	Nei termini	Ammissa
2	28797	30/06/10	SAL. CAS. COSTR.	AFRAGOLA	SOA	081/8510576	Nei termini	Ammissa
3	28874	30/06/10	R.R. COSTR.	POGGIOMARINO	ART. 28	081/5284478	Nei termini	Esclusa
4	28984	01/07/10	CO. E. IM.	CAVA DE' TIRRENI	SOA	089/5284478	Nei termini	Ammissa
5	29293	02/07/10	LA FENICIA	POMPEI	SOA	081/3205188	Nei termini	Ammissa
6	29355	02/07/10	WEB SOC. COOP	MARCIANISE	ART. 28	0823/823375	Nei termini	Ammissa
7	29375	02/07/10	IMPRESIT IMMOBILIARE	BATTIPAGLIA	SOA	0828/370881	Nei termini	Ammissa
8	29521	05/07/10	R.M. COSTRUZIONI	S. MARCELLINO	ART. 28	081/19301878	Nei termini	Ammissa
9	29547	05/07/10	TECSPED	NAPOLI	SOA	081/200600	Nei termini	Ammissa
10	29557	05/07/10	EDILBISI	S.MARIA LA CARITA'	SOA	081/3906238	Nei termini	Ammissa
11	29558	05/07/10	IMPR. OO.PP.	CASTEL S. GIORGIO	SOA	081/5162668	Nei termini	Ammissa
12	29568	05/07/10	FRA.MA COSTR.	AFRAGOLA	SOA	081/7577021	Nei termini	Ammissa
13	29573	05/07/10	MAGALDI TECNO	SALERNO	SOA	0828/958058	Nei termini	Ammissa
14	29612	05/07/10	URTES COSTR.	GRICIGNANO DI AVERSA	SOA	081/5027581	Nei termini	Ammissa
15	29622	05/07/10	POLO SAVERIO	BAIANO	SOA	081/8244465	Nei termini	Ammissa
16	29626	05/07/10	PE.BA. COSTR.	FRATTAMINORE	SOA	081/8306799	Nei termini	Ammissa
17	29627	05/07/10	TEC.	PADULA	SOA	0975/74404	Nei termini	Ammissa
18	29637	05/07/10	RESCIGNO COSTR.	BRACIGLIANO	SOA	081/969723	Nei termini	Ammissa
19	29639	05/07/10	CELARDO	AFRAGOLA	SOA	081/8516083	Nei termini	Ammissa
20	29639	05/07/10	COSTRUIRE	NOCERA INF.	SOA	081/9211431	Nei termini	Ammissa
21	29642	05/07/10	Coop. EDIL FAST	PARETE	SOA	081/8944056	Nei termini	Ammissa
22	29657	05/07/10	SALVATI MARIO	CASTEL S. GIORGIO	SOA	081/0097670	Nei termini	Ammissa
23	29661	05/07/10	SAGGESE	NOCERA INF.	SOA	081/9211937	Nei termini	Ammissa
24	29666	05/07/10	ACUNTO SALVATORE	NAPOLI	SOA	081/7808019	Nei termini	Ammissa
25	29690	05/07/10	FELICE COPPOLA	PAGANI	SOA	081/8237956	Nei termini	Ammissa
26	29702	05/07/10	ATEL COSTR.	S.MARIA C. VETERE	SOA	081/8910173	Nei termini	Ammissa
27	29720	05/07/10	SO.CO.GEN. & PROJECT	CORBARA	SOA	081/930766	Nei termini	Ammissa
28	29753	05/07/10	SOCEM COSTR. GEN.	SOMMA VESUVIANA	SOA	081/5317442	Nei termini	Ammissa
29	29757	05/07/10	SEIM	SANT'ARPINO	SOA	081/19318515	Nei termini	Ammissa
30	29762	05/07/10	GREGORIO COSTR.	PIAGGINE	SOA	0974/940919	Nei termini	Ammissa
31	29774	05/07/10	M.T. TECNO	GIUGLIANO	ART. 28	081/8392541	Nei termini	Ammissa
32	29851	06/07/10	VELLA SALVATORE	CASAL DI PRINCIPE	SOA	081/8925445	Nei termini	Ammissa
33	29856	06/07/10	MONDO COSTR.	S. MARIA LA CARITA'	ART. 28	081/8744244	Nei termini	Ammissa
34	29871	06/07/10	PASCARELLA MICHELE	CERVINO	SOA	0823/411707	Nei termini	Ammissa



Il Responsabile del Settore



ID	PROT	DATA	IMPRESA	SEDE	FAX	SOA ART.28	PRESENTAZIONE	AMMISSIONE
35	29878	06/07/10	IMPR. S. LUCIA	CERVINO	0823/411496	SOA	Nei termini	Ammissa
36	29883	06/07/10	INVERSO COSTR.	ORRIA	0974/993265	SOA	Nei termini	Esclusa
37	29890	06/07/10	VINCENZO MAGNIFICO	CASERTA	0823/1760508	ART. 28	Nei termini	Ammissa
38	29893	06/07/10	GEOM. GIUSEPPE NASTRI	MERCATO S. SEVERINO	089/890512	SOA	Nei termini	Ammissa
39	29906	06/07/10	COLA COSTR.	CAPACCIO	0828/725569	SOA	Nei termini	Ammissa
40	29920	06/07/10	RODI COSTR.	POMPEI	0828/396990	SOA	Nei termini	Ammissa
41	29930	06/07/10	CO.S.M.E.P.	SERRE	0828/396953	SOA	Nei termini	Ammissa
42	29951	06/07/10	EDILIZIA STRADALE	NOCERA INF.	081/9211391	SOA	Nei termini	Ammissa
43	29960	06/07/10	APPALTI E COSTRUZIONI	AGROPOLI	0974/838099	SOA	Nei termini	Ammissa
44	29961	06/07/10	C & G. COSTR.	ROCCAPIEMONTE	081/951049	SOA	Nei termini	Ammissa
45	29969	06/07/10	ELETRICA SISTEM	CAVA DE TIRRENI	089/443032	SOA	Nei termini	Ammissa
46	29970	06/07/10	VA. BEN.	NAPOLI	081/0609640	SOA	Nei termini	Ammissa
47	29978	06/07/10	NUOVA COSTR. CALABRESE	SARNO	081/911297	SOA	Nei termini	Ammissa
48	29979	06/07/10	T.N. COSTR.	AFRAGOLA	081/8526040	SOA	Nei termini	Ammissa
49	29984	06/07/10	EREDI SALE ANTONIO	NOCERA INF.	081/5177486	SOA	Nei termini	Ammissa
50	30001	06/07/10	RIZZO COSTR.	CAPACCIO	0828/811027	ART. 28	Nei termini	Ammissa
51	30009	06/07/10	DOMUS	NAPOLI	081/8012168	ART. 28	Nei termini	Ammissa
52	30014	06/07/10	ELLE + 1 COSTR.	CASTELLABATE	089/8422994	SOA	Nei termini	Ammissa
53	30033	06/07/10	ROMA EDIL APPALTI	ROMA	0823/452335	SOA	Nei termini	Ammissa
54	30035	06/07/10	P.C.M. COSTR.	S.VALENTINO TORIO	081/5189250	SOA	Nei termini	Ammissa
55	30039	06/07/10	EDIL TECNO COSTR.	SIRIGNANO	081/8243927	SOA	Nei termini	Ammissa
56	30048	06/07/10	COSIS	AGROPOLI	0974/821367	SOA	Nei termini	Ammissa
57	30055	06/07/10	GEOM. GUERRA FABIO	ALTAVILLA SILENTINA	0828/986719	SOA	Nei termini	Ammissa
58	30061	06/07/10	GIORDANO ATTILIO	SALERNO	089/771350	SOA	Nei termini	Ammissa
59	30068	06/07/10	G.B.L. COSTR. SUD	AGROPOLI	0974/821918	SOA	Nei termini	Ammissa
60	30078	06/07/10	NUOVA P.C.M.	S. MARZANO SUL SARNO	0815189250	SOA	Nei termini	Ammissa
61	30083	06/07/10	NUOVA P.R.L.	S. MARZANO SUL SARNO	081/5189731	SOA	Nei termini	Ammissa




Il Responsabile del Settore

ID	DITTA	RIBASSO
1	GRANATA VINCENZO	15,0010
2	SAL. CAS. COSTR.	31,9010
3	CO. E. IM.	29,4000
4	LA FENICIA	30,8710
5	WEB SOC. COOP	28,1260
6	IMPRESIT IMMOBILIARE	31,5300
7	R.M. COSTRUZIONI	31,7890
8	TECSPED	31,5430
9	EDILBISI	30,7420
10	IMPR. OO.PP.	29,9180
11	FRA.MA COSTR.	31,7200
12	MAGALDI TECNO	29,3200
13	URTES COSTR.	29,7580
14	POLO SAVERIO	31,2730
15	PE.BA. COSTR.	29,8700
16	TEC.	22,5540
17	RESCIGNO COSTR.	31,4360
18	CELARDO	31,5013
19	COSTRUIRE	32,8070
20	Coop. EDIL FAST	31,6410
21	SALVATI MARIO	31,7570
22	SAGGESE	31,7770
23	ACUNTO SALVATORE	30,2590
24	FELICE COPPOLA	29,9910
25	ATEL COSTR.	30,6057
26	SO.CO.GEN. & PROJECT	30,1500
27	SOCEM COSTR. GEN.	31,9980
28	SEIM	30,9250
29	GREGORIO COSTR.	30,1200
30	M.T. TECNO	23,2300
31	VELLA SALVATORE	32,4560
32	MONDO COSTR.	30,6100
33	PASCARELLA MICHELE	30,2900
34	IMPR. S. LUCIA	31,0000
35	VINCENZO MAGNIFICO	27,1110
36	GEOM. GIUSEPPE NASTRI	31,1110
37	COLA COSTR.	32,0820
38	RODI COSTR.	31,8900
39	CO.S.ME.P.	30,2350
40	EDILIZIA STRADALE	32,8790
41	APPALTI E COSTRUZIONI	30,4330
42	C & G. COSTR.	30,7730
43	ELETTRICA SISTEM	31,7850
44	VA. BEN.	32,3450
45	NUOVA COSTR. CALABRESE	31,8790
46	T.N. COSTR.	28,7270
47	EREDI SALE ANTONIO	32,9290
48	RIZZO COSTR.	27,4570
49	DOMUS	34,7170
50	ELLE + 1 COSTR.	26,7210
51	ROMA EDIL APPALTI	32,3330
52	P.C.M. COSTR.	31,8850
53	EDIL TECNO COSTR.	32,7310
54	COSIS	29,4400
55	GEOM. GUERRA FABIO	31,9970
56	GIORDANO ATTILIO	30,0500
57	G.B.L. COSTR. SUD	29,7600
58	NUOVA P.C.M.	32,3910
59	NUOVA P.R.L.	31,7570



Il Responsabile del Settore

GARA D'APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CIMITERO SP 13							
ID	Ditta	% Offerta	Scostament 1 della media del ribasso superiori alla media	Indicatore di anomalia	Indicatori finali		
A	DITTE PARTECIPANTI					59	
B	CALCOLO DEL 10% DEL NUMERO DELLE DITTE DA ESCLUDERE PER IL TAGLIO DELLE ALI					6	
C	N. DITTE IN GARA (ESCLUSE LE DITTE ELIMINATE PER IL TAGLIO DELLE ALI SUPERIORI E INFERIORI)					47	
D	MEDIA RIBASSO					30,9084	
E	MEDIA DEGLI SCOSTAMENTI					0,8214	
F	SOGLIA DELLE OFFERTE ANOMALE					31,7299	
G	SCOSTAMENTO DELL'OFFERTA PIU' VICINA ALLA SOGLIA DELLE OFFERTE ANOMALE					0,8116	
1	GRANATA VINCENZO	15,0010					
2	TEG-	22,5540					
3	M.T. TECNO	23,2300					
4	ELLE + I COSTR.	26,7210					
5	VINCENZO MAGNIFICO	27,1110					
6	RIZZO COSTR.	27,4570					
7	WEB SOC. COOP	28,1260	28,1260				
8	T.N. COSTR.	28,7270	28,7270				
9	MAGALDI TECNO	29,3200	29,3200				
10	CO. E. IM.	29,4000	29,4000				
11	COSIS	29,4400	29,4400				
12	URTES COSTR.	29,7580	29,7580				
13	G.B.L. COSTR. SUD	29,7600	29,7600				
14	PE.BA. COSTR.	29,8700	29,8700				
15	IMPR. OO.PP.	29,9180	29,9180				
16	FELICE COPPOLA	29,9910	29,9910				
17	GIORDANO ATTILIO	30,0500	30,0500				
18	GREGORIO COSTR.	30,1200	30,1200				
19	SO.CO.GEN. & PROJECT	30,1500	30,1500				
20	CO.S.ME.P.	30,2350	30,2350				
21	ACUNTO SALVATORE	30,2590	30,2590				
22	PASCARELLA MICHELE	30,2900	30,2900				
23	APPALTI E COSTRUZIONI	30,4330	30,4330				
24	A TEL COSTR.	30,6057	30,6057				
25	MONDO COSTR.	30,6100	30,6100				
26	EDILBISI	30,7420	30,7420				
27	C & G. COSTR.	30,7730	30,7730				
28	LA FENCIA	30,8710	30,8710				
29	SEIM	30,9250	30,9250	0,0166		0,0166	
30	IMPR. S. LUCIA	31,0000	31,0000	0,0916		0,0916	
31	GEOM. GIUSEPPE NASTRI	31,1110	31,1110	0,2026		0,2026	
32	POLO SAVERIO	31,2730	31,2730	0,3646		0,3646	
33	RESCIGNO COSTR.	31,4360	31,4360	0,5276		0,5276	
34	CELARDO	31,5013	31,5013	0,5929		0,5929	
35	IMPRESIT IMMOBILIARE	31,5300	31,5300	0,6216		0,6216	
36	TECSPED	31,5430	31,5430	0,6346		0,6346	
37	Coop. EDIL FAST	31,6410	31,6410	0,7326		0,7326	
38	FRAMA COSTR.	31,7200	31,7200	0,8116		0,8116	
39	NUOVA P.R.L.	31,7570	31,7570	0,8486	ANOMALA		
40	SALVATI MARIO	31,7570	31,7570	0,8486	ANOMALA		
41	SAGGESE	31,7770	31,7770	0,8686	ANOMALA		
42	ELETTRICA SISTEM	31,7850	31,7850	0,8766	ANOMALA		
43	R.M. COSTRUZIONI	31,7890	31,7890	0,8806	ANOMALA		
44	NUOVA COSTR. CALABRESE	31,8790	31,8790	0,9706	ANOMALA		
45	P.C.M. COSTR.	31,8850	31,8850	0,9766	ANOMALA		
46	RODI COSTR.	31,8900	31,8900	0,9816	ANOMALA		
47	SAL. CAS. COSTR.	31,9010	31,9010	0,9926	ANOMALA		
48	GEOM. GUERRA FABIO	31,9970	31,9970	1,0886	ANOMALA		
49	SOCEM COSTR. GEN.	31,9980	31,9980	1,0896	ANOMALA		
50	COLA COSTR.	32,0820	32,0820	1,1736	ANOMALA		
51	ROMA EDIL APPALTI	32,3330	32,3330	1,4246	ANOMALA		
52	VA. BEN.	32,3450	32,3450	1,4366	ANOMALA		
53	NUOVA P.C.M.	32,3910	32,3910	1,4826	ANOMALA		
54	VELLA-SALVATORE	32,4560			ANOMALA		
55	EDIL TECNO-COSTR.	32,7310			ANOMALA		
56	COSTRUIRE	32,8070			ANOMALA		
57	DILIZIA STRADALE	32,8790			ANOMALA		
58	EREDI-SALE ANTONIO	32,9290			ANOMALA		
59	DOMUS	34,7170			ANOMALA		



Il Responsabile del Settore

Visto Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58/2010 con il quale è stato definitivamente approvato il Regolamento n. 7/2010 di attuazione della LR n. 3/07 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania".


Visto l'art.73 dello Statuto Comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola materna e media in Capaccio Capoluogo " i verbali di gara datati 09/07/2010 e 20/07/2010 allegati alla presente quale parte integrante, sub "A" e sub "B" contenenti le operazioni di gara compresa l'aggiudicazione provvisoria;
3. Di aggiudicare in via definitiva i lavori de quo all'impresa FRA.MA Costruzioni srl, con sede legale in via Gentile, 55 80021 Afragola (NA), col ribasso percentuale del 31,72% e, pertanto, per l'importo netto di € 78.715,32 oltre € 2.716,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 81.432,14 oltre Iva;
4. Per l'effetto approvare lo schema di contratto per l'appalto dei lavori che è allegato sub "C" alla presente determinazione quale parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito di ribasso d'asta, allegato sub "D" alla presente determinazione;
5. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento darà corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti secondo lo schema approvato e ai sensi della normativa vigente in materia;
6. Di dare atto che la spesa è stata accertata in entrata – Titolo V° sulla risorsa 5035040.01 per € 105.572,28, al Titolo IV sulla risorsa 4034230.01 per € 52.786,14 ed impegnata in uscita per complessivi € 158.358,43 – capitolo II – sull'intervento n. 2040301.13 del bilancio del corrente esercizio.

Il Responsabile del Settore
dott. arch. Rodolfo SABELLI





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA -
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 20.08.2010

prot. 36065

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 4 AGO. 2010 al _____

IL RESPONSABILE
