



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

## SETTORE IV

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 125 del 07-03-2011

Del Registro Generale n. 291 del 11 MAR. 2011

OGGETTO: Lavori di completamento campo sportivo Tenente Vaudano.  
Affidamento lavori in economia.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Visto** l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**Vista** la deliberazione di G. C. n.519 del 30/12/2010 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del bilancio di previsione 2011;

**Visto** il decreto sindacale prot.1831 del 17/01/2011 con il quale il Sindaco ha prorogato ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune il piano esecutivo di gestione fino all'approvazione del bilancio 2011;;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### **Premesso**

- Che con deliberazione del Commissario straordinario n. 52 del 27/04/07 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di completamento campo sportivo Tenente Vaudano in Capaccio Capoluogo, nell'importo complessivo di € 400.000,00;
- Che con decreto dirigenziale n.1 del 20/02/2008 della Regione Campania, recepito al prot. gen. del Comune in data 22/02/2008 relativo al piano di riparto – anno 2007 del contributo della legge regionale n. 42 del 12/12/1979 art.2, lett.c) è stato concesso al Comune di Capaccio un contributo costante annuo del 5% sull'importo di € 250.000,00 per un massimo di venti anni pari ad € 12.500,00 per il campo di calcio Tenente Vaudano;
- Che con deliberazione n.45 del 05/03/2008 la Giunta Comunale ha deliberato di utilizzare detto contributo in conto capitale anziché in conto interessi;
- Che con determinazione del responsabile del Settore IV n. 337 del 20/06/08 è stato conferito l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori de quo all' ing. Vincenzo Taddeo;
- Che in data 29/08/08 prot. 33042 l'ing. Vincenzo Taddeo ha sottoscritto il disciplinare di incarico con il relativo capitolato d'oneri;
- Che con deliberazione di G.C. n. 344 del 18/11/2008 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo redatto dal summenzionato tecnico nell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 103.249,27 per lavori ed € 2.088,08 per somme a disposizione;
- Che la Cassa DD.PP. SpA ha concesso il prestito posizione n.4529733 00;
- Che la Regione Campania in data 08/02/2010 al n. 5464 del protocollo generale ha trasmesso il decreto di concessione del contributo n.1186 del 29/09/2009;
- Che con determinazione n. 226 del 12/05/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo d procedere all'affidamento mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;
- Che il bando di gara, come disposto dall'art.122, comma 5, è stato pubblicato in data 31/05/2010 all'albo pretorio e sito internet del Comune, sul sito dell'Osservatorio e trasmesso in data 09/06/10 per estratto al BURC, con scadenza di presentazione offerta entro le ore 12,00 del 28/06/2010;
- Che con determinazione n.431 del 18/08/2010 sono stati approvati i verbali di gara del 29/06/2010 e del 12/07/2010, con aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Salvati Mario, con sede legale in via G. Garibaldi, 56/F – 84083 Castel S.Giorgio (SA), col ribasso percentuale del 31,653% e, pertanto, per l'importo netto di € 70.567,78 oltre € 2.088,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 72.655,86 oltre Iva;
- Che l'impresa ha stipulato il contratto n. 3650 in data 23/09/2010, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Agropoli il 12/10/2010;
- Che con determinazione n. 44 del 31/01/2011 è stata approvata la perizia di variante migliorativa a che ha elevato l'importo contrattuale da € 72.655,86 ad € 74.828,47, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.088,08, oltre IVA, con una maggiore spesa rispetto all'importo originario di contratto di € 2.172,61 (pari al 3,08.%), ai sensi e per gli effetti dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i , facendo fronte a tale maggiore spesa con

l'utilizzo della spesa prevista nel quadro economico, nelle somme a disposizione alla voce "imprevisti";

- Che nel corso dei lavori si è manifestata l'esigenza dell'esecuzione di ulteriori lavori non previsti nel contratto d'appalto;
- Che tali lavori sono funzionalmente connessi e comunque accessori al contratto d'appalto principale;
- Che la Giunta Comunale con atto n. 79 del 03/03/2011 ha preso atto ed ha condiviso la rimodulazione del quadro economico di spesa, eseguita dal responsabile del procedimento, nel quale, nelle somme a disposizione, è stata incrementata la voce "lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" con l'utilizzo del ribasso d'asta,
- Che la Giunta Comunale, con la summenzionata deliberazione ha autorizzato il Ru, ai sensi dell'art.152 del Regolamento, all'esecuzione dei lavori in economia;
- Che si rende necessario procedere all'esecuzione dei summenzionati lavori in economia;

**Ritenuto** di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento del contratto;

**Visto** che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice e, in particolare il Titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria" nonché il Titolo III "Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici";

**Ritenuto**, ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento in economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del codice dei contratti che, al comma 8, testualmente recita:

- *8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento."*


**Visto** l'art.73 dello Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di affidare i lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto alla ditta Salvati Mario, con sede legale in via G. Garibaldi, 56/F - 84083 Castel S.Giorgio (SA), affidataria dei lavori principali, ai sensi del comma 8 dell'art.125 del codice dei contratti, per l'importo al netto del ribasso percentuale del 31,653%, offerto in sede di gara per i lavori principali, di € 34.779,58 oltre IVA;
3. Di dare atto che la presente determinazione in uno al computo dei lavori in economia, sottoscritti dalla ditta affidataria, tiene luogo del formale contratto.;
4. Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento resta sempre fissato in € 150.000,00;
5. Di dare atto che l'opera è finanziata con il contributo concesso dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. n.42/79 E.F. 2007, giusto decreto dirigenziale n. 1186 del 29/09/2009 e prestito concesso dalla Cassa DD.PP. posizione n.4529733, allocato sull'intervento n. 2060201.12 del bilancio del corrente esercizio, r. p 2009.

Il Responsabile del Settore  
dott. arch. Rodolfo Sabelli





Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 08.03.2011

prot. 9270

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 11 MAR 2011 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

12.6 MAR 2011