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COMUNE DI CAPACCIO 

Provincia di Salerno 

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI “Manutenzione 

Straordinaria di una strada comunale rurale Via 

A.B. Nobel (Già Case Bruciate) P.S.R. Campania 

2007-2013 – Bando di Attuazione Misura 125 Sott. 

2”. CIG: 63873965EC  

Rep. n.  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaquindici il giorno ___ del mese di __________, presso la 

sede municipale, avanti di me, Dott. Andrea D’Amore, Segretario 

Generale del Comune di Capaccio, autorizzato a rogare in forma pubblica 

amministrativa e nell’interesse dell’Ente i contratti di cui lo stesso sia 

parte, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle 

parti contraenti d’accordo tra loro e col mio consenso in conformità 

dell’Art. 48 della legge notarile, sono personalmente comparsi: da una 

parte l’Ing. Carmine GRECO, nato a ______ (__) il ________, Cod.Fisc. 

__________, domiciliato per la carica in Capaccio presso la sede del 

Comune di Capaccio, il quale interviene a questo atto non in proprio ma 

esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell'Ente che 

rappresenta, C.F. 81001170653 – P.IVA 00753770650, nella sua qualità 

di responsabile apicale dell’Area VI dell’Ente rappresentato; dell’altra il 

sig. ______ nato a ______ (__) il __________ in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa “__________” con sede in _________ (__) 
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via _________ n° ___ – C.A.P. ______ - Partita I.V.A. n. _________, 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale 

rogante sono personalmente certo. 

PREMESSO 

1) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 28/04/2015 si è 

proceduto ad approvare il progetto ESECUTIVO di “Manutenzione 

Straordinaria di una strada comunale rurale Via A.B. Nobel (Già 

Case Bruciate) P.S.R. Campania 2007-2013 – Bando di 

Attuazione Misura 125 – Sott. 2” – per l’importo lavori 

complessivo € 276.633,31 di cui € 202.454,12 per lavori, composti da 

€ 200.772,71 soggetti a ribasso ed € 1.681,41 per l’attuazione dei 

piani di  sicurezza non soggetto a ribasso, ed € 74.179,19 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione, redatto dall’Ing. Carmine 

Greco Responsabile Area VI all’uopo incaricato;  

2) che il predetto progetto esecutivo adeguato al listino prezzi regionale 

all’epoca in vigore, posto a base di gara si compone dei seguenti 

elaborati:  

a) a) Elaborati Tecnici: 

EL. N. 00 - ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DEL 

PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE; 

EL. N. 01 - RELAZIONE GENERALE; 

EL. N. 02 - RELAZIONE SPECIALISTICA; 

EL. N. 03 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

EL. N. 04 - QUADRO ECONOMICO; 

EL. N. 05 - ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI;  

EL. N. 06 – CRONOPROGRAMMA; 

EL. N. 07 – QUADRO INCIDENZA MANDOPERA; 

EL. N. 08 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO; 

EL. N. 09 – STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEL 

COMPUTO METRICO; 

EL. N. 10 – STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIFICO PER 

L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA; 

EL. N. 11 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA; 

EL. N. 12 – SCHEMA DI CONTRATTO; 
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EL. N. 13 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

EL. N. 14 – CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO. 

 

b) Elaborati Grafici:  

TAV .01 – STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA CON STRADA 

D’INTERVENTO; 

TAV .02 – COROGRAFIA CON STRADA D’INTERVENTO; 

TAV .03 – STRALCIO P.R.G. CON STRADA D’INTERVENTO; 

TAV .04 – STRALCIO CATASTALE CON STRADA D’INTERVENTO; 

TAV .05 – STRALCIO ORTOFOTO CON STRADA D’INTERVENTO; 

TAV .06 – PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PROFILO 

LONGITUDINALE E SEZIONI; 

TAV .07 – STRALCIO PLANIMETRICO CON INDICAZIONE DEL 

COLLEGAMENTO CON ALTRI ASSI VIARI; 

TAV .08 – TRACCIATO LUNGO ASSE VIARIO DAL MUNICIPIO AL 

PUNTO PIU’ LONTANO DELLA STRADA; 

TAV. 09 - PLANIMETRIA CON INSERIMENTO CONI OTTICI; 

TAV. 10 – RELAZIONE FOTOGRAFICA; 

TAV .11 – PLANIMETRIA GENERALE DELLASTRADA CON 

SUDDIVISIONE TRATTI D’INTERVENTO; 

TAV .12 – PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO A; 

TAV .13 – PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO B; 

TAV .14 – PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO C; 

TAV .15 – SEZIONI STATO DI PROGETTO. 

  

3) che il progetto esecutivo/migliorato offerto in sede di gara 

dall’aggiudicatario, che si deve realizzare, si compone dei seguenti 

elaborati:  

a) Elaborati tecnici 

1. __________ 

b) elaborati grafici 

1. ___________ 

4) che il Responsabile unico del Procedimento è l’Ing. Carmine GRECO 

Responsabile apicale dell’Area VI del Comune di Capaccio; 

5) che a seguito delle operazioni di gara ad evidenza pubblica,  

procedura di gara aperta indetta con determina a contrarre n. ____ del 

____, con determina n. _____ del ______, N. Gen. _____ del 

_______, è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva dei lavori 

denominati “Manutenzione Straordinaria di una strada comunale 
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rurale Via A.B. Nobel (Già Case Bruciate) P.S.R. Campania 2007-

2013 – Bando di Attuazione Misura 125 – Sott. 2” a favore 

dell’impresa “____________” con sede in _________ (___) via 

_______ n° _____ - Partita I.V.A. n. ___________; 

6) che i lavori di cui al presente contratto sono finanziati con fondi 

“P.S.R. Campania 2007-2013 – Bando di 

Attuazione Misura 125 – Sott. 2” – giusto atto di 

sottomissione, relativo al Bando approvato con DRD n. 24 del 

23/03/2015, del 04/09/2015 - dal quale si evincono le modalità di 

somministrazione al Comune di Capaccio del finanziamento; 

7) che sono decorsi i trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui 

all’Art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e non 

risulta che sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione 

definitiva con contestuale domanda cautelare di cui all’Art. 11, 

comma 10-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nei termini di 

legge. 

Tutto ciò premesso e volendosi ora determinare le norme e condizioni che 

debbono regolare l’appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa 

ratifica e conferma della narrativa che precede che dichiarano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano 

quanto segue: 

ART. 1) L’Ing. Carmine GRECO nella sua qualità di Responsabile apicale 

dell’Area VI del Comune di Capaccio, in nome, per conto nell’interesse 
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esclusivo dell’Ente medesimo, dà e concede all’impresa “________” con 

sede in ______ (___) via _______ n° _____ - Partita I.V.A. n. ______, che a 

mezzo del Sig. _______ nato a _______ (__) il _______, nella qualità di 

_______________, accetta l’appalto per l’esecuzione dei lavori di che 

trattasi a Misura con le variazioni/migliorie e modalità espresse nella 

documentazione tecnica offerta in sede di gara, che fa parte integrante del 

presente contratto, per il corrispettivo netto offerto di € _____________ 

comprensivo dell’importo di € 1.681,41 per gli oneri di sicurezza, oltre 

l’I.V.A. come per legge.  

Art. 2) Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto dei 

lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145, 

l’Appaltatore contestualmente con la sottoscrizione del presente contratto, 

dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti generali e 

particolari che regolano l’appalto; di tutte le condizioni locali, nonchè delle 

circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 

determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere l’appalto, ivi 

comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e 

del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l’approvvigionamento dei 

materiali; l’esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua 

ecc. e nel rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara che qui si 

richiamano integralmente come parte integrante e sostanziale del presente 

contratto e delle quali, per rispetto degli atti di gara medesimi, si allegano 

alla presente sotto la lettera “Allegato A” il Modello “G – PATTI E 

CONDIZIONI” e sotto la lettera “Allegato B” il Modello “H – 
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DICHIARAZIONI DI IMPEGNO” sottoscritti dall’Appaltatore ed offerti in 

sede di gara. I lavori, a misura, che l’appaltatore si è impegnato a realizzare 

sono quelli offerti con la documentazione tecnica presentata in sede di gara 

integrativi del progetto posto a base di gara, approvato con deliberazione di 

G.C. n. 167 del 28/04/2015, e consapevole che qualunque altra opera che si 

rendesse necessaria a seguito della redazione dei progetti esecutivi 

cantierabili, strutturali ed impiantistici, di competenza dell’ATI medesima, e 

per dare i medesimi, quelli a base di gara e quelli offerte con le migliorie, 

finiti e completi a regola d’arte, rientra nella competenza esclusiva dell’ATI 

stessa. L’appalto, oltre che dalle norme del Capitolato Generale sopra detto, 

è altresì, regolamentato dal Capitolato Speciale d’Appalto approvato con 

determina AREA VI n. _____ dell’11/09/2015, come integrato 

dall’aggiudicatario con gli elaborati tecnici offerti in sede di gara (offerta 

tecnica), delle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, 

n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonchè dal Decreto 

Legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii.) di attuazione in materia di LL.PP. e dal D.Lgs. n. 

81/2008 e ss.mm.ii., inoltre è regolato da tutte le leggi statali e regionali 

vigenti alla data della sottoscrizione del presente contratto, relativi 

regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la 

materia d’appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l’Appaltatore, con 

la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla 

loro puntuale osservanza. Fanno parte integrante del contratto, ai sensi 
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dell’Art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., anche se non allegati 

formalmente al presente: 

1. IL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE (D.M. 145/2000); 

2. IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO approvato con 

determina AREA VI n. ___ dell’11/09/2015 e relativa integrazione 

offerta in sede di gara; 

3. GLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI E LE RELAZIONI 

allegati al progetto esecutivo posto a base di gara e relativa 

integrazione offerta in sede di gara ovvero il progetto esecutivo 

variato offerto in sede di gara; 

4. L’ELENCO PREZZI UNITARI allegato al progetto esecutivo posto 

a base di gara e relativa integrazione offerta in sede di gara ovvero 

allegato al progetto esecutivo variato offerto in sede di gara; 

5. IL PIANO DI SICUREZZA allegato al progetto esecutivo posto a 

base di gara e relativa integrazione offerta in sede di gara ovvero 

allegato al progetto esecutivo variato offerto in sede di gara; 

6. IL CRONOPROGRAMMA offerto dall’aggiudicatario in sede di 

gara; 

7. LE POLIZZE DI GARANZIA. 

 

Le opere comprese nel presente contratto di appalto risultano dagli elaborati 

del progetto esecutivo posto a base di gara e dalle migliorie offerte in sede 

di gara dall’aggiudicatario richiamati in premessa. L’ubicazione, la forma, il 

numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano 

dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra 

indicati come offerti dall’aggiudicatario. Ove si evidenzi la necessità di farvi 

ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall’Art. 132 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. all’uopo autorizzate dal RuP. 

Art. 3) Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n. 

1225/U.L. del 26 agosto 1985 e del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.: 

a) Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, 

lavori posti a base di gara più l’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria, 

l'impresa s’impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 
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contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai 

dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi 

locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono 

detti lavori. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli 

accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se 

cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle 

associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente 

dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la 

distinzione prevista per le imprese artigiane.  

b) L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette 

da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. L'appaltatore e, per 

suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei 

lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 

inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici ovvero il D.U.R.C..  

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno 

periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, 

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
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collettiva ovvero il D.U.R.C.. 

A tal fine troverà applicazione l'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 

e, pertanto, la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta 

giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione 

delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici 

andrà effettuata con cadenza quadrimestrale ovvero alle scadenze del 

D.U.R.C.. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime 

l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

c) L'impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare le disposizioni contenute 

nell’Art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. In particolare al piano di 

sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., 

il datore di lavoro appaltatore, i subappaltatori e gli eventuali lavoratori 

autonomi saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza 

operativo (POS) ed eventuali proposte integrative al PSC, così come 

prescritto dall’Art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. In ogni caso, 

l'impresa appaltatrice dovrà redigere ed attuare il piano operativo di 

sicurezza del cantiere (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome 

e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione 

dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del succitato piano di 

sicurezza e di coordinamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche. Tali piani, in virtù dell’Art. 137 del D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii., costituiscono parte integrante del presente contratto, 

anche se non allegati. In caso di inosservanza sarà sospesa, fino al relativo 
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adempimento, accertato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione e da esso attestato alla stazione appaltante, i pagamenti degli 

stati d’avanzamento lavori. 

d) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla 

stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la 

stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche 

all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una 

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di 

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori 

sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia 

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa, delle 

somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del 

Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, 

l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante nè ha titolo a 

risarcimento di danni. L’Impresa Appaltatrice dovrà fornire, prima 

dell’inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, l’indirizzo e la posizione 

contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. Nell’esecuzione delle 

opere commissionate, l’Impresa Appaltatrice assicurerà l’utilizzo, per i 

propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali e collettiva 

previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. 

L’Impresa Appaltatrice s’impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad 

evitare ogni forma d’inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da 

eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo 
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quanto previsto dalle specifiche norme. L’Impresa Appaltatrice darà 

immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il 

proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il 

Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i 

relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti. L’Impresa 

Appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della 

persona incaricata del responsabile di cantiere e del suo eventuale sostituto.  

Art. 4) Il subappalto sarà regolato dalle norme vigenti in materia. In ogni 

caso, il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante 

sulla base di formale richiesta da parte della Ditta appaltatrice secondo le 

procedure di rito e di quanto stabilito nel bando di gara e relativo 

disciplinare. E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice, di trasmettere, entro 

venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del 

subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti corrisposti dalla ditta appaltatrice al subappaltatore o al 

cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di 

pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista da parte di 

quest’Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare 

a quest’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal 

cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta 

motivata di pagamento. 

Art. 5) Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra è stabilito in 

giorni ____ naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori stessi, da redigersi a cura del Responsabile 
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del procedimento di quest'Ente o dal direttore dei lavori, se diverso dal 

responsabile comunale come offerto dall’aggiudicatario in sede di gara al 

fine di ultimare a regola d’arte i lavori di cui al presente appalto, quelli posti 

a base di gara e quelli offerti quali migliori dall’appaltatore medesimo, nei 

termini previsti dai regolamenti di attuazione del POR Campania 2007-2013 

– giusto atto di ammissione a finanziamento della Regione Campania D.D. 

n. 377 del 29/04/2015 – ovvero entro il 31/12/2015. In caso di ritardo 

rispetto a detto termine verrà applicata la penale pecuniaria nella misura 

dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo 

ai sensi dell’Art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. 

(Regolamento) e comunque entro il tempo massimo consentito del 

31/12/2015. Qualora l’Appaltatore, per cause e fatti non imputabili alla 

stazione appaltante, non sia in grado di ultimare a regola d’arte i lavori di 

cui al presente contratto entro il termine ultimo di cui al Cronoprogramma 

allegato richiamato al precedente Art. 2), punto 6., circostanza attestata a 

mezzo Verbale, da redigersi entro 3 giorni dalla scadenza dei termini 

temporali contrattuali, congiuntamente dalla D.LL. e dall’organo di collaudo 

ove esistente in contraddittorio con lo stesso Appaltatore o in sua assenza 

con almeno n. 2 testimoni validi, causando la revoca del finanziamento 

concesso dalla Regione Campania o per tale effetto la stessa Regione 

Campania dovesse richiedere al comune di Capaccio la restituzione, per il 

mancato rispetto della tempistica di cui ai regolamenti di attuazione del 

POR Campania 2007-2013 sopra detti, degli acconti fino a quel momento 

già trasferiti al comune con conseguente revoca del finanziamento, si 



                                                   

 13 

assume tutta la responsabilità, manlevando il comune da ogni responsabilità 

economica, restituendo al comune tutti gli acconti fino a quel momento 

incassati e le ulteriori spese che le stesso comune abbia sostenuto in capo al 

suddetto finanziamento regionale con la escussione, da parte del Comune di 

Capaccio, della Polizza fideiussoria di garanzia del valore del finanziamento 

regionale concesso.        

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di 

ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere, con domanda motivata, 

una sola proroga, comunque nel rispetto dei termini di cui ai regolamenti di 

attuazione del POR Campania 2007-2013 sopra detti, che se riconosciuta 

giustificata sarà concessa all'Appaltatore, per il tramite del Responsabile del 

procedimento, sentito il Direttore dei lavori, purché la domanda pervenga, 

pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori. La 

proroga non potrà essere concessa qualora nel periodo di esecuzione dei 

lavori, nel rispetto del Cronoprogramma lavori di cui sopra, ci siano state 

contestazioni da parte della D.LL. in ordine a ritardi nell’esecuzione dei 

lavori medesimi. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che 

possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia 

imputabile all'Appaltante. 

Art. 6) Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i 

lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai 

documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione 

redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con 

riferimento alle risultanze del verbale di consegna. I termini di consegna 
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s’intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; 

analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da 

cause non imputabili all'Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il 

Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le 

condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi 

eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura 

strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle 

condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La 

ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo 

opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause 

della sospensione. Detto verbale è firmato dall'appaltatore ed inviato alla 

committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il 

nuovo termine contrattuale.  

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente 

riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale 

dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei 

lavori, su richiesta scritta del coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa 

solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e 

siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per 

sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente l'Appaltante non 

riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle 

eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme 
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in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di 

ultimazione dei  lavori previsti dal contratto. In ogni caso eventuali 

sospensioni devono essere compatibili con la tempistica di cui ai 

regolamenti di attuazione del POR Campania 2007-2013 sopra detti.  

Art. 7) Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni 

del capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire 

l'Appaltante per la durata di 2 anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, 

di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e 

che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo, 

l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le 

imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di 

materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese 

sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni 

previa rimozione del precedente, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte 

del personale, oneri connessi anche fiscali). Per tutti i materiali e le 

apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a 

3 anni, queste verranno trasferite all'Appaltante. L'Appaltatore è obbligato a 

stipulare le polizze assicurative di cui all’art. 1.6.8 ed 1.6.9 del Capitolato 

Speciale di Appalto. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi 

motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore 

deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare 

l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando 

invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a 

farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi 
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dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la 

denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo 

verbale d’accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il 

compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato 

esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il 

ripristino del danno. 

Art. 8) Costituiscono cause di forza maggiore (Art. 166 del D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii.) tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili 

all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia 

potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e 

gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I 

ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai 

fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. 

Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e 

il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore 

devono essere tempestivamente comunicati per iscritto all'Appaltatore. 

Art. 9) All’Impresa, ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013, come 

modificato dall'art. 8, comma 3, legge n. 11 del 2015, compete 

l'anticipazione del 20% in quanto la gara è stata bandita entro il 31 dicembre 

2015 ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015. Laddove 

disponibile sul conto dedicato comunale, trattandosi di fondi POR la cui 

erogazione è regionale, la stazione appaltante eroga all’esecutore, entro 

quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal 

responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0098.htm#26-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0192_DL.htm#08
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0192_DL.htm#08
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nella misura sopra prevista: le modalità di erogazione sono regolate dall’Art. 

1.6.11 del capitolato speciale d'appalto. L'impresa avrà diritto a pagamenti 

in acconto ogni volta il suo credito liquido, al netto cioè del ribasso d’asta e 

delle eventuali trattenute di legge, raggiunga l'ammontare di € 50.000,00 

come prescritto dall'art. 1.6.11 del capitolato speciale d'appalto. 

L’Appaltatore assume l’obbligo di portare a compimento i lavori oggetto 

dell’appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire 

variazioni delle componenti dei costi senza ulteriori pretese. A tal fine il 

Direttore dei Lavori redigerà uno stato di avanzamento dei lavori, che 

riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i 

corrispondenti importi. Lo stato di avanzamento dei lavori, approvato 

dall'Appaltante, sarà trasmesso nel più breve tempo possibile al 

Responsabile del procedimento che, entro 10 (trenta) giorni, passa al suo 

esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata con 

contestuale eventuale richiesta di pagamento della rata di mutuo 

corrispondente all’Ente mutuante; il mandato di pagamento relativo sarà 

conseguente all’acquisizione delle rate corrispondenti della Cassa DD.PP. o 

di altro Ente mutuante o, in caso di fondi propri della stazione appaltante, 

ovvero di fondi regionali trasferiti al Comune, compatibilmente con la 

disponibilità di cassa senza che l’Appaltatore, per eventuali ritardi di 

accreditamento delle rate di acconto da parte dell’Ente mutuante o da parte 

della Regione o per indisponibilità di cassa della stazione appaltante possa 

avanzare richieste di risarcimenti danni o interessi vari per il ritardato 

effettivo accredito del mandato di liquidazione. Nel caso di sospensione dei 
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lavori di durata superiore a trenta giorni per fatti imputabili alla stazione 

appaltante, la stessa dispone comunque il pagamento in acconto degli 

importi maturati fino alla data di sospensione qualunque che siano. Le 

liquidazioni delle rate di acconto hanno carattere provvisorio e possono 

quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito 

di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Il conto finale dei lavori 

oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) 

giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso 

termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti. Il conto finale è 

accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia 

cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed 

economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo o per la 

certificazione di regolare esecuzione. Il conto finale viene trasmesso 

all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per 

accettazione entro 5 (cinque) giorni. Il certificato per il pagamento 

dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’importo, verrà rilasciato 

dopo l’emissione del certificato di collaudo/Certificato di regolare 

esecuzione dei lavori compatibilmente con la disponibilità di cassa. 

Art. 10) La Ditta appaltatrice si impegna a tenere indenne la stazione 

appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa scaturente dall’esecuzione 

delle opere anche nei confronti di soggetti terzi. A garanzia degli obblighi 

assunti con il presente contratto l’impresa “________” con sede in 

________ (____) via _______ n° __ - Partita I.V.A. n. _________, ha 

presentato: 
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a) polizza fideiussoria n. _______ datata ______, rilasciata dalla Compagnia 

___________, agenzia di ________ Ag. Gen. _____, dell’importo di € 

_________, ai sensi dell’Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. ex Art. 30, 

comma 2, Legge n. 109/94 e ss.mm.ii., costituendo così la cauzione 

definitiva che sarà svincolata a lavoro ultimato (Art. 123 del Regolamento). 

Detta garanzia verrà restituita a lavoro ultimato dopo il certificato di 

regolare esecuzione o certificato di collaudo.  

b) Una polizza assicurativa n. _______ datata _______, rilasciata dalla 

Compagnia _________, agenzia di _______ s.a.s. Ag. Gen. ___, 

dell’importo di € _________, che tenga indenne l’Amministrazione 

aggiudicatrice da tutti rischi e danni di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore, e che prevede anche 

una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei 

lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai 

sensi dell’Art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. come disposto all’Art. 

125 del Regolamento. 

c) La polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, n. _______ datata 

______, rilasciata dalla Compagnia ___________, agenzia di ________ Ag. 

Gen. _____, dell’importo di € 276.633,31, ai sensi dell’Art. 1.6.9 del 

Capitolato Speciale di Appalto a garanzia del pagamento del valore del 

finanziamento di € 276.633,31 che dovrà prevedere espressamente: 1) la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 

cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in 
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solido con il debitore; 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di 

cui all’art. 1957 del codice civile; 3) la loro operatività entro quindici giorni 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere 

validità 2 anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, tale 

fideiussione sarà estinta solo previa liberatoria scritta del Responsabile 

dell’AREA VI che attesti la regolarità delle prestazioni da parte 

dell’Appaltatore medesimo: tale clausola deve essere espressamente 

riportata nella fideiussione stessa a pena di non accettazione della stessa e 

alla non sottoscrizione del contratto di appalto e revoca dell’aggiudicazione. 

Art. 11) Ai sensi dell'Art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. non è 

ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 

dell'articolo 1664 del codice civile. Si applica il prezzo chiuso, ai sensi dello 

stesso art. 133, comma 3. 

Art. 12) Il presente contratto d'appalto, ai sensi dell'Art. 53, comma 4, del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., si intende stipulato "a misura". 

Art. 13) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e 

prescritto dai documenti contrattuali. L'Appaltante procederà, a mezzo della  

Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, 

verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potrà procedere in 

qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; 

ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali 

operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli 

verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, 

inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali 
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ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le 

eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni 

contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle o a 

sostituirle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle 

disposizioni l'Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a 

mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o 

rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le 

parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione 

delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla 

precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha 

provocate. Insorgendo  controversie su disposizioni impartite dal Direttore 

dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore 

potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la 

motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La 

formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. 

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed 

economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il 

Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore 

e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo 

o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non 

venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investita  

del giudizio sulle controversie la competente Autorità Giudiziaria. 

Art. 14) Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di 
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eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente. 

Art.15) Qualora, l'impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve 

sui documenti contabili per importi non inferiori al 10% dell'importo 

contrattuale, il responsabile unico del procedimento attiverà le procedure per 

poter giungere ad un accordo bonario, ai sensi dell'Art. 240 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.. Ove non si raggiunga l'accordo bonario e l'impresa 

confermi le citate riserve, per la definizione delle controversie sorte 

troveranno applicazione le disposizioni di seguito indicate. 

Art.16) Qualunque controversia dovesse insorgere sull’interpretazione, 

esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa 

dovrà essere deferita all’Autorità Giudiziaria competente. Non si prevede la 

clausola compromissoria (art. 241, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006). 

Art.17) Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della 

copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico 

dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’imposta di 

bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto 

originale e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da 

consegnare al competente ufficio del Registro.  

Art.18) Il contratto è risolto di diritto a seguito dell’esito interdittivo delle 

informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente 

competente a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 10, comma 1, 

del D.P.R. n. 252/1998: Protocollo di Intesa del 27/05/2009 fra Prefettura 
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Salerno e Comune di Capaccio. 

Art.19) Il contratto è risolto di diritto nel caso di revoca e/o di mancata e/o 

di non corretta erogazione del finanziamento pubblico di cui in premessa. In 

tali casi non è riconosciuto all’Impresa aggiudicataria alcun onere per le 

spese sostenute per la partecipazione alla gara né per i mancati utili derivanti 

dalla mancata esecuzione dell’appalto né per altri motivi. L’impresa 

consapevole che l’efficacia del presente contratto è subordinato all’effettiva 

concessione ed erogazione del finanziamento che è a totale carico della 

Regione Campania accetta, senza riserva alcuna né attuale né futura ed 

irreversibilmente, di rinunciare, come con la sottoscrizione del presente 

contratto in effetti rinuncia, a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del 

comune di Capaccio.   

Art.20) La mancata denuncia di tentativi di estorsione e/o di offerta di 

protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, può essere 

ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potrà comportare la 

risoluzione del contratto. 

Art.21) L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di 

essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto. 

Art.22) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della 
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Provincia di Salerno della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità 

finanziaria. 

In tal senso l’appaltatore dichiara che per ogni transazione finanziaria 

relativa ai rapporti contrattuali in essere con il Comune di Capaccio 

dovranno essere effettuati utilizzando i seguenti conti correnti: 

- Della Società “__________________”:  Banca di ___________ – 

Filiale di ____________ – Codice IBAN __________________, 

come dichiarato con nota acquisita al prot. n. ______ del ______. 

Art.23) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle 

norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti 

disposizioni di legge in vigore aventi attinenza  con  il  contenuto  del  

presente contratto. Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e, 

pertanto, si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi 

dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.  

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto 

elettronico composto da n. ___ pagine per intero e quanto della presente, del 

quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla 

loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue: 

la società “________” con sede in sede in _______ (___) via _________ n° 

___ - Partita I.V.A. n. _________, nella persona del/della Sig./Sig.ra 

______________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

con firma autografa apposta in mia presenza acquisita digitalmente mediante 

scanner; 
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il Responsabile del Comune nella persona del Dott. Ing. Carmine Greco con 

firma autografa apposta in mia presenza acquisita digitalmente mediante 

scanner.   
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