COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno
CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI “Manutenzione
Straordinaria di una strada comunale rurale Via
A.B. Nobel (Gia Case Bruciate) P.S.R. Campania
2007-2013 - Bando di Attuazione Misura 125 Sott.
27.CIG: 63873965EC
Rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaquindici il giorno ___ del mese di , presso la
sede municipale, avanti di me, Dott. Andrea D’Amore, Segretario
Generale del Comune di Capaccio, autorizzato a rogare in forma pubblica
amministrativa e nell’interesse dell’Ente i contratti di cui lo stesso sia
parte, senza [’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle
parti contraenti d’accordo tra loro e col mio consenso in conformita
dell’Art. 48 della legge notarile, sono personalmente comparsi: da una
parte I’Ing. Carmine GRECO, natoa ()l , Cod.Fisc.

, domiciliato per la carica in Capaccio presso la sede del
Comune di Capaccio, il quale interviene a questo atto non in proprio ma
esclusivamente nel nome, per conto ¢ nell’interesse dell'Ente che
rappresenta, C.F. 81001170653 — P.IVA 00753770650, nella sua qualita
di responsabile apicale dell’Area VI dell’Ente rappresentato; dell’altra il
sig. _ natoa ()1l in qualita di legale

rappresentante dell’impresa * ” con sede in )



via n° — C.AP. - Partita 1.VV.A. n.

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale
rogante sono personalmente certo.
PREMESSO

1) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 28/04/2015 si &
proceduto ad approvare il progetto ESECUTIVO di “Manutenzione
Straordinaria di una strada comunale rurale Via A.B. Nobel (Gia
Case Bruciate) P.S.R. Campania 2007-2013 - Bando di
Attuazione Misura 125 — Sott. 2” — per I'importo lavori
complessivo € 276.633,31 di cui € 202.454,12 per lavori, composti da
€ 200.772,71 soggetti a ribasso ed € 1.681,41 per I’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetto a ribasso, ed € 74.179,19 per somme
a disposizione dell’Amministrazione, redatto dall’Ing. Carmine
Greco Responsabile Area VI all’uopo incaricato;

2) che il predetto progetto esecutivo adeguato al listino prezzi regionale
all’epoca in vigore, posto a base di gara si compone dei seguenti

elaborati:

) a) Elaborati Tecnici:

EL. N. 00 - ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DEL
PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE;

EL. N. 01 - RELAZIONE GENERALE;

EL. N. 02 - RELAZIONE SPECIALISTICA,
EL. N. 03 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO,;
EL. N. 04 - QUADRO ECONOMICO;
EL. N. 05 - ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI;
EL. N. 06 - CRONOPROGRAMMA,;
N

EL. N. 07 - QUADRO INCIDENZA MANDOPERA,;

EL. N. 08 — PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO;

EL. N. 09 — STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEL
COMPUTO METRICO;

EL. N. 10 — STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIFICO PER
L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA,;

EL. N. 11 — PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA,;

EL. N. 12 - SCHEMA DI CONTRATTO;



EL. N. 13 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
EL. N. 14 — CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO.

b) Elaborati Grafici:

TAV .01 — STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA CON STRADA
D’INTERVENTO;

TAV .02 — COROGRAFIA CON STRADA D’INTERVENTO;

TAV .03 — STRALCIO P.R.G. CON STRADA D’INTERVENTO;

TAV .04 — STRALCIO CATASTALE CON STRADA D’INTERVENTO;
TAV .05 - STRALCIO ORTOFOTO CON STRADA D’INTERVENTO;
TAV .06 — PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PROFILO
LONGITUDINALE E SEZIONI;

TAV .07 — STRALCIO PLANIMETRICO CON INDICAZIONE DEL
COLLEGAMENTO CON ALTRI ASSI VIARI,

TAV .08 — TRACCIATO LUNGO ASSE VIARIO DAL MUNICIPIO AL
PUNTO PIU’ LONTANO DELLA STRADA;

TAV. 09 - PLANIMETRIA CON INSERIMENTO CONI OTTICI;

TAV. 10 —- RELAZIONE FOTOGRAFICA;

TAV .11 - PLANIMETRIA GENERALE DELLASTRADA CON
SUDDIVISIONE TRATTI D’ INTERVENTO;

TAV .12 - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO A;

TAV .13 - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO B;

TAV .14 - PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO C;

TAV .15 - SEZIONI STATO DI PROGETTO.

3) che il progetto esecutivo/migliorato offerto in sede di gara
dall’aggiudicatario, che si deve realizzare, si compone dei seguenti
elaborati:

a) Elaborati tecnici

1.

b) elaborati grafici

1.

4) che il Responsabile unico del Procedimento € I’'Ing. Carmine GRECO
Responsabile apicale dell’ Area VI del Comune di Capaccio;

5) che a seguito delle operazioni di gara ad evidenza pubblica,
procedura di gara aperta indetta con determina a contrarre n. ___ del

, con determina n. del , N. Gen. del

, ¢ stata dichiarata 1’aggiudicazione definitiva dei lavori

denominati “Manutenzione Straordinaria di una strada comunale



rurale Via A.B. Nobel (Gia Case Bruciate) P.S.R. Campania 2007-

2013 — Bando di Attuazione Misura 125 — Sott. 2” a favore
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dell’impresa con sede in () via

n° - Partita I.VV.A. n. :

6) che i lavori di cui al presente contratto sono finanziati con fondi
“P.S.R. Campania 2007-2013 - Bando di
Attuazione Misura 125 - Sott. 2” = giusto atto di
sottomissione, relativo al Bando approvato con DRD n. 24 del
23/03/2015, del 04/09/2015 - dal quale si evincono le modalita di
somministrazione al Comune di Capaccio del finanziamento;

7) che sono decorsi i trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui
all’Art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 ¢ ss.mm.ii. € non
risulta che sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
definitiva con contestuale domanda cautelare di cui all’Art. 11,
comma 10-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nei termini di
legge.

Tutto cido premesso e volendosi ora determinare le norme e condizioni che
debbono regolare 1’appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa
ratifica e conferma della narrativa che precede che dichiarano parte
integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
quanto segue:

ART. 1) L’Ing. Carmine GRECO nella sua qualita di Responsabile apicale

dell’Area VI del Comune di Capaccio, in nome, per conto nell’interesse
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esclusivo dell’Ente medesimo, da e concede all’impresa con
sede in (__)via n° - Partita I.V.A. n. , che a
mezzo del Sig. nato a (i , nella qualita di

, accetta I’appalto per I’esecuzione dei lavori di che

trattasi a Misura con le variazioni/migliorie e modalita espresse nella
documentazione tecnica offerta in sede di gara, che fa parte integrante del

presente contratto, per il corrispettivo netto offerto di €

comprensivo dell’importo di € 1.681,41 per gli oneri di sicurezza, oltre
I’LLV.A. come per legge.

Art. 2) Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto dei
lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145,
I’ Appaltatore contestualmente con la sottoscrizione del presente contratto,
dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti generali e
particolari che regolano I’appalto; di tutte le condizioni locali, nonche delle
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere 1’appalto, ivi
comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e
del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per I’approvvigionamento dei
materiali; I’esistenza di discariche per 1 rifiuti; la presenza o meno di acqua
ecc. e nel rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara che qui si
richiamano integralmente come parte integrante e sostanziale del presente
contratto e delle quali, per rispetto degli atti di gara medesimi, si allegano
alla presente sotto la lettera “Allegato A” il Modello “G — PATTI E

CONDIZIONI” e sotto la lettera “Allegato B” il Modello “H -



DICHIARAZIONI DI IMPEGNO?” sottoscritti dall’ Appaltatore ed offerti in
sede di gara. | lavori, a misura, che 1’appaltatore si ¢ impegnato a realizzare
sono quelli offerti con la documentazione tecnica presentata in sede di gara
integrativi del progetto posto a base di gara, approvato con deliberazione di
G.C. n. 167 del 28/04/2015, e consapevole che qualunque altra opera che si
rendesse necessaria a seguito della redazione dei progetti esecutivi
cantierabili, strutturali ed impiantistici, di competenza dell’ATI medesima, e
per dare i medesimi, quelli a base di gara e quelli offerte con le migliorie,
finiti e completi a regola d’arte, rientra nella competenza esclusiva dell’ATI
stessa. L’appalto, oltre che dalle norme del Capitolato Generale sopra detto,
¢ altresi, regolamentato dal Capitolato Speciale d’Appalto approvato con
determina  AREA VI n. _ dell’11/09/2015, come integrato
dall’aggiudicatario con gli elaborati tecnici offerti in sede di gara (offerta
tecnica), delle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982,
n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché dal Decreto
Legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii.) di attuazione in materia di LL.PP. e dal D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii., inoltre & regolato da tutte le leggi statali e regionali
vigenti alla data della sottoscrizione del presente contratto, relativi
regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la
materia d’appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che I’ Appaltatore, con
la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla

loro puntuale osservanza. Fanno parte integrante del contratto, ai sensi



dell’Art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., anche se non allegati

formalmente al presente:

1.
2.

6.

7.

IL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE (D.M. 145/2000);

IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO approvato con
determina AREA VIn.  dell’11/09/2015 e relativa integrazione
offerta in sede di gara;

GLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI E LE RELAZIONI
allegati al progetto esecutivo posto a base di gara e relativa
integrazione offerta in sede di gara ovvero il progetto esecutivo
variato offerto in sede di gara;

L’ELENCO PREZZI UNITARI allegato al progetto esecutivo posto
a base di gara e relativa integrazione offerta in sede di gara ovvero
allegato al progetto esecutivo variato offerto in sede di gara;

IL PIANO DI SICUREZZA allegato al progetto esecutivo posto a
base di gara e relativa integrazione offerta in sede di gara ovvero
allegato al progetto esecutivo variato offerto in sede di gara;

IL CRONOPROGRAMMA offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara;

LE POLIZZE DI GARANZIA.

Le opere comprese nel presente contratto di appalto risultano dagli elaborati

del progetto esecutivo posto a base di gara e dalle migliorie offerte in sede

di gara dall’aggiudicatario richiamati in premessa. L’ubicazione, la forma, il

numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano

dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra

indicati come offerti dall’aggiudicatario. Ove si evidenzi la necessita di farvi

ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall’Art. 132 del D.Lgs.

163/2006 e ss.mm.ii. all’'uopo autorizzate dal RuP.

Art. 3) Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n.

1225/U.L. del 26 agosto 1985 e del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.:

a) Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto,

lavori posti a base di gara piu ’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria,

l'impresa s’impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme



contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai
dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi
locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella localita in cui si svolgono
detti lavori. L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli
accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se
cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle
associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la
distinzione prevista per le imprese artigiane.

b) L'impresa é responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. L'appaltatore e, per
suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici ovvero il D.U.R.C..
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno
periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi,

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione



collettiva ovvero il D.U.R.C..

A tal fine trovera applicazione I'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55
e, pertanto, la documentazione di cui sopra andra presentata entro trenta
giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione
delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici
andra effettuata con cadenza quadrimestrale ovvero alle scadenze del
D.U.R.C.. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
I'impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza
pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

c) L'impresa aggiudicataria & tenuta a rispettare le disposizioni contenute
nell’Art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. In particolare al piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,
il datore di lavoro appaltatore, i subappaltatori e gli eventuali lavoratori
autonomi saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza
operativo (POS) ed eventuali proposte integrative al PSC, cosi come
prescritto dall’Art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. In ogni caso,
I'impresa appaltatrice dovra redigere ed attuare il piano operativo di
sicurezza del cantiere (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del succitato piano di
sicurezza e di coordinamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche. Tali piani, in virtu dell’Art. 137 del D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii., costituiscono parte integrante del presente contratto,

anche se non allegati. In caso di inosservanza sara sospesa, fino al relativo



adempimento, accertato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione e da esso attestato alla stazione appaltante, i pagamenti degli
stati d’avanzamento lavori.

d) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla
stazione appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la
stazione appaltante medesima comunichera all'impresa e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa, delle
somme accantonate, non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra,
I'impresa non pud opporre eccezione alla stazione appaltante né ha titolo a
risarcimento di danni. L’Impresa Appaltatrice dovra fornire, prima
dell’inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, 1’indirizzo e la posizione
contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. Nell’esecuzione delle
opere commissionate, 1’Impresa Appaltatrice assicurera l’utilizzo, per i
propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali e collettiva
previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.
L’Impresa Appaltatrice s’impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad
evitare ogni forma d’inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da

eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo
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quanto previsto dalle specifiche norme. L’Impresa Appaltatrice dara
immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il
proprio personale, precisando circostanze e cause e provvedera a tenere il
Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i
relativi accertamenti e le indagini delle autorita competenti. L’Impresa
Appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della
persona incaricata del responsabile di cantiere e del suo eventuale sostituto.
Art. 4) 1l subappalto sara regolato dalle norme vigenti in materia. In ogni
caso, il subappalto dovra essere autorizzato dall’Amministrazione appaltante
sulla base di formale richiesta da parte della Ditta appaltatrice secondo le
procedure di rito e di quanto stabilito nel bando di gara e relativo
disciplinare. E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice, di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del
subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti dalla ditta appaltatrice al subappaltatore o al
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di
pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista da parte di
quest’ Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovra comunicare
a quest’ Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento.

Art. 5) Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra € stabilito in
giorni ___ naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori stessi, da redigersi a cura del Responsabile
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del procedimento di quest'Ente o dal direttore dei lavori, se diverso dal
responsabile comunale come offerto dall’aggiudicatario in sede di gara al
fine di ultimare a regola d’arte i lavori di cui al presente appalto, quelli posti
a base di gara e quelli offerti quali migliori dall’appaltatore medesimo, nei
termini previsti dai regolamenti di attuazione del POR Campania 2007-2013
— giusto atto di ammissione a finanziamento della Regione Campania D.D.
n. 377 del 29/04/2015 — ovvero entro il 31/12/2015. In caso di ritardo
rispetto a detto termine verra applicata la penale pecuniaria nella misura
dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
ai sensi dell’Art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
(Regolamento) e comunque entro il tempo massimo consentito del
31/12/2015. Qualora 1’Appaltatore, per cause ¢ fatti non imputabili alla
stazione appaltante, non sia in grado di ultimare a regola d’arte i lavori di
cui al presente contratto entro il termine ultimo di cui al Cronoprogramma
allegato richiamato al precedente Art. 2), punto 6., circostanza attestata a
mezzo Verbale, da redigersi entro 3 giorni dalla scadenza dei termini
temporali contrattuali, congiuntamente dalla D.LL. e dall’organo di collaudo
ove esistente in contraddittorio con lo stesso Appaltatore o in sua assenza
con almeno n. 2 testimoni validi, causando la revoca del finanziamento
concesso dalla Regione Campania o per tale effetto la stessa Regione
Campania dovesse richiedere al comune di Capaccio la restituzione, per il
mancato rispetto della tempistica di cui ai regolamenti di attuazione del
POR Campania 2007-2013 sopra detti, degli acconti fino a quel momento

gia trasferiti al comune con conseguente revoca del finanziamento, si
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assume tutta la responsabilita, manlevando il comune da ogni responsabilita
economica, restituendo al comune tutti gli acconti fino a quel momento
incassati e le ulteriori spese che le stesso comune abbia sostenuto in capo al
suddetto finanziamento regionale con la escussione, da parte del Comune di
Capaccio, della Polizza fideiussoria di garanzia del valore del finanziamento
regionale concesso.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato, potra chiedere, con domanda motivata,
una sola proroga, comunque nel rispetto dei termini di cui ai regolamenti di
attuazione del POR Campania 2007-2013 sopra detti, che se riconosciuta
giustificata sara concessa all'Appaltatore, per il tramite del Responsabile del
procedimento, sentito il Direttore dei lavori, purché la domanda pervenga,
pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori. La
proroga non potra essere concessa qualora nel periodo di esecuzione dei
lavori, nel rispetto del Cronoprogramma lavori di cui sopra, ci siano state
contestazioni da parte della D.LL. in ordine a ritardi nell’esecuzione dei
lavori medesimi. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che
possono competere all’Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia
imputabile all'Appaltante.

Art. 6) Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai
documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori puo ordinarne la sospensione
redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegna. | termini di consegna
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s’intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da
cause non imputabili all'’Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il
Direttore dei Lavori puo disporre visite in cantiere volte ad accertare le
condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi
eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite, alle
condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La
ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo
opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause
della sospensione. Detto verbale e firmato dall'appaltatore ed inviato alla
committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il
nuovo termine contrattuale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente
riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale
dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei
lavori, su richiesta scritta del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa
solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e
siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per
sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente I'Appaltante non
riconoscera alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle

eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme
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in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di
ultimazione dei lavori previsti dal contratto. In ogni caso eventuali
sospensioni devono essere compatibili con la tempistica di cui ai
regolamenti di attuazione del POR Campania 2007-2013 sopra detti.

Art. 7) Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni
del capitolato per lavori particolari, I'Appaltatore si impegna a garantire
I'Appaltante per la durata di 2 anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti,
di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e
che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo,
I’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di
materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese
sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni
previa rimozione del precedente, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte
del personale, oneri connessi anche fiscali). Per tutti i materiali e le
apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a
3 anni, queste verranno trasferite all'Appaltante. L'Appaltatore e obbligato a
stipulare le polizze assicurative di cui all’art. 1.6.8 ed 1.6.9 del Capitolato
Speciale di Appalto. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi
motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, I'Appaltatore
deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando
invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I'appaltatore € tenuto a

farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi
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dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la
denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo
verbale d’accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il
compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore € limitato
esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il
ripristino del danno.

Art. 8) Costituiscono cause di forza maggiore (Art. 166 del D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii.) tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili
all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia
potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e
gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. |
ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai
fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore.
Analogamente si procedera nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e
il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore
devono essere tempestivamente comunicati per iscritto all'’Appaltatore.

Art. 9) All’Impresa, ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013, come
modificato dall'art. 8, comma 3, legge n. 11 del 2015, compete
I'anticipazione del 20% in quanto la gara e stata bandita entro il 31 dicembre
2015 ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015. Laddove
disponibile sul conto dedicato comunale, trattandosi di fondi POR la cui
erogazione ¢ regionale, la stazione appaltante eroga all’esecutore, entro
quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal

responsabile del procedimento, I’anticipazione sull’importo contrattuale
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nella misura sopra prevista: le modalita di erogazione sono regolate dall’ Art.
1.6.11 del capitolato speciale d'appalto. L'impresa avra diritto a pagamenti
in acconto ogni volta il suo credito liquido, al netto cio¢ del ribasso d’asta e
delle eventuali trattenute di legge, raggiunga I'ammontare di € 50.000,00
come prescritto dall'art. 1.6.11 del capitolato speciale d'appalto.
L’ Appaltatore assume 1’obbligo di portare a compimento i lavori oggetto
dell’appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire
variazioni delle componenti dei costi senza ulteriori pretese. A tal fine il
Direttore dei Lavori redigera uno stato di avanzamento dei lavori, che
riportera l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i
corrispondenti importi. Lo stato di avanzamento dei lavori, approvato
dall'’Appaltante, sara trasmesso nel piu breve tempo possibile al
Responsabile del procedimento che, entro 10 (trenta) giorni, passa al suo
esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata con
contestuale eventuale richiesta di pagamento della rata di mutuo
corrispondente all’Ente mutuante; il mandato di pagamento relativo sara
conseguente all’acquisizione delle rate corrispondenti della Cassa DD.PP. o
di altro Ente mutuante o, in caso di fondi propri della stazione appaltante,
ovvero di fondi regionali trasferiti al Comune, compatibilmente con la
disponibilita di cassa senza che I’Appaltatore, per eventuali ritardi di
accreditamento delle rate di acconto da parte dell’Ente mutuante o da parte
della Regione o per indisponibilita di cassa della stazione appaltante possa
avanzare richieste di risarcimenti danni o interessi vari per il ritardato

effettivo accredito del mandato di liquidazione. Nel caso di sospensione dei
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lavori di durata superiore a trenta giorni per fatti imputabili alla stazione
appaltante, la stessa dispone comunque il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data di sospensione qualunque che siano. Le
liquidazioni delle rate di acconto hanno carattere provvisorio e possono
quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito
di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Il conto finale dei lavori
oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 5 (cinque)
giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso
termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti. Il conto finale &
accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia
cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed
economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo o per la
certificazione di regolare esecuzione. Il conto finale viene trasmesso
all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per
accettazione entro 5 (cinque) giorni. Il certificato per il pagamento
dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 1’importo, verra rilasciato
dopo I’emissione del certificato di collaudo/Certificato di regolare
esecuzione dei lavori compatibilmente con la disponibilita di cassa.

Art. 10) La Ditta appaltatrice si impegna a tenere indenne la stazione
appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa scaturente dall’esecuzione
delle opere anche nei confronti di soggetti terzi. A garanzia degli obblighi

13 2

assunti con il presente contratto 1’impresa con sede in

( ) via n°® - Partita LV.A. n. , ha

presentato:
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a) polizza fideiussoria n. datata |, rilasciata dalla Compagnia
, agenzia di Ag. Gen. _ , dell’importo di €

, ai sensi dell’Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. ex Art. 30,

comma 2, Legge n. 109/94 e ss.mm.ii., costituendo cosi la cauzione
definitiva che sara svincolata a lavoro ultimato (Art. 123 del Regolamento).
Detta garanzia verra restituita a lavoro ultimato dopo il certificato di

regolare esecuzione o certificato di collaudo.

b) Una polizza assicurativa n. datata , rilasciata dalla
Compagnia , agenzia di sas. Ag. Gen.
dell’importo di € , che tenga indenne |’Amministrazione

aggiudicatrice da tutti rischi e danni di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore, e che prevede anche
una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nella esecuzione dei
lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai
sensi dell’Art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. come disposto all’Art.

125 del Regolamento.

c) La polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, n. datata
, rilasciata dalla Compagnia , agenzia di Ag.
Gen. , dell’importo di € 276.633,31, ai sensi dell’Art. 1.6.9 del

Capitolato Speciale di Appalto a garanzia del pagamento del valore del
finanziamento di € 276.633,31 che dovra prevedere espressamente: 1) la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di

cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in
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solido con il debitore; 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di
cui all’art. 1957 del codice civile; 3) la loro operativita entro quindici giorni
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere
validitd 2 anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, tale
fideiussione sara estinta solo previa liberatoria scritta del Responsabile
del’AREA VI che attesti la regolarita delle prestazioni da parte
dell’Appaltatore medesimo: tale clausola deve essere espressamente
riportata nella fideiussione stessa a pena di non accettazione della stessa e
alla non sottoscrizione del contratto di appalto e revoca dell’aggiudicazione.
Art. 11) Ai sensi dell'Art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. hon &
ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1
dell'articolo 1664 del codice civile. Si applica il prezzo chiuso, ai sensi dello
stesso art. 133, comma 3.

Art. 12) Il presente contratto d'appalto, ai sensi dell'Art. 53, comma 4, del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., si intende stipulato "a misura".

Art. 13) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e
prescritto dai documenti contrattuali. L'Appaltante procedera, a mezzo della
Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potra procedere in
qgualungue momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute;
ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli
verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso,

inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali
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ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all'Appaltatore le
eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni
contrattuali o a regola d'arte; I'Appaltatore provvedera a perfezionarle o a
sostituirle a sue spese. Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle
disposizioni I'Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a
mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o
rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le
parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per I'esecuzione
delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla
precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha
provocate. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore
dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, I'Appaltatore
potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la
motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La
formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata.
Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed
economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il
Direttore dei Lavori fara le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore
e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo
0 sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non
venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potra essere investita
del giudizio sulle controversie la competente Autorita Giudiziaria.

Art. 14) Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di
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eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente.

Art.15) Qualora, I'impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve
sui documenti contabili per importi non inferiori al 10% dell'importo
contrattuale, il responsabile unico del procedimento attivera le procedure per
poter giungere ad un accordo bonario, ai sensi dell'Art. 240 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.. Ove non si raggiunga l'accordo bonario e I'impresa
confermi le citate riserve, per la definizione delle controversie sorte
troveranno applicazione le disposizioni di seguito indicate.

Art.16) Qualunque controversia dovesse insorgere sull’interpretazione,
esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa
dovra essere deferita all’ Autorita Giudiziaria competente. Non si prevede la
clausola compromissoria (art. 241, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006).

Art.17) Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico
dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’imposta di
bollo e assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto
originale e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da
consegnare al competente ufficio del Registro.

Art.18) II contratto ¢ risolto di diritto a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente
competente a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 10, comma 1,

del D.P.R. n. 252/1998: Protocollo di Intesa del 27/05/2009 fra Prefettura
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Salerno e Comune di Capaccio.

Art.19) Il contratto e risolto di diritto nel caso di revoca e/o di mancata e/o
di non corretta erogazione del finanziamento pubblico di cui in premessa. In
tali casi non ¢ riconosciuto all’Impresa aggiudicataria alcun onere per le
spese sostenute per la partecipazione alla gara né per i mancati utili derivanti
dalla mancata esecuzione dell’appalto né per altri motivi. L’impresa
consapevole che I’efficacia del presente contratto ¢ subordinato all’effettiva
concessione ed erogazione del finanziamento che e a totale carico della
Regione Campania accetta, senza riserva alcuna né attuale né futura ed
irreversibilmente, di rinunciare, come con la sottoscrizione del presente
contratto in effetti rinuncia, a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del
comune di Capaccio.

Art.20) La mancata denuncia di tentativi di estorsione e/o di offerta di
protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, puo essere
ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potra comportare la
risoluzione del contratto.

Art.21) L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di
essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano,
nei limiti degli obblighi e delle formalita derivanti dal presente atto.

Art.22) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della
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Provincia di Salerno della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilita
finanziaria.

In tal senso I’appaltatore dichiara che per ogni transazione finanziaria
relativa ai rapporti contrattuali in essere con il Comune di Capaccio

dovranno essere effettuati utilizzando i seguenti conti correnti:

- Della Societa “ ”: Banca di —
Filiale di — Codice IBAN :
come dichiarato con nota acquisita al prot. n. del

Art.23) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle
norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti
disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del
presente contratto. Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e,
pertanto, si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi
dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto
elettronico composto dan. ___ pagine per intero e quanto della presente, del
quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla
loro volonta e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

o

la societa “ ” con sede in sede in (__ )via n

- Partita LV.A. n. , hella persona del/della Sig./Sig.ra

in qualita di legale rappresentante dell’impresa

con firma autografa apposta in mia presenza acquisita digitalmente mediante

scanner,
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il Responsabile del Comune nella persona del Dott. Ing. Carmine Greco con
firma autografa apposta in mia presenza acquisita digitalmente mediante

scanner.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VI

LA DITTA AFFIDATARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
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