



AREA VI^: Servizi Tecnologici per il territorio – Opere e Lavori  
Pubblici – Tecnologici – Espropri – Servizi Idrici

Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 Capaccio (SA) – C.F. 81001170653 – P.I. 00753770650  
Tel. +39 (0828) 812111 Facsimile +39 (0828) 812239 E-mail: [settorequarto@comune.capaccio.sa.it](mailto:settorequarto@comune.capaccio.sa.it)

Prot. n. 35616\_

Capaccio, 10/09/2014\_

**OGGETTO:** Gara per esecuzione dei lavori di: “**Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto (Completamento)**” finanziato con Fondi Regione Campania - POR Campania FESR 2007-2013 – “Iniziative di accelerazione della Spesa” Deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 22/11/2013 recante ad oggetto “POR Campania FESR 2007-2013: iniziative di accelerazione della spesa DD.G.R. nn. 148 e 378 del 2013 – a) CUP: **H46J14000010006**; b) CIG (SIMOG): **5778280380** - **CHIARIMENTI 2 AL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVE PROROGHE.**

Il sottoscritto RuP relativamente alla procedura di cui in oggetto, emana i seguenti chiarimenti e precisazioni al bando e al disciplinare di gara anche alla luce di quesiti e chiarimenti pervenuti a mezzo PEC e telefonicamente.

### CHIARIMENTI

N. 01 –

Gli atti di proroga n. 2, Avviso/Bando formato europeo e Disciplinare di gara adeguato, sono pubblicati sul sito web comunale. Essi confermano la proroga per la presentazione delle offerte al 06/10/2014.

N. 02 –

Il citato chiarimento N. 01 prot. n. 35140 dell'8/09/2014 è chiaro in quanto rinvia ad un secondo momento, ad aggiudicazione avvenuta, lo scorporo degli importi relativi alla rete metano rientrando nell'ambito del quinto d'obbligo – lavori in meno. L'importo a base di gara è sempre lo stesso.

Il Responsabile dell'Area e RuP  
F.to Dott. Ing. Carmine GRECO

