Allegato 2

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI “Interventi

riqualificazione, messa a norma ed 1n sicurezza

della palestra scolastica sita alla loc. Capaccio

Scalo”, CIG (SIMOG): 6721769341.
Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilasedici il giorno __ del mese di , presso
la sede municipale, avanti di me, Dott. Andrea D’Amore, Segretario
Generale del Comune di Capaccio, autorizzato a rogare in forma
pubblica amministrativa e nell’interesse dell’Ente i contratti di cui lo
stesso sia parte, senza ’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia
fattane dalle parti contraenti d’accordo tra loro e col mio consenso in
conformita dell’Art. 48 della legge notarile, sono personalmente
comparsi: da una parte 1’Ing. Carmine GRECO, nato a Nola (NA) il
14/05/1963, Cod.Fisc. GRCCMNG63E14F9240, domiciliato per la carica
in Capaccio presso la sede del Comune di Capaccio, il quale interviene
a questo atto non in proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e
nell’interesse dell'Ente che rappresenta, C.F. 81001170653 — P.IVA
00753770650, nella sua qualita di responsabile apicale dell’Area VI

dell’Ente rappresentato; dell’altra il/lasig. ................... nato/a a



.................... (....) il giorno .../.../...... In qualita di

.......................... (della ditta ..........................., , che elegge il
proprio recapito ufficiale in ..................... (....)alla......... N,......
CAP ............ , meglio specificato nell’atto  costitutivo, tel.
.................... , fax. e-mail:
............................. , PeC: .......eieiiiiiiin.....,, COmparenti della

cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante sono

personalmente certo.
PREMESSO

1) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 04/03/2016 si e
proceduto ad approvare il progetto ESECUTIVO di “Interventi di
riqualificazione, messa a norma ed in sicurezza della palestra
scolastica sita alla loc. Capaccio Scalo” — per I’importo lavori
complessivo € 150.000,00 di cui € 113.300,00 per lavori ed €
36.700,00 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

2) che il predetto progetto esecutivo, si compone dei seguenti elaborati:

All. 1. Relazione Illustrativa - Quadro Economico Riepilogativo

All. 2. Relazione Tecnica e Specialistica

All. 3. Relazione di calcolo Impianto Fotovoltaico con schemi elettrici
All. 4. Relazione di Verifica Impianto Elettrico Edificio

All. 5. Elaborati grafici (Planimetrie)

All. 6. Elaborati grafici (Stato di Fatto)

All. 7. Elaborati grafici (Stato di Progetto)

All. 8. Computo Metrico Estimativo

All. 9. Elenco dei Prezzi Unitari — Analisi Nuovi Prezzi

All. 10. Cronoprogramma dei Lavori

All. 11. Piano di Manutenzione dell’Opera

All. 12. Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)
All. 13. Schema di Contratto - Capitolato Speciale di Appalto

3) che il Responsabile unico del Procedimento e I’'Ing. Carmine GRECO
Responsabile apicale dell’Area VI del Comune di Capaccio;
4) che a seguito delle operazioni di gara ad evidenza pubblica,

procedura di gara aperta indetta con determina a contrarre n.



del , Reg. Gen. n. del ,

con determina n. del , Reg. Gen. n.

del ¢ stata dichiarata

I’aggiudicazione definitiva dei lavori denominati “Interventi di
riqualificazione, messa a norma ed in sicurezza della palestra
scolastica sita alla loc. Capaccio Scalo”, a favore della

ditta ,

5) che i lavori di cui al presente contratto sono finanziati con mutuo,
Rep. n. 4044 del 24/09/2015, trasmesso all’ICS — Istituto di Credito
Sportivo — con nota prot. n. 34041 del 25/09/2015 — Pratica ICS
posizione mutuo n. 4356500, di importo pari ad € 150.000,00 gia
accreditato alla competente tesoreria Provinciale dello Stato

6) che sono decorsi i trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui
all’Art. 32 D.Lgs. 50/2016 e non risulta che sia stato proposto ricorso
avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda
cautelare di cui all’Art. 32 D.Lgs. 50/2016, nei termini di legge.

Tutto cio premesso e volendosi ora determinare le norme e condizioni che
debbono regolare ’appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa
ratifica e conferma della narrativa che precede che dichiarano parte
integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
quanto segue:

ART. 1) L’Ing. Carmine GRECO nella sua qualita di Responsabile apicale
dell’Area VI del Comune di Capaccio, in nome, per conto e nell’interesse

esclusivo  dell’Ente  medesimo, da e concede alla ditta



, che a mezzo del Sig.

nato/a a (_) il giorno , nella

qualita di legale rappresentante della societa , accetta

I’appalto per I’esecuzione dei lavori di che trattasi a MISURA, per il
corrispettivo al netto del ribasso d’asta offerto ( %) di €

comprensivo dell’importo di € 7.584,23 per gli oneri di

sicurezza non soggetto a ribasso ed € 18.402,36 quale incidenza della mano
d’opera non soggetta a ribasso, oltre I'LLV.A. come per legge.

Art. 2) Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto dei
lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145,
I’ Appaltatore contestualmente con la sottoscrizione del presente contratto,
dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti generali e
particolari che regolano 1’appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere 1’appalto, ivi
comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e
del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per 1’approvvigionamento dei
materiali; I’esistenza di discariche per 1 rifiuti; la presenza o meno di acqua
ecc. e nel rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara che qui si
richiamano integralmente come parte integrante e sostanziale del presente
contratto e delle quali, per rispetto degli atti di gara medesimi, si allegano
alla presente sotto la lettera ---------- sottoscritti dall’ Appaltatore ed offerti
in sede di gara. L’appalto, oltre che dalle norme del Capitolato Generale
sopra detto, e altresi, regolamentato dal Capitolato Speciale d’Appalto

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 04/03/2016, delle



leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché dal Decreto
Legislativo n. 50 del 2016 e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., inoltre &
regolato da tutte le leggi statali e regionali vigenti alla data della
sottoscrizione del presente contratto, relativi regolamenti, dalle istruzioni
ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia d’appalto e di
esecuzione di opere pubbliche, che I’ Appaltatore, con la firma del contratto,
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla loro puntuale
osservanza. Fanno parte integrante del contratto, anche se non allegati
formalmente al presente:
1. IL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE (D.M. 145/2000);
2. IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO allegato al progetto
esecutivo posto a base di gara;
3. GLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI E LE RELAZIONI
allegati al progetto esecutivo posto a base di gara;
4. L’ELENCO PREZZI UNITARI allegato al progetto esecutivo posto
a base di gara;
5. IL PIANO DI SICUREZZA allegato al progetto esecutivo posto a
base di gara;
6. IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI allegato al progetto
esecutivo posto a base di gara;
7. LEPOLIZZE DI GARANZIA.
Le opere comprese nel presente contratto di appalto risultano dagli elaborati
del progetto esecutivo posto a base di gara. L’ubicazione, la forma, il
numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano
dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra
indicati come offerti dall’aggiudicatario. Ove si evidenzi la necessita di farvi
ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall’Art. 149 del D.Lgs.
50/2016 all’uopo autorizzate dal RuP.

Art. 3) Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n.

1225/U.L. del 26 agosto 1985 e del D.Lgs. 50/2016:



a) Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto,
lavori posti a base di gara, lI'impresa s’impegna e si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro, per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli
accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella localita in cui si
svolgono detti lavori. L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e
gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se
cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle
associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la
distinzione prevista per le imprese artigiane.

b) L'impresa é responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. L'appaltatore e, per
suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici ovvero il D.U.R.C..
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno

periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi,



nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva ovvero il D.U.R.C..

A tal fine trovera applicazione l'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55
e, pertanto, la documentazione di cui sopra andra presentata entro trenta
giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione
delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici
andra effettuata con cadenza quadrimestrale ovvero alle scadenze del
D.U.R.C.. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
I'impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza
pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

c) L'impresa aggiudicataria € tenuta a rispettare le disposizioni contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii., il datore di lavoro appaltatore, i subappaltatori e gli eventuali
lavoratori autonomi saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di
sicurezza operativo (POS) ed eventuali proposte integrative al PSC. In ogni
caso, l'impresa appaltatrice dovra redigere ed attuare il piano operativo di
sicurezza del cantiere (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del succitato piano di
sicurezza e di coordinamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche. Tali piani, in virtu dell’Art. 217 del D.Lgs n. 50/2016,
costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non allegati.
In caso di inosservanza sara sospesa, fino al relativo adempimento, accertato
dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e da esso attestato

alla stazione appaltante, i pagamenti degli stati d’avanzamento lavori.



d) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla
stazione appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la
stazione appaltante medesima comunichera all'impresa e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa, delle
somme accantonate, non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra,
I'impresa non pud opporre eccezione alla stazione appaltante né ha titolo a
risarcimento di danni. L’Impresa Appaltatrice dovra fornire, prima
dell’inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, 1’indirizzo e la posizione
contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. Nell’esecuzione delle
opere commissionate, 1’Impresa Appaltatrice assicurera 1’utilizzo, per i
propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali e collettiva
previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.
L’Impresa Appaltatrice s’impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad
evitare ogni forma d’inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da
eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo
quanto previsto dalle specifiche norme. L’Impresa Appaltatrice dara
immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il
proprio personale, precisando circostanze e cause e provvedera a tenere il

Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i



relativi accertamenti e le indagini delle autoritd competenti. L’Impresa
Appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della
persona incaricata del responsabile di cantiere e del suo eventuale sostituto.
Art. 4) 1l subappalto sara regolato dalle norme vigenti in materia. In ogni
caso, il subappalto dovra essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante
sulla base di formale richiesta da parte della Ditta appaltatrice secondo le
procedure di rito e di quanto stabilito nel bando di gara e relativo
disciplinare. E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice, di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del
subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti dalla ditta appaltatrice al subappaltatore o al
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di
pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista da parte di
quest’ Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovra comunicare
a quest’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento.

Art. 5) Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra € stabilito in
giorni 90 naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori stessi, a cura del Responsabile del procedimento di
quest'Ente o dal direttore dei lavori, se diverso dal responsabile comunale,
come proposto ed accettato dall’Appaltatore stesso all’atto della
sottoscrizione del Verbale di consegna lavori al fine di ultimare a regola
d’arte i lavori di cui al presente appalto, In caso di ritardo rispetto a detto

termine verra applicata la penale pecuniaria nella misura dell’1 per mille



dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi
dell’Art. 217 del D.Lgs n. 50/2016. L'Appaltatore, qualora per cause ad esso
non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato,
potra chiedere, con domanda motivata, una sola proroga, che se riconosciuta
giustificata sara concessa all'Appaltatore, per il tramite del Responsabile del
procedimento, sentito il Direttore dei lavori, purché la domanda pervenga,
pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori. La
proroga non potra essere concessa qualora nel periodo di esecuzione dei
lavori, nel rispetto del Cronoprogramma lavori di cui sopra, ci siano state
contestazioni da parte della D.LL. in ordine a ritardi nell’esecuzione dei
lavori medesimi. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che
possono competere all’Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia
imputabile all'Appaltante.

Art. 6) Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai
documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori puo ordinarne la sospensione
redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna. | termini di consegna
s’intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da
cause non imputabili all'’Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il
Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad accertare le
condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi
eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura

strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite, alle
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condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La
ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo
opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause
della sospensione. Detto verbale & firmato dall'appaltatore ed inviato alla
committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il
nuovo termine contrattuale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente
riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale
dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei
lavori, su richiesta scritta del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa
solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e
siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per
sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente I'Appaltante non
riconoscera alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle
eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme
in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di
ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 7) Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni
del capitolato per lavori particolari, I'Appaltatore si impegna a garantire
I'Appaltante per la durata di 2 anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti,
di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e I'efficienza dell'opera e
che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo,

I’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le

11



imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di
materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese
sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni
previa rimozione del precedente, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte
del personale, oneri connessi anche fiscali). Per tutti i materiali e le
apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a
3 anni, queste verranno trasferite all'Appaltante. L'Appaltatore e obbligato a
stipulare le polizze assicurative di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale di
Appalto. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con
la sola esclusione delle cause di forza maggiore, I'Appaltatore deve
provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando
invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'appaltatore é tenuto a
farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi
dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la
denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo
verbale d’accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il
compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore & limitato
esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il
ripristino del danno.

Art. 8) Costituiscono cause di forza maggiore (Art. 107 del D.Lgs 50/2016)
tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli
arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o
prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti

imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. | ritardi di
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consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle
relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore.
Analogamente si procedera nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e
il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore
devono essere tempestivamente comunicati per iscritto all'Appaltatore.

Art. 9) Laddove disponibile sul conto dedicato comunale, la stazione
appaltante eroga all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, 1’anticipazione
sull’importo contrattuale nella misura sopra prevista: le modalita di
erogazione sono regolate dall’Art. 16 del capitolato speciale d‘appalto.
L'impresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni volta il suo credito
liquido, al netto cioe del ribasso d’asta e delle eventuali trattenute di legge,
raggiunga l'ammontare di € 80.000,00 come prescritto dall'art. 17 del
capitolato speciale d'appalto. L’ Appaltatore assume 1’obbligo di portare a
compimento 1 lavori oggetto dell’appalto anche se, in corso di esecuzione,
dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi senza ulteriori
pretese. A tal fine il Direttore dei Lavori redigera uno stato di avanzamento
dei lavori, che riportera I'avanzamento progressivo delle varie opere e
prestazioni ed i corrispondenti importi. Lo stato di avanzamento dei lavori,
approvato dall'Appaltante, sara trasmesso nel piu breve tempo possibile al
Responsabile del procedimento che, entro 30 (trenta) giorni, passa al suo
esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata con
contestuale eventuale richiesta di pagamento della rata di mutuo
corrispondente all’Ente mutuante; il mandato di pagamento relativo sara

conseguente all’acquisizione delle rate corrispondenti della Cassa DD.PP. o
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di altro Ente mutuante o, in caso di fondi propri della stazione appaltante,
ovvero di fondi regionali trasferiti al Comune, compatibilmente con la
disponibilita di cassa senza che 1’Appaltatore, per eventuali ritardi di
accreditamento delle rate di acconto da parte dell’Ente mutuante o da parte
della Regione o per indisponibilita di cassa della stazione appaltante possa
avanzare richieste di risarcimenti danni o interessi vari per il ritardato
effettivo accredito del mandato di liquidazione. Nel caso di sospensione dei
lavori di durata superiore a trenta giorni per fatti imputabili alla stazione
appaltante, la stessa dispone comunque il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data di sospensione qualunque che siano. Le
liquidazioni delle rate di acconto hanno carattere provvisorio e possono
quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito
di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Il conto finale dei lavori
oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 10 (dieci)
giorni dalla data di ultimazione dei lavori & trasmesso, entro lo stesso
termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti. Il conto finale &
accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia
cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed
economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo o per la
certificazione di regolare esecuzione. Il conto finale viene trasmesso
all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per
accettazione entro 10 (dieci) giorni. Il certificato per il pagamento
dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 1’importo, verra rilasciato
dopo [D’emissione del certificato di collaudo/Certificato di regolare

esecuzione dei lavori compatibilmente con la disponibilita di cassa.
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Art. 10) La Ditta appaltatrice si impegna a tenere indenne la stazione
appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa scaturente dall’esecuzione

delle opere anche nei confronti di soggetti terzi. A garanzia degli obblighi

assunti con il presente contratto la ditta

appaltatrice , ha presentato:

a) polizza fideiussoria n. del , contratta con
. dell’importo di € , al sensi dell’Art.

103 del D.Lgs. 50/2016, costituendo cosi la cauzione definitiva che sara
svincolata a lavoro ultimato (Art. 123 del Regolamento). Detta garanzia
verra restituita a lavoro ultimato dopo il certificato di regolare esecuzione o

certificato di collaudo.

b) Una polizza assicurativa n. n. del , contratta
con ., dell’importo di: Sezione A € e
Sezione B € , che tenga indenne I’Amministrazione

aggiudicatrice da tutti rischi e danni di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore, e che prevede anche
una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nella esecuzione dei
lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai
sensi dell’Art. 217 D.Lgs. 50/2016 come disposto all’Art. 125 del
Regolamento.

Art. 11) Ai sensi dell'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non € ammesso procedere
alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del
codice civile. Si applica il prezzo chiuso.

Art. 12) Il presente contratto d'appalto, ai sensi dell'Art. 217, del D.Lgs.
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50/2016 si intende stipulato "a misura".

Art. 13) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e
prescritto dai documenti contrattuali. L'Appaltante procedera, a mezzo della
Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potra procedere in
qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute;
ove I|'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli
verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso,
inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali
ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all'Appaltatore le
eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni
contrattuali o a regola d'arte; I'Appaltatore provvedera a perfezionarle o a
sostituirle a sue spese. Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle
disposizioni I'Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a
mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o
rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le
parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per I'esecuzione
delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla
precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha
provocate. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore
dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, I'Appaltatore
potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la

motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La
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formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata.
Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed
economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il
Direttore dei Lavori fara le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore
e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo
0 sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non
venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potra essere investita
del giudizio sulle controversie la competente Autorita Giudiziaria.

Art. 14) Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di
eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente.

Art. 15) Qualora, I'impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve
sui documenti contabili per importi non inferiori al 10% dell'importo
contrattuale, il responsabile unico del procedimento attivera le procedure per
poter giungere ad un accordo bonario, ai sensi dell'Art. 217 del D.Lgs.
50/2016. Ove non si raggiunga l'accordo bonario e I'impresa confermi le
citate riserve, per la definizione delle controversie sorte troveranno
applicazione le disposizioni di seguito indicate.

Art. 16) Qualunque controversia dovesse insorgere sull’interpretazione,
esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa
dovra essere deferita all’ Autorita Giudiziaria competente. Non si prevede la
clausola compromissoria (art. 209, D.Lgs. 50/2006).

Art. 17) Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico
dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del
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collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’ imposta di
bollo & assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto
originale e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da
consegnare al competente ufficio del Registro.

Art. 18) Il contratto ¢ risolto di diritto a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente
competente a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 10, comma 1,
del D.P.R. n. 252/1998: Protocollo di Intesa del 27/05/2009 fra Prefettura
Salerno e Comune di Capaccio.

Art. 19) Il contratto é risolto di diritto nel caso di revoca e/o di mancata e/o
di non corretta erogazione del finanziamento pubblico di cui in premessa. In
tali casi non ¢ riconosciuto all’Impresa aggiudicataria alcun onere per le
spese sostenute per la partecipazione alla gara né per i mancati utili derivanti
dalla mancata esecuzione dell’appalto né per altri motivi.

Art. 20) La mancata denuncia di tentativi di estorsione e/o di offerta di
protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, pud essere
ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potra comportare la
risoluzione del contratto.

Art. 21) L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di
essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano,
nei limiti degli obblighi e delle formalita derivanti dal presente atto.

Art. 22) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
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appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della
Provincia di Salerno della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilita
finanziaria.

In tal senso I’appaltatore dichiara che per ogni transazione finanziaria
relativa ai rapporti contrattuali in essere con il Comune di Capaccio
dovranno essere effettuati utilizzando i seguenti conti correnti:

- Banca — Filiale di — Codice

IBAN , come dichiarato con nota

acquisita al prot. n. dell’ ;

Art. 23) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle
norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti
disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente
contratto. Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad 1.V.A. e, pertanto,
si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del

D.P.R. n. 131/86.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto
elettronico composto da n. 20 pagine per intero, del quale ho dato lettura
alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta e con
me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

Il soggetto aggiudicatario, Ditta , come sopra

generalizzato, nella persona del Sig. in qualita di

con firma autografa apposta in mia presenza acquisita

digitalmente mediante scanner;

il Responsabile del Comune nella persona del Dott. Ing. Carmine Greco con
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firma autografa apposta in mia presenza acquisita digitalmente mediante
scanner.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VI

LA DITTA AFFIDATARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
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