Risposte a quesiti posti dagli operatori economici fino al 19/05/2015

D. (Pec 18 maggio 2015 14:095) .... chiede, se la qualificazione nella categoria prevalente OG1
classifica VI, ricopra totalmente le cat. scorporabili OG6 ed OS24 e quindi subappaltare tali
lavorazioni al 100 %.

R. SI, le categorie scorporabili previste nel bando di gara possono essere subappaltate a condizione
che l'impresa abbia l'iscrizione nella categoria prevalente almeno nella classifica V.

Risposte a quesiti posti dagli operatori economici fino al 27/05/2015

D. (Pec 27 maggio 2015 10:29) .... "Secondo quanto riportato al comma c) posto a pagina 5/8 del
Disciplinare di Gara, le max dieci cartelle con allegati elaborati grafici sono da intendersi riferite ad
ogni sottocriterio (es. T.1.1, T.1.2., ...)?

R. SI, per criterio deve intendersi ciascun elemento di valutazione per il quale I'offerente & tenuto a
formulare la propria proposta migliorativa. Per maggiore chiarezza, ferma restando la possibilita di
non presentare una proposta migliorativa per un particolare aspetto (rinunciando alla relativa
valutazione e quindi a qualsiasi punteggio) una completa offerta tecnica dovra essere composta
dal seguente indice esemplicativo:

T.1.1. Messa a dimora di piante (Relazione ed Elaborati grafici)

T.1.2. Miglioramento della recinzione perimetrale e delle cancellate (Relazione ed Elaborati grafici)

T.2.1. Rete idrica (Relazione ed Elaborati grafici)

T.2.2. Rete idrica antincendio (Relazione ed Elaborati grafici)
T.2.3. Rete fognaria acque bianche (Relazione ed Elaborati grafici)
T.2.4. Rete fognaria acque nere (Relazione ed Elaborati grafici)
T.2.5. Rete elettrica (Relazione ed Elaborati grafici)

T.3 Gestione del cantiere, misure di attuazione del piano di sicurezza e qualita della struttura
operativa (Relazione Ed elaborati grafici)

Risposte a quesiti posti dagli operatori economici fino al 03/06/2015

D. (Pec 3 giugno 2015 17:23) .... si chiede quale dato & da tenere in considerazione al fine della
corretta formulazione dell'offerta tempo.

R. Il tempo soggetto a ribasso & correttamente indicato nell'elaborato ECA 06.00 "Cronoprogramma"
dove ¢ stabilito che la durata dei lavori € mesi sei ovvero centottanta giorni.

Il Responsabile unico del procedimento
arch. Rodolfo Sabelli
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