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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Via Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio

Repertorio: n.

REPUBBLICA 1TALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

per l’esecuzione dei lavori di:

- LAVORT DI SOMMA URGENZA PER TL RIPRISTINO DELLA
CONDOTTA SOTTOMARINA DI  SCARICO NEL COMUNE DI

CAPACCIO PAESTUM

Codice CUP:

Codice CIG:

Impresa:
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L*anno , il giorno

, del mese di ,
presso 1 ufficio della residenza
, avanti a me ,
segretario del , ove

risiedo per la carica, autorizzato ope legis a

rogare gli atti nell’interesse dell"Ente medesimo,

si sono personalmente costituiti:

il Sig. , nato a
il , il

quale interviene nella sua qualita di
del ’

C.F./Partita 1VA , autorizzato

alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti

in virtu del disposto di cui all"art. 107, comma 3,

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per

la carica presso la sede dello stesso Ente in

alla via/piazza
(in seguito denominato

"Stazione appaltante™);
il Sig. , nato a
il , il
quale interviene nella sua qualita di
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dell"impresa

Partita 1VA

, domiciliato per 1la carica

presso la sede della stessa impresa in

alla (in

seguito denominato "Contraente'™), giusta

certificazione della C.C.1.A_A. di
, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identita 1o

segretario rogante sono personalmente certo,

rinunziano espressamente, spontaneamente e con il

mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne

hanno facolta per 1"art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con , n.

del

esecutiva ai sensi di legge, € stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di
- che con successiva , esecutiva
ai sensi di legge, si e preso atto

dell”’intervenuto finanziamento dell~appalto, sono
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stati stabiliti gli elementi essenziali del

contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs.

n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192

del D.Lgs. 267/2000, ed e stato, quindi, disposto

di  aggiudicare |I"appalto mediante procedura

, avvalendosi del criterio del

, con offerta

, € di stipulare 11l relativo

contratto con determinazione del corrispettivo a

che il bando per la e stato

regolarmente pubblicato secondo 1 tempi ed i1 modi

previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo

un importo a base d’asta di Euro

, di cul Euro

relativi ad oneri per la

sicurezza, come risultanti dall"apposito piano

annesso al progetto esecutivo e non soggetti a

ribasso;
che 1l giorno , ad esito della
procedura di gara, e stato dichiarato

provvisoriamente aggiudicatario dell’appalto il
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contraente , che si e

dichiarato disponibile ad eseguire i1 lavori per

Euro compresi gli oneri per
la sicurezza di Euro oltre 1VA
%, per complessivi Euro
, (il contraente ha

regolarmente indicato nella propria offerta i

costi della manodopera e gli oneri di sicurezza

aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95 comma

10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di

congruita dell"offerta);

che con , esecutiva ai sensi

di legge, riscontrata la regolarita delle

operazioni di gara, dei requisiti di cui all art.

32 comma 7 del D.Lgs. 5072016 e s.m.i. I"appalto

e stato definitivamente aggiudicato alla

precitata impresa e contraente, alle condizioni

di seguito descritte;

che sono stati acquisiti tutti i documenti

necessari a comprovare la capacita giuridica,

tecnica e finanziaria del citato contraente;
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- che 1 lavori sono finanziati con:

- che le risultanze della gara e relativa

aggiudicazione, 1in ottemperanza agli oneri di

pubblicita e di comunicazione di cui all"art. 98

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state

pubblicate nel seguente modo:

- Albo Pretorio della stazione appaltante:

in data :

- Ufficio delle pubblicazioni dell”UE

in data :

- Gazzetta Ufficiale Repubblica ltaliana:

in data :

- Bollettino Ufficiale Regione:

in data :

- Quotidiani nazionali n°

descrizione: :

- Quotidiani locali n°

descrizione :

- Indirizzo Internet: ;

- che, ai sensi dell"art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. , la si € costituita
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fidelussore con polizza n°

emessa in data

nell’interesse del contraente ed a fTavore della

Stazione appaltante , agli

effetti e per I "esatto adempimento delle

obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza

della esecuzione dei lavori oggetto del presente

appalto. Con tale garanzia fideiussoria il

fideiussore si riterra

obbligato in solido con il contraente fino

all“approvazione del certificato di

collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui

trattasi, obbligandosi espressamente a versare

I’importo della garanzia su semplice richiesta

dell"Amministrazione appaltante e senza alcuna

riserva;

ovvero

- che, ail sensi dell"art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. €& stata versata garanzia definitiva 1iIn

contanti, con bonifico, in assegni circolari o in

titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato,

presso la sezione di tesoreria provinciale (o
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presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno

a favore della Stazione appaltante;

ovvero

- che, ai sensi dell"art. 103 comma 11 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € facolta della Stazione

appaltante non richiedere una garanzia per gli

appalti con affidamento diretto ovvero da

eseguirsi da operatori economici di comprovata

solidita, e che I’esonero dalla prestazione della

garanzia e stato subordinato ad un miglioramento

del prezzo di aggiudicazione e di seguito

adeguatamente motivato: .

- che ITimporto garantito ai sensi del precedente

punto € ridotto del %, cosi

come previsto dall"articolo 93 comma 7 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., poiché il contraente

e ha prodotto almeno una delle seguenti

certificazioni:

- sistema di qualita conforme alle norme europee
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della serie UNI CEIl 1S09000;

- registrazione al sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del

regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma

UN1 ENIS014001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi

della norma UNI EN 1SO 14064-1° un®impronta

climatica (carbon footprint) di prodotto ai

sensi della norma UNI 1SO/TS 14067.

ovvero

e rientra tra una delle seguenti categorie:

microimprese, piccole e medie iImprese e dei

raggruppamenti di operatori economici O consorzi

ordinari costituiti esclusivamente da

microimprese, piccole e medie Imprese.

- che nei confronti del rappresentante del

contraente , non risultano

procedimenti né provvedimenti definitivi di
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applicazione di misure di prevenzione di cui

all"art. 80 del D.Lgs. 5072016, né nuove

disposizioni in materia di documentazione

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO C10" PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre

confermano e ratificano la precedente narrativa,

che dichiarano parte integrante e sostanziale del

presente contratto, convengono e stipulano quanto

segue:
Art. 1 - Oggetto dell*appalto
1. 11/La , hella persona del
, affida al contraente
e per essa al costituito sig.
, che accetta, 1 "appalto
relativo ai lavori di , da
eseguirsi iIn
2. 11 contraente si obbliga ad eseguire detti

lavori alle condizioni previste nel presente

contratto e suoi allegati e dagli altri documenti

facenti parte del progetto esecutivo approvato con
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, n. del

esecutiva ai sensi di legge,

che sono comungque da leggersi alla luce

dell"offerta del contraente appaltatore, oltre che,

in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di

cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R.

207/2010, nonché di quelle contenute nel

D.M. LL.PP. 145/2000 -

capitolato generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell"art. 3 comma 5 della Legge

13672010 e s.m.i.:

- 1l Codice identificativo della gara (CIG)

relativo all’intervento é :

- 1l Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento

é

Art. 2 - Importo del contratto

1. L"importo del contratto ammonta ad Euro

compresi gli oneri per la

sicurezza pari ad Euro , oltre

1VA %, per complessivi Euro

2. 11 contratto e stipulato a
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Cod. | Descrizione Categoria | Importo | Incidenza %
001
002
TOTALE
(a corpo)

3. LT"importo contrattuale, come determinato a

seguito dell’offerta del contraente, rimane Tisso

ed invariabile.

(a corpo e misura)

3. L"importo complessivo dei lavori previsti a

corpo, come determinato a seguito dell-offerta del

contraente, resta fisso ed invariabile; 1 lavori a

misura saranno contabilizzati utilizzando 1 prezzi

unitari risultanti dall’offerta e verificati dalla

stazione appaltante.

(a misura con offerta a prezzi unitari)

3. 1 lavori saranno contabilizzati con 1 prezzi
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unitari risultanti dall®offerta.

(a misura con offerta ad unico ribasso)

3. 1 lavori saranno contabilizzati con i1 prezzi

di elenco depurati del ribasso offerto.

4. Al sensi dell"art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e

S.m.nr.:

1) non si potra procedere alla revisione dei

prezzi

2) si potra procedere alla revisione dei

prezzi a motivo delle seguenti clausole

chiare, precise e inequivocabili gia previste

nei documenti di gara:

3) per 1 contratti relativi ai lavori, le

variazioni di prezzo in aumento o0 in

diminuzione potranno essere valutate, sulla

base dei prezzari predisposti dalle regioni e

dalle province autonome territorialmente

competenti, solo per [I’eccedenza rispetto al

dieci per cento rispetto al prezzo originario

e comungue in misura pari alla meta.
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Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell®esecuzione

dei lavori si rimanda alla redazione dello

specifico programma esecutivo dettagliato a cura

del contraente, da presentare prima dell"inizio dei

lavori, ai sensi dell"articolo 43 comma 10 del

D.P.R. 207/2010 e s.m.1i.

Nel programma saranno riportate, per ogni

lavorazione, le previsioni circa il periodo di

esecuzione nonché I1"ammontare presunto, parziale e

progressivo dell"avanzamento dei lavori.

Art. 4 - Controlli

1. Per i1l coordinamento, 0la direzione ed il

controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni

singolo intervento le stazioni appaltanti, prima

della gara, istituiscono un ufficio di direzione

lavori, costituito da un direttore dei lavori ed

eventualmente, iIn relazione alla dimensione e alla

tipologia e categoria dell’intervento, da uno o piu

assistenti con funzioni di direttore operativo o di

ispettore di cantiere aventi mansioni specificate

all"art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e
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2. 1l direttore dei lavori cura che i1 lavori cui

e preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in

conformita al progetto ed al contratto.

3. 1l direttore dei lavori ha la responsabilita

del coordinamento e della supervisione

dell "attivita di tutto 1°ufficio di direzione dei

lavori, ed interloquisce iIn via esclusiva con il

contraente in merito agli aspetti tecnici ed

economici del contratto. Ha iInoltre la specifica

responsabilita dell”’accettazione dei materiali,

sulla base anche del controllo quantitativo e

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle

caratteristiche meccaniche di questi.

4_. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le

attivita ed 1 compiti allo stesso espressamente

demandati dal Codice dei contratti e dalle relative

norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la

regolarita da parte del contraente e del

subappaltatore (se presente) della documentazione
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prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi

nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del

procedimento, dell’inosservanza, da parte del

contraente, della disposizione di cui all’articolo

105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1i.

5. 11 contraente collaborera attivamente con il

direttore dei lavori e/o con 1 suoil assistenti 1in

tutte le modalita possibili al conseguimento dei

fini citati al presente articolo.

Art. 5 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell"articolo 101 del Codice dei

contratti, gli atti contabili saranno redatti dal

direttore dei lavori e saranno considerati atti

pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad

oggetto l1"accertamento e la registrazione di tutti

i fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori potra essere

effettuata attraverso [1°utilizzo di programmi

informatici in grado di consentire la tenuta dei

documenti amministrativi e contabili.
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3. 1 documenti amministrativi contabili per

I "accertamento dei lavori e delle somministrazioni

in appalto sono:

a) i1l giornale dei lavori;

b) 1 libretti di misura delle lavorazioni e delle

provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) 1l sommario del registro di contabilita;

) gli stati d"avanzamento dei lavori;

g) i1 certificati per il pagamento delle rate di

acconto;

h) 1l conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure é affidata

al direttore dei lavori, cul spetta eseguire la

misurazione e determinare la classificazione delle

lavorazioni; puo essere, peraltro, da lui

attribuita al personale che 1o coadiuva, sempre

comunque sotto la sua diretta responsabilita. 11

direttore dei lavori dovra verificare i1 lavori, e

certificarli sui libretti delle misure con la

propria firma, e <curera che 11 Jlibretti o i
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brogliacci siano aggiornati e immediatamente

firmati dal contraente o del tecnico dell"esecutore

che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. 11 contraente sara invitato ad intervenire

alle misure. Egli puo richiedere all“ufficio di

procedervi e dovra firmare subito dopo il

direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse

di presenziare alle misure o di firmare 1 libretti

delle misure o 1 brogliacci, 1l direttore dei

lavori procedera alle misure in presenza di due

testimoni, i1 quali dovranno firmare 1 libretti o

brogliacci suddetti. 1 disegni, qualora di grandi

dimensioni, potranno essere compilati 1In sede

separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal

contraente o da un suo tecnico che ha assistito al

rilevamento delle misure o sono considerati come

allegati ai documenti nei quali sono richiamati e

portano la data e i1l numero della pagina del

libretto del quale si intendono parte. Si potranno

tenere distinti libretti per categorie diverse,

lavorazioni, lavoro o per opere d"arte di speciale

importanza.

Lavori a Corpo
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Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto

a corpo ovvero per la parte a corpo di un

intervento 1l cui corrispettivo € previsto a corpo

e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute

omogenee, all"articolo "Importo del contratto” e

riportato i1l relativo importo e la sua aliquota

percentuale riferita all"ammontare complessivo

dell’intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti

in sede di progetto esecutivo dal computo metrico

estimativo.

I pagamenti in corso d"opera sono determinati sulla

base delle aliquote percentuali cosi definite, di

ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota

parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto

a misura, [I"importo di <ciascuno dei gruppi di

categorie ritenute omogenee e indicato all"articolo

"Importo del contratto” desunto dal computo metrico

estimativo.

pag.19




I pagamenti in corso d"opera sono determinati sulla

base delle effettive quantita realizzate e

misurate.

Art. 6 -Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti,

del presente contratto potranno essere autorizzate

dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le

modalita previste dall’ordinamento della stazione

appaltante cui 1l RUP dipende e potranno essere

attuate senza una nuova procedura di affidamento

nei casi contemplati dal Codice dei contratti

all"art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse

anche a causa di errori o di omissioni del progetto

esecutivo che pregiudicassero, In tutto o in parte,

la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione,

se i1l valore della modifica risulti al di sotto di

entrambi i1 seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice

dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del

contratto per i1 contratti di lavori sia neil settori

ordinari che speciali.
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Tuttavia la modifica non potra alterare la natura

complessiva del contratto. In caso di piu modifiche

successive, il valore sara accertato sulla base del

valore complessivo netto delle successive

modifiche.

Qualora in corso di esecuzione  Si renda

necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto

dell”importo del contratto, la stazione appaltante

potra imporre al contraente [I’esecuzione alle

stesse condizioni previste nel contratto

originario. Le eventuali lavorazioni diverse o

aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica

presentata dal contraente s"intendono non incidenti

sugli importi e sulle quote percentuali delle

categorie di lavorazioni omogenee ai fini

dell”individuazione del quinto d’obbligo di cui al

periodo precedente.

Art. 7 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere

il contratto con il contraente per le motivazioni e

con le procedure di cui all"art. 108 del d.lgs. n.
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50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle

seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica

sostanziale che avrebbe richiesto una nuova

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del

d.lIgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui

all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c¢) del

Codice dei contratti, nel caso iIn cui risulti

impraticabile per motivi economici o tecnici quali

il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o

interoperabilita tra apparecchiature, servizi o

impianti esistenti forniti nell“ambito dell"appalto

iniziale e comporti per I"amministrazione

aggiudicatrice o [I1’ente aggiudicatore notevoli

disguidi o una consistente duplicazione dei costi,

siano state superate le soglie di cui al comma 7

del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali”

sono state superate eventuali soglie stabilite

dall"amministrazione aggiudicatrice ai sensi

dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa

di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
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pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione

dell’opera o [la sua utilizzazione, sono state

superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e

b) dell’articolo 106;

c) il contraente si €& trovato, al momento

dell"aggiudicazione dell"appalto in una delle

situazioni di esclusione di cui all’articolo 80,

comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sia per

quanto riguarda 1 settori ordinari, sia per quanto

riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto

essere escluso dalla procedura di appalto o di

aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per

quanto riguarda 1 settori speciali avrebbe dovuto

essere escluso a norma dell"articolo 136, comma 1;

d) 1"appalto non avrebbe dovuto essere

aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati,

come riconosciuto dalla Corte di giustizia

dell"Unione europea in un procedimento ai sensi

dell"articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione

Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con

1" Appaltatore, sono:
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a) I inadempimento accertato alle norme di legge

sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul

lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale

ai sensi dellarticolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e

S.m.n1.;

b) il subappalto abusivo, associazione in

partecipazione, cessione anche parziale del

contratto o violazione delle norme regolanti il

subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il

contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta

la decadenza dell"attestazione di qualificazione

per aver prodotto falsa documentazione o]

dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto

un provvedimento definitivo che dispone

I"applicazione di una o piu misure di prevenzione

di cui al codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata iIn

giudicato per i1 reati di cui all’articolo 80 del

d.Igs. n.50/2016 e s.m.1i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un
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grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali

da parte del contraente, tale da comprometterne la

buona riuscita delle prestazioni, inviera al

responsabile del procedimento una relazione

particolareggiata, corredata dei documenti

necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti

regolarmente, il Cui importo puo essere

riconosciuto al contraente. Egli formula, altresi,

la contestazione degli addebiti al contraente,

assegnando un termine non iInferiore a quindici

giorni per la presentazione delle proprie

controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza

che il contraente abbia risposto, [la stazione

appaltante su proposta del responsabile del

procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione

lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo

superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per [I1%esecuzione dei Hlavori, 0 comunque

quando superino sei mesi complessivi, il contraente

puo chiedere 1la risoluzione del contratto senza

indennita; se la stazione appaltante si oppone, il
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contraente ha diritto alla rifusione del maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i1 termini suddetti.

Qualora |I"esecuzione delle prestazioni ritardi

per negligenza del contraente rispetto alle

previsioni del contratto, il direttore dei lavori o

il responsabile unico dell’esecuzione del

contratto, se nominato, gli assegnera un termine,

che, salvo 1 casi d"urgenza, non puo essere

inferiore a dieci giorni, entro i1 quali il

contraente dovra eseguire le prestazioni. Scaduto

il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con 1”appaltatore, qualora

1’ inadempimento permanga, la stazione appaltante

risolve il contratto, fermo restando i1l pagamento

delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il

contraente ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture

regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto

dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente
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dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e

relative pertinenze nel termine a tale fTine

assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso

di mancato rispetto del termine assegnato, la

stazione appaltante provvede d-"ufficio addebitando

al contraente i1 relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata

dalla Stazione appaltante la comunicazione della

decisione assunta sara inviata al contraente nelle

forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC,

anche mediante posta elettronica certificata (PEC),

con [la contestuale indicazione della data alla

quale avra Iluogo I"accertamento dello stato di

consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il

contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza

di questi, alla presenza di due testimoni, si

procedera quindi alla redazione del verbale di

stato di consistenza dei lavori, all"inventario dei

materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera

esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di

quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera

debbano essere mantenuti a disposizione della
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Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall®articolo 110, comma

5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento,

liguidazione coatta amministrativa, amministrazione

controllata, amministrazione straordinaria,

concordato preventivo ovvero procedura di

insolvenza concorsuale o di liquidazione del

mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di

esecuzione, dei requisiti di cui all"articolo 80

del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti

di imprenditore individuale, 1In caso di morte,

interdizione, inabilitazione 0 fallimento del

medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa

antimafia, la stazione appaltante puo proseguire il

rapporto di appalto con altro operatore economico

che sia costituito mandatario nei modi previsti dal

d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di

qualificazione adeguati ai lavori ancora da

eseguire; non sussistendo tali condizioni la

stazione appaltante dovra recedere dal contratto.

Art. 8 - Pagamenti

1. Ai sensi dell"art. 35 comma 18 del D.Lgs.
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n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto

d”appalto verra calcolato 1” importo

dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento

da corrispondere al contraente entro quindici

giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L’erogazione dell’anticipazione e subordinata

alla costituzione di garanzia fideilussoria bancaria

0 assicurativa di iImporto pari all"anticipazione

maggiorato del tasso di iInteresse legale applicato

al periodo necessario al recupero

dell"anticipazione stessa secondo il cronoprogramma

dei lavori. L" importo della garanzia verra

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso

dei lavori, 1iIn rapporto al progressivo recupero

dell"anticipazione da parte della stazione

appaltante. 1 contraente decade

dall"anticipazione, con obbligo di restituzione, se

I "esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a

lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle

somme restituite sono dovuti gli interessi legali

con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

3. 11 contraente avra diritto a pagamenti in

acconto, iIn corso d"opera, ogni qual volta il suo
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credito, al netto del ribasso d"asta e delle

prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro

4. La Stazione Appaltante acquisira d- ufficio,

anche attraverso strumenti informatici, il

documento unico di regolarita contributiva (DURC)

dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio

in tutti 1 casi In cul e richiesto dalla legge. Ai

sensi dell"art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva relativo

a personale dipendente del contraente o del

subappaltatore o] dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi (se presenti), iImpiegato

nell’esecuzione del contratto, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di pagamento

I1”importo corrispondente all’inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile. Sull’importo netto progressivo

delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50

per cento; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

I"approvazione da parte della stazione appaltante
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del certificato di collaudo o di verifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di

regolarita contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale di cui al comma

precedente, il responsabile unico del procedimento

invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in

ogni caso il contraente, a provvedervi entro i

successivi quindici giorni. Ove non sia stata

contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra

assegnato, 0la stazione appaltante paga anche in

corso d’opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute al contraente del

contratto ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia

previsto il pagamento.

6. Al sensi dell"articolo 113-bis del Codice dei

contratti, il termine per I "emissione dei

certificati di pagamento relativi agli acconti del

corrispettivo di appalto non pud superare 1

quarantacinque giorni decorrenti dall®adozione di

ogni stato di avanzamento dei lavori.
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I certificati di pagamento delle rate di acconto

sono emessi dal responsabile del procedimento sulla

base dei documenti contabili indicanti la quantita,

la qualita e I1%importo dei Hlavori eseguiti, non

appena raggiunto [1"importo previsto per ciascuna

rata.

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si

applica I"art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.

8. Il pagamento della rata di saldo avverra entro

giorni dall“emissione del

certificato di collaudo provvisorio/regolare

esecuzione.

9. 1 certificati di pagamento non costituiscono

presunzione di accettazione dell"opera, ai sensi

dell"articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 9 - Obblighi del contraente relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari

1. 11 contraente assume tutti gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all"articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modifiche.

2. 11 contraente si 1iImpegna a dare iImmediata
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comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di della notizia

dell"inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria. 1l mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita®™ delle operazioni costituisce causa

di risoluzione del contratto.

Art. 10 - Termine per l%esecuzione - Penali

1. | lavori devono avere inizio entro

giorni dalla stipula del presente

contratto.

2. 11 tempo per |I"esecuzione e fissato in

giorni naturali e consecutivi,

decorrenti dal verbale di consegna lavori,

computati secondo le vigenti disposizioni

normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine

indicato per [1"esecuzione delle opere, verra

applicata per ciascun giorno di ritardo una penale

di Euro calcolata nella misura
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stabilita dall"articolo 113-bis del Codice dei

contratti, tra lo 0,3 per mille e 1°1 per mille

dell "ammontare netto contrattuale e

complessivamente nel [limite massimo del 10 per

cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell*art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., € ammessa la sospensione dei lavori,

ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o

di altre circostanze speciali che ne impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d"arte

comprese situazioni che determinano la necessita“

di procedere alla redazione di wuna variante in

corso d"opera. La sospensione pud essere disposta

dal RUP per il tempo strettamente necessario e per

ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra

cui  I’iInterruzione di finanziamenti per esigenze

sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto

motivato delle amministrazioni competenti. Cessate

le cause della sospensione, il RUP disporra la

ripresa dell’esecuzione e indichera 1l nuovo

termine contrattuale. La sospensione permane per il
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tempo strettamente necessar io a far cessare le

cause che hanno imposto I1"interruzione

dell~“esecuzione dell"appalto.

2. 11 direttore dei lavori, con I"intervento del

contraente, compila il verbale di sospensione

indicando le ragioni che hanno  determinato

I"interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento

dei lavori, 1le opere 1la cui esecuzione rimane

interrotta e le cautele adottate affinche alla

ripresa le stesse possano essere continuate ed

ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia

la causa, non spetta al contraente alcun compenso o

indennizzo. Qualora la sospensione, o] le

sospensioni, durino per un periodo di tempo

superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per I1“esecuzione dei lavori stessi, O

comunque quando superino sel mesi complessivi, il

contraente puo  chiedere la risoluzione del

contratto senza indennita; se la stazione

appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre 1 termini

suddetti. Nessun indennizzo & dovuto al contraente
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negli altri casi. Le contestazioni del contraente

in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte

a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di

ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime, per le quali é sufficiente

I"iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;

qualora i1l contraente non intervenga alla firma dei

verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne

espressa riserva sul registro di contabilita.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo

contrattuale complessivo il responsabile del

procedimento ne da avviso all“ANAC.

4. 11 contraente che per cause a Qlui non

imputabili non sia in grado di ultimare i1 lavori

nel termine fissato pud richiederne la proroga. La

richiesta di proroga deve essere TfTormulata con

congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. La risposta in merito all®istanza di

proroga € resa dal responsabile del procedimento,

sentito il direttore dei lavori, entro trenta

giorni dal suo ricevimento.

5. 1l contraente non ha diritto allo scioglimento

del contratto né ad alcuna indennita qualora 1

lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla
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stazione appaltante, non siano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo

impiegato. Con la ripresa dei Qlavori sospesi

parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione

dei lavori viene incrementato, su 1istanza del

contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi

tecnici strettamente necessari per dare

completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal

programma operativo dei Hlavori, indipendentemente

dalla durata della sospensione. Ove pertanto,

secondo tale programma, [1"esecuzione dei lavori

sospesi possa essere effettuata, wuna volta

intervenuta la ripresa, entro il termine di

scadenza contrattuale, la sospensione temporanea

non determinera prolungamento della scadenza

contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno

risultare da regolare verbale, redatto in

contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il

contraente, nel quale dovranno essere specificati 1

motivi della sospensione e, nel caso di sospensione

parziale, le opere sospese.

6. 1 verbali di ripresa dei lavori, a cura del

direttore dei lavori, sono redatti non appena

venute a cessare le cause della sospensione, e sono
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firmati dal contraente ed inviati al responsabile

del procedimento, indicando i1l nuovo termine

contrattuale.

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei

lavori disposte dalla stazione appaltante per cause

diverse da quelle esposte sopra, il contraente puo

chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le

forme e modalita previste dall’articolo 107 comma 6

del d.lIgs. n.50/2016 s.m.i.

Art. 12 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento

del presente contratto, il contraente ha prestato

la garanzia definitiva di cui all"art. 103 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata 1in premessa,

per I"importo di Euro . Si

precisa che, ai sensi dell*art. 93 comma 7 del

richiamato decreto, i1l contraente ha fruito del

beneficio della riduzione del %

dell"1mporto garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze

contrattuali ad opera del contraente, la Stazione

appaltante 1iIncamerera 1in tutto od 1in parte la

garanzia di cui al comma precedente, fermo restando
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che il contraente stesso dovra provvedere, ove nhon

sia attivata la procedura di risoluzione del

contratto, alla sua ricostituzione entro

giorni  dalla richiesta del

Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla

data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare escuzione

come indicato dall*art. 103 comma 1 del D.Lgs.

5072016 e s.m.1.

4. E a carico del contraente la responsabilita di

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda 1

dipendenti ed 1 materiali di sua proprieta, sia per

quelli che essa dovesse arrecare a terzi Iin

conseguenza dell"esecuzione dei lavori e delle

attivita connesse, sol levando la Stazione

appaltante da ogni responsabilita al riguardo. 11

contraente attivera, iIn relazione a quanto precede,

polizza assicurativa per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso terzi, ai sensi

dell"art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

emessa il da

, per un importo garantito di

Euro , cosi come previsto nel
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bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente

derivanti dall’esecuzione, ed Euro

per quanto attiene la

responsabilita civile verso terzi.

Art. 13 - Subappalto

1. L"affidamento iIn subappalto €& subordinato al

rispetto delle disposizioni di cui all"art. 105 del

d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovra essere

autorizzato dalla Stazione appaltante. L’eventuale

subappalto non puo superare la quota del 30 per

cento dell’importo complessivo del contratto di

lavori.

2. 11 contraente del contratto puo affidare in

subappalto opere o lavori, compresi nel contratto,

previa autorizzazione della stazione appaltante

purché:

a) I*affidatario del subappalto non abbia

partecipato alla procedura per I "affidamento

dell"appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella

relativa categoria;

c) all"atto dell"offerta siano stati iIndicati 1

lavori o le parti di opere ovvero i1 servizi e le
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forniture o parti di servizi e forniture che si

intende subappaltare;

d) 1l concorrente dimostri l"assenza in capo ai

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all"articolo 80.

3. Per 1le opere per 1le quali sono necessari

lavori o] componenti di notevole contenuto

tecnologico o di rilevante complessita tecnica,

quali strutture, impianti e opere speciali di cui

all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e

s.m.i., e TFTermi restando 1 limiti previsti dal

medesimo comma, [I"eventuale subappalto non puo

superare il 30 per cento dell’importo delle opere e

non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 14 - Piani di sicurezza

1. 11 contraente dichiara di conoscere e

rispettare 1 principi generali di prevenzione 1in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti

dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in

- N

proposito, dell’opera e dell"ambiente 1In cui ¢€

chiamato ad operare.

2. Le i1mprese esecutrici sono altresi obbligate

al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
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sicurezza negli ambienti di lavoro, 1ivi compresa

quelle iIn materia di sicurezza dei cantieri, e

delle prescrizioni contenute nei piani per la

sicurezza di cui al Titolo 1V del D.Lgs. 8172008 e

S.m.n.

Art. 15 - Oneri previdenziali e pagamento dei

lavoratori

1. Il contraente e obbligato:

- ad applicare al personale iImpiegato nei lavori

oggetto di appalti pubblici e concessioni il

contratto collettivo nazionale e territoriale iIn

vigore per il settore e per la zona nella quale

si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato

dalle associazioni dei datori e dei prestatori

di lavoro comparativamente piu rappresentative

sul piano nazionale e quelli i1l cul ambito di

applicazione sia strettamente connesso con

I’attivita oggetto dell”appalto o] della

concessione svolta dall”’impresa anche in maniera

prevalente;

- a rispettare tutte 1le norme iIn materia

retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste
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dalla vigente normativa;

- ad essere iIn regola con le disposizioni di cuil

alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarita

contributiva relativo a personale dipendente del

contraente o del subappaltatore o dei soggetti

titolari di subappal ti e cottimi, impiegato

nell "esecuzione del contratto, la stazione

appaltante tratterra dal certificato di pagamento

I"importo corrispondente all®inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle

prestazioni sara operata una ritenuta dello 0,50

per cento; le ritenute potranno essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

I"approvazione da parte della stazione appaltante

del certificato di collaudo o di verifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di

regolarita contributiva.

Art. 16 - Specifiche modalita e termini di collaudo
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1. 11 contratto pubblico e soggetto a collaudo

per 1 lavori e a verifica di conformita per i

servizi e per le forniture, per certificare che

1"oggetto del contratto in termini di prestazioni,

obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel

rispetto delle previsioni e delle pattuizioni

contrattuali.

2. 1l collaudo finale, deve avere luogo non oltre

sei mesi dall“ultimazione dei lavori, salvi i1 casi

di particolare complessita dell’opera da

collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in

cui il termine puo essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora 1la stazione appaltante, nei limiti

previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.Igs.

50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire

I”incarico di collaudo, si dara 1luogo ad un

certificato di regolare esecuzione dei lavori. 11

certificato di regolare esecuzione é emesso dal

direttore dei lavori ed e confermato dal

responsabile del procedimento non oltre tre mesi

dalla ultimazione dei lavori.

4. 11 contraente, a propria cura e spesa, mettera

a disposizione dell*organo di collaudo gli operai e
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i mezzi d"opera necessari ad eseguire le operazioni

di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli

esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo

statico.

5. Rimarra a cura e carico del contraente quanto

occorre per ristabilire le parti del lavoro, che

sono state alterate nell~eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui i1l contraente non ottemperi a

tali obblighi, 1%organo di collaudo potra disporre

che sia provveduto d ufficio, in danno

all"inadempiente, deducendo la spesa dal residuo

credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le

spese di visita del personale della stazione

appaltante per accertare la intervenuta

eliminazione delle mancanze riscontrate dall®organo

di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di

collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse

mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di

saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e

I "esecuzione, difetti e mancanze nell"esecuzione o

eccedenza su quanto €& stato autorizzato ed

approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e
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228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.1i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per

la sua accettazione anche al contraente, i1l quale

deve firmarlo nel termine di venti giorni. All"atto

della firma egli pudo aggiungere le richieste che

ritiene opportune, rispetto alle operazioni di

collaudo. Tali richieste devono essere formulate e

giustificate all"organo di collaudo. Quest ultimo

riferisce al responsabile del procedimento sulle

singole richieste fatte dal contraente al

certificato di collaudo, Tformulando 1le proprie

considerazioni ed indica le eventuali nuove visite

che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 17 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le

parti, per effetto del presente contratto sara

risolta mediante accordo bonario ai sensi dell"art.

205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1i.

Il contraente, iIn caso di rifiuto della proposta

di accordo bonario ovvero di inutile decorso del

termine per ITaccettazione, puo iInstaurare un

contenzioso giudiziario entro I successivi sessanta

giorni, a pena di decadenza.
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CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere 1in

relazione al presente contratto, comprese quelle

inerenti alla sua validita, interpretazione,

esecuzione e risoluzione saranno deferite alla

decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in

conformita alle procedure indicate agli artt. 209 e

210 del Codice dei contratti, che [le parti

dichiarano espressamente di conoscere ed accettare

interamente.

Art. 18 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione

Appaltante ogni modifica intervenuta negli

assetti societari e nella struttura

dell"impresa, nonché negli organismi tecnici ed

amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per

suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima

dell"inizio dei lavori, la documentazione di
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avvenuta denunzia agli enti previdenziali,

inclusa la Cassa edile, ove presente,

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia

del piano di sicurezza.

Art. 19 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale

e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del

contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si

dichiara che 1l valore del presente contratto e di

Euro , oltre IVA. 11 presente

contratto € soggetto alla disciplina IVA e pertanto

si chiedono 1 benefici fiscali e tributari previsti

dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.1.

3. 11 presente contratto e stipulato, a pena di

nullita,

- con atto pubblico notarile informatico,

- In modalita elettronica secondo le norme

vigenti per la stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura

dell"Ufficiale rogante della stazione appaltante o

mediante scrittura privata;

(in caso di procedura negoziata ovvero per gli
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affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro)

- mediante corrispondenza secondo I"uso del

commercio consistente in un apposito scambio di

lettere,

- tramite posta elettronica certificata o

strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 20 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle

modalita di legge, 1 seguenti documenti, che si

intendono interamente richiamati e parte integrante

del presente contratto:

- Capitolato Generale

d*appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- 1l capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le

relazioni;

il computo metrico estimativo;

- 1"elenco dei prezzi unitari;

- 1l cronoprogramma;

- 1 pilani di sicurezza di cui all"articolo 100

del D.Lgs. 8172008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;
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Di quanto sopra viene redatto il presente atto,

meccanicamente scritto da persona di mia fiducia

con inchiostro indelebile su numero

fogli resi legali, di cui sono

occupate Tacciate intere e la

fino a questo punto, che viene

letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme

alla loro volonta, lo approvano ed avanti a me lo

sottoscrivono.
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM IMPRESA
(11 Dirigente) (11 Legale rappresentante)
( ) ( )

Il Segretario
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