



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

AREA VI

LL.PP. – Opere Pubbliche



**PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALE CONFISCATO
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SITO IN LOCALITÀ PONTE BARIZZO**

Progetto Esecutivo



RUP: Ing. Giovanni Vito Bello

PROGETTISTA: Ing. Giovanni Vito Bello

COLLABORATORI:

SINDACO

cav. dott. Francesco Palumbo

SEGRETARIO GENERALE

dott. Andrea D'Amore

VER. N°	NOTE DI VERSIONE	DATA VERSIONE

Q.T.E.

PROGETTO

-

SERIE

ECA

NUMERO

8.0

RAPP:

-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
Progetto: "RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LOCALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN LOCALITA' PONTE BARIZZO"						ALTRE IMPOSTE	IVA	IVA SU IMPOSTE	ALTRE IMPOSTE	IVA	SUB-TOTALE (Imponibile+imposte+iva)
QUADRO ECONOMICO – PROGETTO ESECUTIVO						%	%		€	€	€
A. Importo a base d'asta						€ 245.960,44					72,34%
A.1.1.	Lavori a misura soggetti a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e compreso il costo della manodopera	227.000,28								22.789,64	250.686,08
A.1.2.	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	896,16									
	Importo per l'esecuzione dei lavori a misura (computo dei lavori)	227.000,28				10,00%			22.700,03	249.700,31	
	Oneri aziendali della sicurezza inclusi nel computo dei lavori	938,34									
	Costo della manodopera incluso nel computo dei lavori	51.491,73									
	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso)	896,16				10,00%			89,62	985,78	
A.2.1.	Lavori a corpo soggetti a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e compreso il costo della manodopera									0,00	0,00
A.2.2.	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso										
A.3.1.	Forniture soggette a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e compreso il costo della manodopera	18.064,00								3.974,08	22.038,08
A.3.2.	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	0,00									
B. Somme a disposizione della stazione appaltante						€ 94.039,56					27,66%
B.1.	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (caratterizzazione e smaltimento rifiuti)	13.681,13							0,00	3.009,85	16.690,98
B.2.	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00							0,00	0,00	0,00
B.3.	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.600,00							0,00	352,00	1.952,00
B.4.	Imprevisti	5,00%	12.298,02				10,00		0,00	1.229,80	13.527,82
B.5.	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00							0,00	0,00	0,00
B.6.	Accantonamento per gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice	0,00							0,00	0,00	0,00
B.7.	Spese tecniche (incentivo, progettazione, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.LL., supporto al Rup, verifica e validazione)	21.019,21							992,28	3.900,12	25.911,61
B.8.	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Rup, e di verifica e validazione	2.400,00							96,00	549,12	3.045,12
B.9.	Spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale di committenza	2.459,60							0,00	541,11	3.000,71
B.10.	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	500,00							0,00	110,00	610,00
B.11.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi specialistici	2.000,00							80,00	457,60	2.537,60
B.12.	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (somma dei totali parziali di ciascuna voce)	38.081,60							1.168,28	36.913,32	
C. Totale (A + B)						€ 340.000,00					
D. Importo stanziato						€ 340.000,00					
E. Differenza tra importo stanziato e totale (D-C)						€ 0,00					

Ver. 21.00/2018

Cie conforme all'art. 16 DPR 207/2010