



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

AREA

Lavori Pubblici - Servizi Idrici Integrati - Manutenzioni



**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO NELLE  
AREE CHE PRESENTANO ELEVATO RISCHIO DI FRANA DENOMI-  
NATE VIA CUPONE, VIA CHIUSA DI LEONE E VIA RODIGLIANO  
IN CAPACCIO CAPOLUOGO**

Progetto esecutivo approvato con  
[ ] Delibera di CC [ ] Delibera di GC [ ] Determinazione Dirigenziale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021



**RUP:** Ing. Giovanni Vito BELLO

**PROGETTISTA:** Geom. Antonio FRANCO



**SINDACO**

Avv. Francesco ALFIERI

**SEGRETARIO GENERALE**

dott. Andrea D'AMORE

NOTE DI VERSIONE		DATA VERSIONE
1.0	VERSIONE INIZIALE	VEDI DATA DI APPROVAZIONE

QUADRO TECNICO ECONOMICO

**PROGETTO**

Progetto esecutivo

**SERIE**

**ECA**

**NUMERO**

**5.0**

**RAPP:**

## QUADRO TECNICO ECONOMICO - Progetto Esecutivo

### < INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO NELLE AREE CHE PRESENTANO ELEVATO RISCHIO DI FRANA DENOMINATE VIA CUPONE, VIA CHIUSA DI LEONE E VIA RODIGLIANO IN CAPACCIO CAPOLUOGO >

a)	<b>Lavori a Misura</b>	<b>importo in €</b>
a1)	lavori da computo metrico	1.725.047,84
	oneri sicurezza inclusi nel computo dei lavori soggetti a ribasso	13.617,21
	costo della manodopera incluso nel computo dei lavori soggetto a ribasso	224.668,01
	Importo lavori soggetto a ribasso	1.725.047,84
a2)	oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)	31.190,08
<b>Importo a base di gara</b>		<b>Totale sub a1)+a2)</b>
<b>di cui per la sicurezza</b>		<b>Totale a2)</b>
		<b>1.756.237,92</b>
		<b>31.190,08</b>
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante	
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	87.800,00
1.1	rimborsi previa fattura per caratterizzazione rifiuti	2.000,00
1.2	smaltimento rifiuti.	135.862,155
2	allacciamenti ai pubblici servizi spostamenti pali (ENEL etc.)	0,00
3	imprevisti ( max 5% di a )	87.811,90
4	acquisizione aree o immobili - indennizzi	Totale 5 + 6
5	acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento]	0,00
6	acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi	0,00
7	accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016 [1% di a]	0,00
8	Forniture	0,00
SPESE GENERALI		
9	spese per rilievi topografici	2.600,00
10	spese per accertamenti e indagini	5.000,00
11	polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, c. 5, Cod.)	0,00
12	assicurazioni dipendenti e spese delle amministr. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.)	0,00
13	D.LL. , C.S.E. , contabilità lavori, regolare esecuzione, rev.c., ecc.	84.126,65
14	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	28.099,81
15	Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	7.024,95
16	Attività supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016	5.031,35
17	spese per commissioni giudicatrici art. 77 c.10 d.lgs 50/2016	0,00
18	Spese di pubblicità e servizi di committenza	17.562,38
18.1	contributo ANAC	600,00
19	collaudo tecnico amministrativo ed altri collaudi statico e impianti	16.100,00
20	Inarcassa su b ( 9 - 13 - 16 - 17 - 19 -20 )	4,00%
	Totale b( 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20)	170.459,46
21	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale 22 + 23
22	I.V.A. sui lavori (a + b3)	10,00%
23	I.V.A. su b (1-3-8-9-11-12-13-15-16-17-18-19-20)	22,00%
		Totale sub b)
	<b>Totale intervento</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>