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CAPITOLO 1
OPERA IN APPALTO

Art 1.1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire € dare
completamente ultimati i lavori di “Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione
stradale con corpi illuminanti a led e sistemi automatici di regolazione — telecontrollo e
telegestione del flusso luminoso” da realizzarsi nel Comune di Capaccio Paestum (SA).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto dell'opera di
cui al precedente comma e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza. Nessuna eccezione potra sollevare 1'Appaltatore qualora nello sviluppo dei lavori
ritenesse di non avere valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale
d'Appalto necessari per compiere e realizzare le opere.

Con l'accettazione dei lavori 1'assuntore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed 1 mezzi
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi. Tale esecuzione ¢ sempre e comunque effettuata
secondo le regole dell'arte e con 1 piu aggiornati sistemi costruttivi conformandosi alla massima
diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art 1.2

IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo dei lavori compresi nell’appalto ammonta ad € 2.200.000,00 (Euro duemilioni
duecentomila/00) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 50.000,00 (Euro
cinquantamila/00).

Gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a corpo, potranno variare, in aumento o in
diminuzione, secondo la quantita effettiva della prestazione nonché per effetto di variazioni nelle
rispettive quantita e ci0 tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art 1.3

ELENCO PREZZI

Tutti gli oneri e obblighi dell'impresa indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto s'intendono compresi
nelle voci del computo metrico e compensati con i prezzi unitari medesimi.

Art 14

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori:

- Scavo per formazione di nuovi plinti di fondazione per alloggiamento sostegni in sostituzione
dei preesistenti;

- Scavo con la tecnica delle mini-trincea per alloggiamento cavidotto corrugato a doppia parete
avente diametro 63 mm;

- Posa di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
elettrica in polietilene ad alta densita, diametro 63 mm nello scavo precedentemente
realizzato;

- Formazione di plinti di fondazione per alloggiamento nuovi sostegni;
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- Posa di sostegni di Arredo urbano, altezza fuori terra 7.200 mm, in sostituzione dei
preesistenti;

- Posa di bracci di Arredo tipo pastorale a parete in sostituzione dei preesistenti;

- Rimozione di corpi illuminanti esistenti compreso lampada, cablaggio, cavo elettrico;

- Posa di cavo di tipo FG160R16 quadripolari sezioni 4x4 mmgq, 4x10 mmgq per linee di
alimentazione di tipo interrate;

- Realizzazione di nuovo quadro di comando equipaggiato con apparecchiature di protezione e
regolazione;

- Implementazione Sistema di telecontrollo da quadro e per singolo punto luce;

- Installazione di nuovi corpi illuminati a tecnologia LED completa di connettore esterno per
installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe I’alimentazione
elettrica all’apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547, dotati
di nodo RF con attacco Zhaga;

- derivazioni elettriche con muffole in gel e risalite con tubo ramato a parete.

Art 1.5

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato, interpretato ed attuato dal D.L. n.
187/2010 convertito in legge n. 217/2010, l'appaltatore, 1'eventuale subappaltatore e l'eventuale
subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i
esclusivamente presso una banca o la societa Poste italiane SpA, per tutti 1 movimenti finanziari
relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante
gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalita ed il codice fiscale delle
persone che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, delegate ad
operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione
appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di
conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative
alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o
postale oppure tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni; I1/i conto/i corrente/i dedicato/i dovra essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva
all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari comportera la risoluzione del
contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita
clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge n.
136/2010 e s.m.i. Dell'inadempimento della controparte a tali obblighi dovranno dare contestuale
informazione alla stazione appaltante ed alla prefettura territorialmente competente. Ai fini della
verifica dell'inserimento della clausola contrattuale di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari, come prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 e s.m.i., & fatto obbligo
all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme di tutti i contratti stipulati con 1
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alle
prestazioni oggetto del presente appalto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici
servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
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Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00, relative all'appalto aggiudicato, al
subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e 1'obbligo di
documentazione della spesa.

Art 1.6

SUBAPPALTI - COTTIMI - NOLI

I'lavori di cui al presente capitolato sono subappaltabili secondo quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Possono essere affidate in cottimo singole lavorazioni relative alla categoria subappaltabile ad

impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in

relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che pud risultare

inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e

mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

Resta ferma in ogni caso la responsabilita dell'aggiudicataria, che rimarra l'unica referente nei

confronti del committente in ordine ad ogni attivita svolta dagli eventuali subappaltatori.

L'aggiudicataria e, altresi, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da

parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale

osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del
subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si

applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.Igs. n. 50/2016.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche 1 nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a

pena di nullita, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi.

L'autorizzazione al subappalto ¢ subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte del Comune

del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta

l'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

1. dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa
subappaltante e 'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da
raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa
da tutti i componenti;

2. copia autentica del contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento
dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il
computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla
sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal
quale si evinca che 1 prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di
aggiudicazione (art.105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016). Nel contratto deve essere riportata, a pena
di nullita, la clausola che obbliga entrambi i1 contraenti alla tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati nell'art. 9 del presente capitolato;
le parti devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente
competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria;

3. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio,
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Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;

dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 del subappaltatore attestante l'assenza, a suo
carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.1gs. n. 50/2016;

documenti attestanti il possesso dell'idoneita tecnico professionale di cui all'art. 26 del D.Lgs.
n. 81/08;

dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di capacita economico-
finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata;

dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 relativa all'organico medio annuo, nonché al
contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 D.L.vo 81/2008).

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza
di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 a carico del subappaltatore,
l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti
generali.

Prima dell'inizio dei lavori i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l'impresa
aggiudicataria, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al d.1gs. n. 81/2008
€ ss.mm.il..

Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art.
105, comma 2, del d.1gs. n. 50/2016, I'appaltatore stesso e tenuto, ai sensi del medesimo articolo e
dell'art.90 c.9 lettera a del D. L.vo 81/2008, a darne comunicazione alla stazione appaltante con
indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovra essere allegata una dichiarazione sostitutiva
di certificazione relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'impresa sub-affidataria,
una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro
applicato nella propria impresa e all'organico medio annuo distinto per qualifica, nonché copia del
sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.1.
ed al precedente articolo 9 e apposito impegno a comunicare immediatamente alla stazione
appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente la notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria. L'inizio dei lavori da parte del sub-
affidatario ¢ subordinato alla verifica della regolarita della documentazione sopra indicata da parte
della Stazione appaltante, nonché alla presentazione del P.O.S. di cui all'art.96 c.1 lett. g del D.Lgs.
81/2008 e all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e 1'importo dello stesso sia incrementato,
nonché siano variati i requisiti del subappaltatore, ¢ fatto obbligo al subappaltatore di acquisire
una nuova autorizzazione integrativa.

L'autorizzazione al subappalto potra essere revocata nei seguenti casi:

1)
2)

il ripetersi su piu di un pagamento in acconto di irregolarita contributive e/o assicurative da parte
della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;

il ripetersi su piu di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al
personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui
all'art. 30, comma 6, del d.Igs. n. 50/2006;

L'inadempimento degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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CAPITOLO 2
ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

Art 2.1

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE

Prima dell'inizio dei lavori, se previsto dalla normativa, il Comune effettuera appositi incontri con i
competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema
di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare
il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri.

Art 2.2

CONSEGNA DEI LAVORI - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

La consegna dei lavori all'lmpresa appaltatrice verra effettuata entro 30 giorni dalla data di
affidamento dei lavori, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva in caso di urgenza, in conformita a
quanto previsto all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, ¢ obbligo dell'impresa appaltatrice procedure
all'i'mpianto del cantiere tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui
luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si
dovra attenere alle norme di cui al Testo Unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla
revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti 1 mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
Trascorso il termine di 5 giorni dalla data del verbale di consegna (o del primo verbale di consegna
parziale) senza che l'appaltatore abbia iniziato i lavori, sara applicata all'Impresa una penale di €
500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, penale che sara annotata dal Direttore dei
Lavori nel Registro di Contabilita e sara computata a debito dell'Impresa nel primo stato di
avanzamento.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna (o del primo
verbale di consegna parziale), il Comune avra la facolta di procedere alla risoluzione del contratto ed
all'incameramento della cauzione definitiva.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti,
I' Appaltatore ha facolta di richiedere il recesso dal contratto.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei Lavori, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato
per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in
contraddittorio.

I1 tempo utile per dare compiuti i lavori ¢ fissato in giorni 120 (centoventi), naturali, successivi e
consecutivi, dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo dal compimento dei lavori,
oltre il termine sopra stabilito, 1'Appaltatore sara tenuto a pagare una penale pecuniaria dello 0,5%
dell’importo contrattuale secondo quanto previsto dalle normative vigenti, oltre il rimborso delle
spese di protratta sorveglianza.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni.

L'Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva
della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che
si prevede di impiegare nell'appalto.
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Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione
di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo
inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della
Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare.

Art2.3

VARIANTI - NUOVI PREZZ1

Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o
varianti in corso d'esecuzione, anche in diminuzione, non sostanziali né tali da alterare la natura
generale del contratto, le stesse dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 106 del d.Igs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.; eventuali nuovi prezzi saranno concordati mediante apposito verbale. Resta ferma la
possibilita per la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo
contrattuale, di imporre I'esecuzione di tali prestazioni modificate alle stesse condizioni previste nel
contratto originario, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa né possa far valere la
risoluzione del contratto.

Eventuali varianti necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, tali da
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, seguono la disciplina
dell'art. 106, comma 2, del d.1gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art 2.4

ANTICIPAZIONE DEL PREZZ0O

Ai sensi dell'art. 35, comma 18., del d.lgs. n. 50/2016, ¢ possibile, a seguito di sua richiesta scritta
da presentarsi unitamente alla documentazione di gara o, comunque, al momento della
sottoscrizione del contratto, la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una anticipazione pari
al 20% del valore stimato dell'appalto. L'anticipazione ¢ erogata entro 15 giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento; il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima maggiorata del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei
lavori.

L'importo della garanzia viene automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Art 2.5

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Entro 5 giorni dalla data di affidamento dei lavori, 1'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori
una proposta di programma dettagliato per I'esecuzione delle opere che dovra essere redatto secondo
quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, tenendo conto del tempo concesso per dare le
prestazioni ultimate entro il termine fissato dal presente capitolato.

Nel caso non venga rispettato il termine sopraindicato, il Comune avra la facolta di procedere alla
risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Il programma dell'esecuzione sara dettagliato e corredato di diagramma/i cartesiano/i o di altri
grafici dai quali si rilevino chiaramente anche le previsioni d'inizio, andamento e completamento
delle principali prestazioni.

Dal programma di esecuzione dovra risultare, anche con relazione descrittiva oltre che dai grafici:
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a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle prestazioni appaltate;
b) 1 termini entro 1 quali I'Impresa si impegna a concludere i singoli gruppi di lavorazioni.
Entro quindici giorni dalla presentazione, il Responsabile Unico del Procedimento, sentita la
Direzione Lavori, comunichera all'Appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma;
qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, I'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una
nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si
sia espresso, il programma operativo si dara per approvato.
La proposta approvata sara impegnativa per I'Appaltatore, il quale rispettera i termini di avanzamento
mensili ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di
attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere segnalate alla Direzione dei
Lavori ed approvate dal Responsabile Unico del Procedimento, o che potranno essere ordinate dalla
Direzione Lavori.
Qualora il Responsabile del procedimento abbia autorizzato 1'esecuzione d'urgenza della prestazione
ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, il programma di esecuzione verra redatto per le prestazioni
non oggetto di esecuzione anticipata.
L'Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell'accesso al luogo di esecuzione;
- della riduzione o sospensione delle attivita per festivita o godimento di ferie degli addetti;
- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcune prestazioni in relazione alla specificita
dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dell'esecuzione del contratto, parziale o totale, per cause non attribuibili
a responsabilita dell'appaltatore, il programma di esecuzione viene aggiornato in relazione
all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa
appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal
Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita
per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L'accettazione del programma da parte del Direttore dei Lavori non costituisce tuttavia assunzione
di responsabilita alcuna del medesimo per quanto concerne 1'idoneita e 1'adeguatezza dei mezzi e
dei provvedimenti che 1'Impresa intendera adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto
che, verificandosi in corso d'esecuzione errori od insufficienze di valutazione, e cosi pure
circostanze impreviste, I'Impresa dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con
adeguati provvedimenti, salvo la facolta del Comune di imporre quelle ulteriori decisioni che, a
proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie affinché 1 lavori procedano nei tempi e nei modi
convenienti, senza che per questo l'impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun
genere, non previsti nel presente Capitolato.
Le prestazioni appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre
a garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine contrattuale, consenta anche,
ove richiesto dal Comune, 'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome.
Resta sempre salvo il diritto del Direttore dei Lavori di ordinare 1'esecuzione di una determinata
prestazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 1'ordine d'esecuzione dei lavori nel
modo che riterra pit conveniente, senza che 1'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta
di speciali compensi.
Sotto le suddette condizioni I'Impresa avra la facolta di sviluppare 1 lavori nel modo che credera
piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio
del Direttore dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita del contratto ed agli
interessi del Comune.
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Art 2.6

SOSPENSIONI LAVORI - PROROGHE

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma esecutivo dei lavori
non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di
richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o
di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al
regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, si procedera ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..

Parimenti nel caso che I'Appaltatore proponga motivata domanda di proroga si procedera nei modi e
termini previsti dall'art. 107 del d.1gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art 2.7

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, Al

PREZZ1 DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN

ECONOMIA, INVARIABILITA' E REVISIONEDEI PREZZ1 CONTRATTUALI

(disciplina transitoria ex art. 216, e. 17, D. L.g.s. n. 50/2016)

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi della parte II titolo IX capi I e I del D.P.R. 207/10,

sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verra

detratto 1'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che lI'importo degli
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula

[SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di

sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate

con le modalita previste dall'articolo seguente del presente capitolato speciale d'appalto.

I prezzi unitari offerti in fase di gara in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le

somministrazioni, sono indicati nel relativo Elenco Prezzi allegato al contratto, e/o ritenuto parte

integrante e sostanziale dello stesso.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e 1'eventuale imposta di consumo, se
dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti
all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro
notturno;

C) circainoli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura e, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea
e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa, o discesa, e per
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 1'Impresa dovra sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente
Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Impresa

in base ai calcoli di sua convenienza. Essi sono fissi ed invariabili, salvo eventuale applicazione di

leggi che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 2.8
PAGAMENTI IN ACCONTO - RITENUTE
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Per le modalita di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilita delle

transazioni, si rimanda a quanto disposto dal presente capitolato.

L'Impresa avra diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera su certificati di pagamento emessi

in base a stati d'avanzamento lavori (S.A.L.) redatti ogni qualvolta il suo credito, al netto della ritenuta

dello 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi e assicurativi di cui all'art. 30, comma 5., del D.Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del recupero del 20% dell’anticipazione raggiunga la cifra netta di €

250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00). I certificati di pagamento saranno emessi entro 45

giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento (S.A.L.).

Ai sensi dell'art. 105, comma 13., del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed esclusivamente nei casi ivi

previsti, il Comune di Capaccio Paestum (SA) corrispondera direttamente al subappaltatore,

cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso eseguite. | pagamenti in acconto saranno effettuati nei modi e nei tempi stabiliti dallo schema

di contratto e nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dal presente capitolato

in materia di tracciabilita dei flussi finanziari. Inoltre, I'emissione del certificato di pagamento del

S.A.L. ed il relativo pagamento saranno subordinati alla regolarita contributiva ed assicurativa della

ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante, nonché, in virtu di

quanto stabilito dall'art. 105 ¢.9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., delle ditte subappaltatrici che hanno

svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarita contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice,

o di una o piu delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5., del

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tratterra dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ivi

compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore,

trovera applicazione l'art. 30, comma 6., del d.1gs. n. 50/2016. Qualora I'importo si riveli insufficiente

la stazione appaltante provvedera ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai
sensi dell'art. 103, comma 2., del citato d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 8., del D.Lgs. n. 50/2016, resta ferma la

responsabilita solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni

ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice. In caso di inadempienza delle imprese solidalmente
responsabili, la stazione appaltante assegnera alle imprese un termine non superiore a 15 giorni per

provvedere e, in difetto, effettuera direttamente, secondo le modalita appena sopra indicate, il

pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul certificato di pagamento da emettere

in base al S.A.L., anche nei confronti del subappaltatore in caso di pagamento diretto, o, in caso di

incapienza, incamerando la cauzione definitiva per la somma necessaria.

Gli stati d'avanzamento saranno ricavati dal sommario del Registro di Contabilita. In questo Registro

saranno contabilizzati:

- 1lavori a misura, applicando rispettivamente alle varie quantita ed alle varie lavorazioni i prezzi

unitari dell'Elenco Prezzi contrattuale;

- 1ilavori e somministrazioni su fatture (art.186 D.P.R. 207/10);

- 1 lavori in economia - con somministrazioni di operai e materiali e con noli di mezzi d'opera, di
trasporto, di macchinari, ecc. forniti dall'Impresa - per i quali saranno redatte liste settimanali
applicando sempre 1 prezzi unitari netti di Elenco (art. 187 del D.P.R. 207/10);

- il 50% dell'importo dei materiali provvisti a pi¢ d'opera destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, che saranno valutati ai
prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 207/10.

Nel caso di sospensione dei lavori che si protragga oltre 45 giorni si provvedera comunque al

pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
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Con il procedere degli Stati di avanzamento sara automaticamente e progressivamente svincolata la
garanzia definitiva.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia I'ammontare, verra emesso
entro 45 giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori.

Art2.9

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO
A SALDO

Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 237 del regolamento generale; entro 3 (tre) mesi dalla
data di ultimazione lavori si procedera alla emissione del Certificato Regolare Esecuzione ovvero del
Collaudo. 1l certificato di regolare esecuzione/collaudo, soggetto ad approvazione da parte della
stazione appaltante, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso il biennio, il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale
periodo l'appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente
dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre
il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
Codice Civile. Sino all'approvazione del C.R.E./Collaudo ed alla presa in consegna dell'opera da parte
dell' Amministrazione, I'Impresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto dell'’Amministrazione o da
questa direttamente.

La liquidazione del saldo potra avvenire previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C.,
nonché previa presentazione di polizza fidejussoria dell'importo pari alla rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato
di collaudo/di regolare esecuzione e 1'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.,
Contemporaneamente all'approvazione dei C.R.E./Collaudo sara restituita la ritenuta dello 0,5% a
garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori, a norma dell'art, 30, comma 5., del
d.lgs. n. 50/2016, e sara insieme pagato all'Impresa I'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti.
Con l'approvazione del C.R.E./Collaudo sara anche svincolata la cauzione definitiva per la parte
rimanente, salvo quanto disposto dall' articolo ad oggetto "Formalita della gara e del contratto -
cauzione definitiva" del presente capitolato.

Anche dopo l'approvazione del C.R.E./Collaudo e la presa in consegna dell'opera da parte
dell'’Amministrazione, permane la responsabilita dell ITmpresa a norma dell'art. 1669 c.c.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, ' Amministrazione ha sempre il diritto
di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna di parti dell'opera
completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo (definitivo), ai sensi degli artt. 1665
e ss. del c.c.
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CAPITOLO 3
DANNI E ASSICURAZIONI

Art 3.1

DANNI ALLE OPERE - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. E'acompleto carico dell'Tmpresa la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi

genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti
appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, rinterri, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione
o gia eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a pi¢ d'opera, alle opere provvisionali ed al
macchinario e attrezzatura dell' Impresa.

In particolare resteranno a carico dell'impresa, € nessun compenso sara percio per essi
corrisposto dall'Amministrazione, tutti i lavori necessari per riparare nel piu breve tempo i danni
provocati dal parziale o totale interramento od allagamento dei cavi aperti per la posa delle
tubazioni (che siano state o no collocate) per qualsiasi causa (smottamento di scarpate, azione di
acque meteoriche o sorgive, ecc.), anche se di forza maggiore.

2. Idanni di forza maggiore - quelli cioe provocati alle opere, nel corso dell'appalto sino al collaudo,
da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le
normali ed ordinarie precauzioni - con l'eccezione del precedente paragrafo, dovranno essere
denunciati dall'Tmpresa immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso,
sotto pena di decadenza, oltre 1 5 giorni da quello dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia, il Direttore dei lavori provvedera ad accertare, redigendone
processo verbale:

) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;

) le cause dei danni e se di forza maggiore;

) se vi fu negligenza e per parte di chi;

d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dei lavori;

e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, ¢ limitato all'importo dei lavori necessari per

'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Frattanto 1'Impresa non puo, per nessun motivo, sospendere o rallentare 1'esecuzione dei lavori,

tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia

seguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza

dell'Impresa o delle persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere.

a
b

(2]

Art 3.2

DANNI A TERZI

L'Impresa dovra adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per
garantire la vita e I'incolumita dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai
lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell' Amministrazione, comprese
le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo
dei lavori.

Ogni pitt ampia responsabilita in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone,
cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall' Tmpresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere
I'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

Art 3.3
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA
CIVILE VERSO TERZI

1.

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, ¢ obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza
assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante stessa a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori e che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione.

La somma assicurata deve essere pari all'importo contrattuale.
Inoltre deve garantire la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni ai terzi
nell'esecuzione dei lavori con un massimale di € 2.000.000,00.
2. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori (o della prima delle

consegne parziali) e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora sia previsto un
periodo di garanzia la polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenni la stazioni
appaltanti da tutti 1 rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per
la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La Polizza dovra essere contratta con una impresa di assicurazioni compresa nell'elenco contenuto
nel decreto ministeriale emanato secondo le Norme vigenti oppure con altra per la quale pero
I'Amministrazione abbia espresso per iscritto, su richiesta dell'Tmpresa, il suo gradimento.
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CAPITOLO 4
OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

Art 4.1

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sono a carico dell' Tmpresa - che 1i assolvera, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita,
per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di loro sospensione parziale o totale) sino alla presa
in consegna dell'opera da parte dell' Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle norme
vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato ed in particolare quelli appresso specificati in
questo articolo i quali, per la voce CANTIERE, comprendono anche la manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti, attrezzatura, locali, tabelle, segnalazioni, vie di transito, ecc. Sono a carico
dell'Tmpresa tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.M. n. 37/2008.

E altresi fatto obbligo all'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

A) CANTIERE

A.1. Occupazioni - Indennita - Opere provvisionali

L'occupazione - compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici
competenti e con 1 terzi in genere - delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso
ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali di risulta dagli scavi o
di rifiuto o comunque indicati come inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito - con
l'osservanza delle Norme vigenti al riguardo -, per le vie di passaggio e per quant'altro occorre
all'esecuzione dei lavori.

Ogni onere connesso con quelli suddetti, come per il pagamento delle relative indennita, la richiesta
e l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, 1'esecuzione ed il mantenimento di opere
provvisionali per le vie di passaggio o per salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche,
fognanti, telefoniche, elettriche, ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione.

La costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione
di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro.

Il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, vengano arrecati a
proprieta pubbliche o private, a cose o a persone, con esclusione di qualsiasi responsabilita
dell'Amministrazione e del Direttore dei lavori.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le
condotte e la costruzione di opere provvisionali - da mantenere in efficienza per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori interessati - per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque.
L'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie - compreso ogni onere di montaggio,
manutenzione, spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori - comprese quelle per
una adeguata illuminazione del cantiere che dovra in particolare soddisfare le esigenze di eventuale
lavoro notturno.

A.2. Impianto cantiere

La formazione del Cantiere, esteso a seconda dell'entita dell'opera e del suo sviluppo planimetrico e
adeguatamente sistemato ed attrezzato con l'esecuzione delle opere all'uopo occorrenti (per
recinzioni, protezione € mantenimento della continuita delle esistenti vie di comunicazione, vie
d'acqua, condotte, ecc.), con l'installazione degli impianti, macchinari ed attrezzature necessari per
assicurare la regolare esecuzione dell'appalto con normale ed ininterrotto svolgimento e con gli
allacciamenti provvisori di acqua, elettricita, gas, telefono, fogna, le cui spese di uso e consumo sono
a carico dell'Impresa.

A3. Accesso al cantiere per Amministrazione, Direttore lavori e persone autorizzate al libero
accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,

Pag. 13



alle persone addette a qualunque impresa alla quale ' Amministrazione abbia affidato i lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell'Amministrazione.

Tali persone saranno autorizzate dall'Impresa a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed opere
provvisionali dell Tmpresa, senza alcun diritto di questa a compenso.

Il libero accesso c.s. ai funzionari dell'’Amministrazione ed alle persone da essa o dal Direttore dei
lavori incaricate per verifiche e controlli inerenti all'esecuzione dell'opera in ogni suo aspetto, e la
disponibilita per essi degli automezzi richiesti per i sopralluoghi.

A4. Locali ed automezzo per il Direttore dei lavori

La disponibilita per il Direttore dei lavori di locali adeguatamente arredati ed attrezzati che con acqua,
elettricita, riscaldamento e telefono, ad uso ufficio, in costruzione esistente oppure provvisoria da
installare, per i quali sono a carico dell'impresa i costi dell'allacciamento e dell'uso e consumo dei
servizi sopra indicati.

A.S. Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali.

La guardia e la sorveglianza diurne e notturne che dovranno essere affidate a persone provviste della
qualifica di guardia giurata, secondo le Norme vigenti.

La custodia, conservazione e manutenzione (oltre che di tutte le opere eseguite, sino al collaudo,
come disposto nel precedentemente del cantiere con tutti gli impianti, macchinari, attrezzature o a
pie d'opera ed in particolare dei materiali e dei manufatti esclusi dall'appalto e provvisti od eseguiti
dall' Amministrazione.

I danni che a detti materiali e manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall'Impresa o per sua
negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'impresa o da questa risarciti.

A.6. Cartelli all'esterno del cantiere

L'impresa ha 1'obbligo di fornire in opera a sua cura e spesa e di esporre all'esterno del cantiere come
dispone la circolare min. IL.pp,, 01/06/1990, n°1729/ul, due cartelli di dimensioni non inferiori a ml.
1.00 (larghezza) per ml. 2.00 (altezza) in cui devono essere indicati 'amministrazione, 1'oggetto dei
lavori, i nominativi dell'impresa, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente ai lavori, il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, i dati della notifica all'A.s.l. ai sensi dell'art.99 del D.Lgs 81/2008 ed anche, ai sensi
dell'art. 105, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, 1 nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei
cottimisti.

A.7. Segnalazioni diurne e notturne

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per 1 tratti dell'opera contigui
a luoghi transitati da terzi o intersecati da passaggi pubblici o privati, con 1'osservanza delle Norme
vigenti sulla circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere
impartite dal Direttore dei lavori.

A.8. Esistenti vie di transito

I1 mantenimento dell'apertura al transito delle strade, delle vie e dei passaggi pubblici o privati
interessati dall'esecuzione dei lavori e la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi,
canali e di ogni opera provvisionale comunque occorrente per mantenere o consentire il transito sulle
vie o sentieri pubblici e privati interessati dai lavori e la continuita degli scoli delle acque.

A9.  Allontanamento delle acque

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive affluenti nei cavi e la loro
preventiva deviazione, con opere anche provvisionali, dal tracciato delle condotte, dalle relative opere
d'arte e serbatoi e da altra qualsiasi costruzione prevista per I'opera, nonché dalle eventuali cave di
prestito.

A10. Sgombero e pulizia del cantiere
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Lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con lo smonto di tutte
le opere provvisionali e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura
dell'Impresa, salvo quanto possa occorrere in cantiere sino al collaudo.

Sgombero e pulizia ancora necessari saranno eseguiti pure prima della conclusione delle operazioni
di collaudo.

B) GESTIONE RIFIUTI, SOSTANZE PERICOLOSE, RUMORE

B.1. Gestione rifiuti

L'Appaltatore, per mezzo del personale operativo presente in cantiere, deve provvedere a raccogliere
i rifiuti e/o 1 materiali di risulta prodotti, e conferirli in aree appositamente individuate dalla ditta
stessa nell'area di cantiere. Deve anche provvedere al conferimento e/o smaltimento di ciascuna
tipologia di materiale ai sensi della normativa ambientale vigente, presso discariche o impianti di
smaltimento autorizzati.

Durante le operazioni di raccolta si deve fare attenzione a non mischiare rifiuti non omogenei ed a
non provocare sversamenti o altri danni ambientali durante la manipolazione dei rifiuti e dei materiali
di risulta. Dovra essere tempestivamente comunicato al Direttore dei Lavori il verificarsi di
accidentali eventi con ripercussioni ambientali.

B.2. Gestione sostanze pericolose

Durante I'utilizzo e lo stoccaggio dei prodotti dovranno essere rispettate sempre le misure di sicurezza
indicate dal produttore e della scheda di sicurezza.

Durante ['utilizzo dei prodotti il personale operativo in cantiere dovra indossare sempre 1 D.P.L.
necessari forniti dal datore di lavoro.

In caso di accidentale sversamento in ambiente dei prodotti utilizzati, cercare di limitare il danno
intervenendo immediatamente in base alle istruzioni e alle schede di sicurezza dei materiali.

Dovra essere tempestivamente comunicato al Direttore dei Lavori il verificarsi di eventi accidentali
con ripercussioni ambientali.

B.3. Gestione risorse naturali (energia elettrica, energia termica ed acqua)

Durante lo svolgimento delle proprie attivita 1'Appaltatore ¢ tenuto a seguire procedure di gestione
oculata delle risorse naturali per cercare di evitare gli sprechi.

Comunicare al Direttore dei Lavori il verificarsi di eventi accidentali con ripercussioni ambientali.
B.4. Gestione rumore

11 Datore di Lavoro (Appaltatore), in relazione alle specifiche attivita di cantiere, deve verificare che
siano previsti e adottati tutti 1 provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'impatto
acustico e le vibrazioni, al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal Piano di zonizzazione
acustica del Comune e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio
Comunale.

In particolare, dentro il "centro abitato"e/o in prossimita di aree particolarmente protette, individuate
dal Piano di zonizzazione acustica del Comune (ospedali, case di riposo, ecc.), I'Appaltatore dispone,
caso per caso, gli accorgimenti specifici atti a ridurre 1'impatto acustico e le vibrazioni. In merito
all'utilizzo di mezzi e/o attrezzature che producono rumore e/o vibrazioni, l'appaltatore deve
effettuare una valutazione specifica e dotare 1 lavoratori dei DPI adeguati.

Il personale operativo presente in cantiere deve provvedere a spegnere i mezzi e/o le attrezzature
quando non utilizzate.

C) OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE

C.1. Impiego di personale idoneo - Disciplina

L'Impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacita e numericamente adeguato alle necessita
dell'appalto.

I dirigenti dei cantieri e il suddetto personale dovranno essere di gradimento del Direttore dei lavori.
Questi ha il diritto di richiedere previa motivata comunicazione scritta I'allontanamento dal cantiere
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- che dovra in tal caso essere prontamente disposto dall'Tmpresa - sia del Direttore di cantiere che del
personale addetto ai lavori per insubordinazione, incapacita o grave negligenza.

L'Tmpresa mantiene la disciplina in cantiere ed ha I'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi
agenti, capi cantiere ed operai le prescrizioni di questo capitolato, le leggi ed i regolamenti. Essa ¢ in
ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, capi
cantiere od operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

In materia di sicurezza del lavoro nei cantieri 'appaltatore ¢ tenuto a svolgere momenti formativi
mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza
emerse anche in occasione degli incontri di cui al presente capitolato speciale. Gli interventi
formativi, elaborati con tecniche di comprensione adeguate ed implementati in coincidenza di
eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo, debbono essere estesi ad ogni soggetto che,
a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

La tessera di riconoscimento di cui agli articoli 18, comma 1, lettera u) e 21, comma 1, lettera c), del
D. Lgs. n. 81/08, di cui debbono essere muniti tutti coloro che si trovano ad operare nel cantiere, deve
contenere, oltre a quanto previsto nei citati artt. 18 e 21, anche:

— in ogni caso, la data di assunzione

— in caso di subappalto, la relativa autorizzazione

— 1n caso di lavoratori autonomi, identificazione del committente.

C.2. Osservanza delle norme sui lavoratori

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli
infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene
del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli
infortuni, disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, migrazione interna.

C.3. Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori

L 'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di lavoro cioe nel vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati delle imprese edili e relativo Contratto
integrato della provincia in cui si svolgono i lavori.

E precisamente, ai sensi dell'art. 36, 1° comma della L. 20 maggio 1970, n. 300, I'Impresa - anche se
non aderente alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro - ha 1'obbligo di
applicare e di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

I suddetti obblighi sussistono per I'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno
stipulato 1 Contratti di lavoro

In caso di violazione - accertata dall'’Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle
suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle
relative indennita ed assegni familiari, si applicano le disposizioni del seguente punto C.4 e dell'art.
ad oggetto " Pagamenti in acconto - trattenute".

Qualora la violazione consista nel ritardo del pagamento delle retribuzioni, all' Tmpresa verra intimato
per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 15 giorni; ove essa non provveda I'Amministrazione
puo pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Impresa, senza pregiudizio dei
sequestri che fossero gia stati concessi a favore di altri creditori a norma dell'art. 30, comma 6, del
d.Igs. n. 50/2016.

I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del
procedimento e sottoscritte dagli interessati.

C.4. Comunicazioni sulla manodopera al Direttore dei lavori

La comunicazione al Direttore dei lavori, nei termini e nei modi che da questo saranno prefissati, di
tutte le notizie richieste sulla manodopera impiegata.
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Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dette notizie rispetto alla data prefissata, verra applicate
all'Impresa una penalita pari al 10% di quella prevista da questo Capitolato per il ritardo
nell'ultimazione dei lavori, salvo i pit gravi provvedimenti previsti dal Capitolato generale per
l'irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

L'Tmpresa comunichera inoltre al Direttore dei lavori, entro 28 giorni dalla consegna (o dalla prima
delle consegne parziali) dei lavori, gli estremi della sua polizza assicurativa LN.A.LL. e gli altri Enti
assistenziali e previdenziali.

In caso di inadempienza delle suddette disposizioni - accertata dall'’Amministrazione o denunciata
alla competente autorita - potra provvedervi ' Amministrazione stessa a carico del fondo formato con
la ritenuta dello 0,5% a norma dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Secondo quanto previsto dall'art. 103 co.2 del d.lgs. n. 50/2016 'amministrazione ha inoltre il diritto
di valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti sul cantiere.

Le stesse disposizioni valgono anche nei casi di inosservanza delle norme suddette da parte degli
eventuali subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro operai ed impiegati, anche se il contratto
collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto e del cottimo.

C.5. Macchine, attrezzi e trasporti

La disponibilita di macchine ed attrezzatura in perfetto stato di servibilita e provviste di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di
efficienza. Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti,
ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento.

I loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine
lavori.

Ogni onere per 1 mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo,
conducente, ecc.).

D) ONERI DIVERSI

D.1. Direttore del cantiere

La designazione del direttore del cantiere, il cui nominativo sara comunicato al Direttore dei lavori
entro 14 giorni dalla consegna dei lavori.

D.2. Rilievi, tracciamenti e misurazioni - Verifiche e saggi

L'approntamento di tutti i canneggiatori, attrezzi e strumenti necessari, o comunque richiesti dal
Direttore dei lavori o dal Collaudatore, per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni
di consegna dei lavori, ed alle misurazioni, verifiche, saggi, campioni, analisi di laboratorio, carichi
di prova (statica e dinamica), prove idrauliche della condotta, durante 1'esecuzione dei lavori e le
operazioni di collaudo in corso d'opera e finale. Ogni altra spesa per le operazioni di collaudo, escluse
solo le competenze per il collaudatore.

L'Tmpresa deve eseguire, in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che le verranno
indicati dal Direttore dei lavori, il tracciamento delle opere riportando sul terreno con picchetti, ecc.
l'asse longitudinale ed i vertici delle condotte, e 1 limiti di scavo per opere murarie e di rilevati con le
mondine necessarie per determinare 1'andamento e la pendenza delle scarpate.

Il Direttore dei lavori procedera quindi, in contraddittorio con 1'Impresa, al rilievo dei profili
longitudinali e, ove occorra per la valutazione dei lavori di scavo, delle sezioni trasversali d'impianto.
D.3. Prove e campioni

L'esecuzione di ogni prova di carico - con l'approntamento di quanto occorra all'uvopo (operai,
materiali, ecc.) che sia ordinata dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore su fondazioni e su qualsiasi
altra struttura portante di notevole importanza statica.
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L'esecuzione di cavi di assaggio per lo studio dei terreni interessati dalle fondazioni dei principali
manufatti e dai tracciati delle condotte di diametro maggiore di 800 mm, che vengano richiesti dal
Direttore dei lavori o dal Collaudatore, e sino alla profondita che da essi sara ordinata.

Il prelievo di campioni da opere eseguite o da materiali impiegati o da impiegare nei lavori e la loro
consegna ad Istituto autorizzato per le prove di laboratorio e poi il ritiro dei relativi certificati.

Si procedera al riguardo secondo le norme C.N.R. ed U.N.L

Tempi e modalita di prelievo, consegna e ritiro dei campioni saranno indicati dal Direttore dei lavori,
che potra ordinarli in qualsiasi tempo in correlazione alle prescrizioni sull'accettazione dei materiali
ed alle modalita di esecuzione dei lavori.

Nei campioni potra essere disposta 1'apposizione di sigilli contrassegnati dal Direttore dei lavori e
dall'Tmpresa per garantirne I'autenticita, e la conservazione nell'ufficio in cantiere del Direttore dei
lavori o in altri locali.

Saranno a carico dell'Tmpresa le spese per eseguire presso istituti autorizzati tutte le prove richieste
dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore sui materiali impiegati e da impiegare nell'opera e le spese
per la fornitura, il noleggio o I'uso degli apparecchi di peso e misura o di prova indicati dal Direttore
dei lavori o dal Collaudatore (come quelle per l'esecuzione della prova di costipazione delle terre
A.A.S.H.O., Per Io sclerometro Schmith, ec.).

D.4. Oggetti trovati

E' fatto obbligo di conservare consegnare immediatamente all' Amministrazione gli oggetti di valore
e quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che
si rinvengono nei fondi espropriati od occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e
nella sede dei lavori stessi, e che possibilmente non siano rimossi prima che del loro ritrovamento
venga informato il Direttore dei lavori.

I detti oggetti, salvi 1 diritti che spettano allo Stato per legge, restano di proprieta
dell' Amministrazione che rimborsera all'Impresa le spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne 1’integrita e il
diligente recupero.

Quando I'Impresa scopre ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori deve dame subito
comunicazione al Direttore dei lavori e non pud demolirli né alterarli in qualsiasi modo - anche
sospendendo i lavori, se occorre senza esservi autorizzata dal Direttore dei lavori.

D.5. Materiali da scavi e demolizioni

Il trasporto ed il regolare accatastamento, che si intendono compensati con i prezzi unitari di elenco
per gli scavi e per le demolizioni, dei materiali provenienti da escavazioni o demolizioni.

D.6. Tasse e diritti - Pratiche presso enti ed amministrazioni

Il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero alle stesse opere finite.

Il pagamento di tasse, diritti, indennita, cauzioni e depositi dovuti al Comune e ad alter pubbliche
amministrazioni (Ferrovia dello Stato, Aziende municipali tram e autobus, acqua, luce, gas, ecc.) per
concessioni ed autorizzazioni (come licenze, occupazioni di suolo pubblico, attraversamento di
ferrovie ecc.) relative ai lavori che interessano le loro linee o condotte.

L'accollo di tutti gli oneri connessi all'obbligo di cui sopra, come quelli per I'adeguato svolgimento
delle relative pratiche presso le suddette amministrazioni.

Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali Verifica che la bolla di consegna del materiale
riporti l'indicazione del numero di targa dell'automezzo adibito al trasporto e del nominativo del
proprietario dello stesso.

Art 4.2
PIANO DI SICUREZZA
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Si tratta di opere che prevedono lavorazioni eseguibili da parte di un'unica impresa, per cui non ¢
stato necessario nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, ne in esecuzione.
L'impresa aggiudicataria dovra redigere il Piano Sostitutivo della Sicurezza ai sensi del D.Lgs.
n.81/2008 e successive modificazioni, in quanto 1'opera progettata raggiunge un valore economico di
rilievo, ma gli interventi da realizzare sono localizzati con cantieri stradali mobili e non investono un
edificio o un'unica area in cui avviene l'intervento.

Qualora l'impresa affidataria si avvalga di altre imprese, il Committente dovra nominare il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ai fini del Piano di sicurezza si applicano le
disposizioni del decreto legislativo N°81/2008, denominato "Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (in caso di necessita di redazione del PSC).

Ai sensi dell'art 100 c.2 del D.Lgs 81/08, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ¢ un elaborato
esecutivo ed ¢ parte integrante del contratto di appalto.

Copia del piano di sicurezza e di coordinamento ¢ messa a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dell'Tmpresa appaltatrice almeno 10gg prima dell'inizio dei lavori, come previsto all'art. 100
comma 4 D.Lgs. 81/08.

Ai sensi dell'art.100 c.5 del D.Lgs. 81/08, I'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare
al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore deve redigere e presentare un piano operativo di
sicurezza (POS), che costituira parte integrante del contratto di appalto, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Detto documento rappresenta il piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento (art. 89 c.1 lettera h) del D.Lgs. 81/08).

Ai sensi dell'art. 101 c.2, prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle
eventuali imprese esecutrici subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi.

L'appaltatore ¢ altresi tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui al Capo III "Gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro" del D.Lgs. 81/08.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché
ogni qualvolta I'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed
attrezzature da impiegare.

L'appaltatore, in quanto datore di lavoro, ¢ tenuto ad ottemperare alle prescrizioni in merito alla
dotazione del personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento.

L'Appaltatore dovra rispettare, nella conduzione dei lavori, tutte le prescrizioni circa la sicurezza dei
luoghi di lavoro contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, ed in particolare di cui al:

— Titolo I Capo IIT — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;

— Titolo IIl — Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.1;

— Titolo IV — Cantieri temporanei o mobili;

— Titolo V — Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;

— Titolo VI — Movimentazione manuale dei carichi;

— Titolo VIII — Agenti fisici.

L'Appaltatore redige ed attua il piano di sicurezza e di coordinamento e il relativo piano operativo d
sicurezza. L'Appaltatore, in relazione alle specifiche attivita di cantiere, deve verificare che siano
previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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L'Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilita e funzionalita degli apparati,

identificati nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.

L'Appaltatore deve verificare 1'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del

personale.

Art4.3

AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Al fine dell'ottemperanza alle disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge 26

ottobre 1995 n. 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", per i cantieri edili, stradali o

assimilabili, in caso di superamento dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione

Acustica, ¢ a carico dell'Appaltatore richiedere ai competenti uffici comunali I'autorizzazione in

deroga in forma semplificata.

La domanda di autorizzazione indica e contiene:

a. una relazione che attesti la conformita dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di
emissione acustica ambientale stabiliti dal D.Lgs. n. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di
emissione sonora prodotti;

b. Tlelenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della
popolazione esposta al rumore;

C. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile
abitazione potenzialmente esposti al rumore;

d. una relazione redatta da un tecnico competente da cui si possa desumere, sulla base delle
misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti
sopra indicati in prossimita dei recettori.

Il Progettista
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