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GENERALITA’

La concessionaria e tenuta all’ osservanza del “ Codice di rete” di cui alladeliberadell’ AEEG
n. 138/04 e dello schema di contratto di servizio di cui ala delibera dell’ AEEG n. 55/04. In
ogni caso gli articoli che seguono, se non in contrasto con la vigente normativa, servono a
titolo puramente indicativo tanto che se qualcuna di esse €in contrasto con le disposizioni del
contratto di servizio o con disposti di legge o con eventuali delibere dell’ AEEG sono da
ritenersi nulle e prevalgono le suddette disposizioni, norme e delibere medesime.

Titolo | - Attivitadi progettazione dell’ impianto di distribuzione

Art. 1 —Progettazione definitiva dellarete di distribuzione

La Concessionaria dovra, a propria cura e spese, su espressa richiesta scritta da parte del RuP,
indicando ivi anche il tempo utile per la redazione stessa che in ogni caso non puod essere
superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo ala data della
richiesta, elaborare la progettazione definitiva, suddivisa per il Comune di Capaccio e per il
Comune di Albanella, ai sensi della vigente normativa in materia di LL.PP., la quale dovra
essere redatta a partire dal Progetto Preliminare posto a base di gara ovvero da quello proprio
offerto in sede di gara. Il progetto definitivo, redatto in conformita alle vigenti disposizioni di
legge: L. n. 109/94 e ssmm.ii., D.P.R. n. 554/99 e ssmm.ii., D.P.R. n. 34/2000 e ssmm.ii.,
D.M. n. 145/2000, D.Lgs. n. 494/96, D.Lgs. n. 528/99 e D.P.R. n. 222/03, dovra essere
approvato da ciascun Comune con riferimento a proprio territorio di  competenza.
Ddll’ avvenuta approvazione, che deve avvenire entro i 15 giorni successivi alla trasmissione
del progetto definitivo come s rileva dal protocollo di trasmissione, da parte dell’ organo
competente di ciascun Comune sara data apposita comunicazione scritta alla Concessionaria.
In caso di tardiva trasmissione del progetto definitivo, inteso complessivamente per i due
Comuni e come sopra detto, rispetto al tempo concesso dal RuP con |a nota sopra detta, sara
applicata una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. Tale anmontare, annotato nel
Registro di cui al successivo Art. 46, sara preso in considerazione e decurtato, allafine della
durata della Concessione per il calcolo dei relativi ammortamenti di cui a Titolo VI,
dall’ eventuale valore residuale degli impianti.

Art. 2 — Progettazione esecutiva dellaretedi distribuzione

La Concessionariadovra, apropria cura e spese, su espressa richiesta scritta da parte del RuP,
indicando ivi anche il tempo utile per la redazione stessa che in ogni caso non pud essere
superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo ala data della
richiesta, elaborare la progettazione esecutiva, suddivisa per il Comune di Capaccio e per il
Comune di Albanella, a sens della vigente normativa in materia di LL.PP., la quale dovra
recepire eventuali prescrizioni fatte da parte degli Enti sovracomunali interessati, a vario
titolo, a rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, pareri e simili, di loro competenza, nonché
apportare eventuali modifiche a progetto definitivo offerto richieste dalle due
amministrazioni interessate nonché tutti gli atti, complementari e succedanei, ala stessa. Il
progetto esecutivo, redatto in conformita alle vigenti disposizioni di legge: L. n. 109/94 e
ss.mm.ii., D.P.R. n. 554/99 e ssmm.ii., D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm.ii., D.M. n. 145/2000,
D.Lgs. n. 494/96, D.Lgs. n. 528/99 e D.P.R. n. 222/03, in quanto sono da redigere i piani di
sicurezza e coordinamento, previa opportuna validazione di cui al’Art. 47 del D.P.R. n.
554/99 e ss.mm.ii., dovra essere approvato da ciascun Comune con riferimento a proprio
territorio di competenza. Dell’ avvenuta approvazione, che deve avvenire entro i 15 giorni
successivi ala trasmissione del progetto esecutivo come s rileva dal protocollo di
trasmissione, da parte dell’organo competente di ciascun Comune sara data apposita
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comunicazione scritta alla Concessionaria. |1 progettista dovra essere munito di una polizza di
responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
propria competenza valida per I’ intera durata dei lavori e fino ala data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovra essere consegnata al’ Ente Concedente
unitamente al progetto esecutivo. In caso di tardiva trasmissione del progetto esecutivo,
inteso complessivamente per i due Comuni e come sopra detto, rispetto al tempo concesso dal
RuP con la nota sopra detta, sara applicata una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di
ritardo. Tale ammontare, annotato nel Registro di cui a successivo Art. 46, sara preso in
considerazione e decurtato, alla fine della durata della Concessione per il calcolo del relativi
ammortamenti di cui a Titolo VI, dal’ eventuale valore residuale degli impianti.

Art. 3—Documenti che fanno parte del contratto di servizio

| seguenti elaborati, redatti a cura e spesa della Concessionaria dopo la sottoscrizione del
presente atto, previa approvazione da parte degli organi competenti dei due Comuni
interessati, faranno parte integrante del contratto di servizio:

Il Capitolato Generale d’ Appalto (D.M. n. 145/2000);

Il Capitolato Speciale d’ Appalto;

Gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

L’ elenco del prezzi unitari;

| piani di sicurezza previsti dall’ Art. 31 dellaL. n. 109/94 e ssmm.ii.;

Il cronoprogramma;

unitamente ai seguenti documenti:

Il Piano Economico-Finanziario, sub a);

Cartade servizi, sub b);

Capitolato, sub c);

Disciplinare, sub d).

Titolo 11 - Attivitadi costruzione dell’ impianto di distribuzione

Art. 4 - Realizzazione impianto di distribuzione

Il distributore € obbligato a costruire le opere per la metanizzazione dei territori comunali di
Capaccio ed Albanella attenendosi alle disposizioni di cui al progetto esecutivo approvato,
che fara parte integrante del presente atto, di importo complessivo netto, prezzo, pari ad €
derivante dall’ applicazione del ribasso offerto in sede di gara
all’ elenco prezzi unitari, oltre I.V.A.. Tale valore netto s calcola facendo la differenza fra il
valore dell’ opera come da computo metrico estimativo presentato in sede di offerta ed il
valore del ribasso applicando allo stesso la percentuale di ribasso offertain sede di gara. La
rete di primo impianto sara cogtituita dalle condotte stradali di trasporto e distribuzione,
complete delle apparecchiature ed accessori di riduzione della pressione e di misura come da
progetto-offerta. La Concessionaria, fatte salve ed inaterate la consistenza, la tipologia, 10
sviluppo e le fasi di esecuzione della rete di primo impianto prevista dal progetto-offerta,
potra apportare a progetto esecutivo stesso quelle modifiche che, alla luce delle condizioni
effettivamente riscontrate in fase di esecuzione del progetto esecutivo e nel corso dei lavori,
risultassero necessarie ed opportune per assicurare la massima funzionalita ed economicita
dell’ impianto di distribuzione. Le opere dovranno essere eseguite secondo un criterio di
razionale sicurezza e di buona tecnica, in accordo con le leggi vigenti, nonché di equa
distribuzione dellarete sul territorio comunale di Capaccio ed Albanella.

Tale cifra assume valore definitivo e costituisce quindi |’ importo fisso ed invariabile del
corrispettivo del vaore offerto dell” impianto, conformemente a quanto stabilito dall’ Art. 26,
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comma 4, della Legge 109/94 e ss.mm.ii., hon & ammesso la revisione dei prezzi e non s
applicail primo comma dell’ Art. 1664 del Codice Civile (Art. 26, comma 3, dellaLegge). La
Concessionaria assume |’ obbligo di portare a compimento i lavori di realizzazione oggetto
del presente anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle
componenti del costi senza ulteriori pretese.

Art. 5—Normativadi riferimento

Nell’esecuzione del contratto di servizio di cui il presente Capitolato costituisce un
allegato, vale quanto dettato dal bando di gara e piu in generale il distributore dovra
attenersi a quanto previsto nel progetto esecutivo, approvato dall’ Ente concedente, nel
rispetto delle disposizioni di cui ala Legge quadro sui lavori pubblici, n. 109/94 e
ssmm.ii., nonché a D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii. (Regolamento), a D.M. n. 145/2000
(Capitolato Generale d’Appalto), a D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm.ii. e comungue, in
conformita alla perfetta regola d’ arte. Altresi s deve attenere a tutte le norme tecniche
regolanti la costruzione di metanodotti e a quelle di validita generae che, a titolo
indicativo ma non esaustivo, di seguito s riportano: Codice Civile, art. 1341 - Codice
Civile, art. 889 (distanza dai fabbricati) - Codice Civile, artt. 1655-1677 (libro IV, titolo
I11, capo VII) - Legge 26.07.1965 n° 996 (prevenzione incendi) - Legge 02.02.1974 n° 64
(costruzioni in zone sismiche) - Legge 05.11.1971 n° 1086 - D.M. 14/02/92 - D.M.
09/01/96 - D.M. 16/01/96 - Legge 28.02.1967 n° 105 - Legge 10.12.1981 n° 741 - D.P.R.
n° 547 del 27.04.1955 (prevenzione infortuni — cap. X) - D.P.R. n° 156 del 29.03.73
(competenze Circolari costruzioni teleferiche e telefoniche) - D.P.R. n° 753 del 11.07.80
(distanze da linee ferroviarie) - R.D. n° 327 del 30.03.42 (demanio marittimo) - D.M. del
27.09.1965 (prevenzione incendi) - D.M. del 31.07.1934 (interfer. con serbatoi inter.
Prodotti petroliferi) - D.M. del 23.02.1971 (interfer. con linee ferroviarie) - D.M. del
03.03.1975 (norme tecniche per costruzioni in zone sismiche) - D.M. del 26.03.1980 e
27.07.1985 (norme opere in c.a. ecc) - D.M. del 21.03.1981 (indagini terreni, stabilita
opere di sostegno) - Circ. M.l. n° 56/16.05.64 (installazioni metanifere) - Circ. M.l. n°
53/12.05.64 (installazioni metanifere) - Circ. M.I. n° 46/03.06.69 (installazioni metanifere)
- Circ. ITG n° 1871/62 (interferenze cavi telefonici e telegrafici) - D.M. 21.05.1974
(recipienti a pressione) - D.P.R. n° 675/21.07.1982 (materiai elettrici in atmosfere
esplosive) - D.M. 19.06.1984 (costruzioni in zone sismiche) - D.M. 16.02.1982 (certif.
VV.F. per cabine prelievo gas naturale) - D.M. 01.12.1975 (appar. contenenti liquidi caldi
sotto pressione) - Legge 07.12.1984 n° 818 (nulla osta per certificati di prev. incendi) -
D.M. 24.11.1984 (norme di sicurezza antinc. per gas naturale) - D.Lgs. n° 285 del
30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) — D.P.R. 16.12.1992 n. 495 — D.Lgs. n. 490 del
29.10.1999 - Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) - Norme UNI (Ente Nazionale
di Unificazione) - Norme UNI — CIG (Ente Nazionale di Unificazione — Comitato Italiano
Gas) - Norme CTI (Comitato Termotecnico Italiano) - Norme ISPESL (lIstituto Superiore
per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) - Norme USSL (Unita Socio Sanitaria Locale).
L’ intervento che interessera anche la citta antica (Paestum) dovra formare oggetto di
autonoma e specifica progettazione in funzione del rispetto e della tutela delle
testimonianze antiche, costituente parte integrante dell’ offerta, in quanto tale area €
soggetta a specifiche normative di tutela archeol ogica.

Art. 6 — Dichiarazioni Concessionaria

Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d' appalto dei lavori pubblici, approvato
con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145, la Concessionaria contestuamente alla
sottoscrizione del presente, dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti
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generai e particolari che regolano la concessione; di tutte le condizioni locali, nonché delle
circostanze generai e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e
sulla quantificazione per assumere |’ affidamento, ivi comprese, a solo titolo esemplificativo e
non esaustivo, la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per
I" approvvigionamento dei materiali; |’ esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno
di acqua ecc. Le opere comprese nella concessione risultano dagli elaborati di progetto
richiamati in premessa.

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto
ddI’ affidamento, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche
sopra indicati, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei
lavori. Ove s evidenzi la necessita di farvi ricorso, s riterranno applicabili le norme previste
dall’ Art. 25 dellaLegge 109/94 e ss.mm.ii..

Art. 7 —Obblighi ed oneri della Concessionaria

Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n. 1225/U.L. del 26 agosto
1985 e delle norme di cui ala legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni:

a) Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, la Concessionaria
S impegna e s obbliga ad applicare integramente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini
e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella locditain cui s
svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane s obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e
negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella localita in cui s svolgono
detti lavori. la Concessionariasi obbliga, altresi, ad applicareil contratto e gli accordi predetti
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nel rapporti con i
SOCi.

| suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche se non sia aderente alle associazioni di
categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, sava,
naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

a bis) quanto sopra detto vale anche, a redlizzazione avvenuta ed in fase di gestione, per gli
operai del settore gas.

b) la Concessionaria e responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
dell'eventuale subappalto. La Concessionaria e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziai, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. La Concessionaria e,
per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno periodicamente copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

A td fine trovera applicazione I'Art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e, pertanto, la
documentazione di cui sopra andra presentata entro trenta giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori stessi e la trasmissione delle copie dei vari versamenti assicurativi,
previdenziali e antinfortunistici andra effettuata con cadenza quadrimestrale. 1l fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'impresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cio senza pregiudizio degli atri diritti della stazione appaltante.

c) La Concessionaria € tenuta a rispettare le disposizioni contenute nell'Art. 31 dellalegge n.
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109/94 e ssmm.ii. In particolare poiché il piano di sicurezza e di coordinamento di cui a
D.Lgs. n. 494/96 e ss.mm.ii. € prescritto per le caratteristiche del cantiere in oggetto, il datore
di lavoro subappaltatore e i lavoratori autonomi saranno tenuti aredigere e ad attuare il piano
operativo di sicurezza del cantiere, prescritto dall'Art. 31, comma 1-bis, lett. c), dellalegge n.
109/94 e dall'Art. 9, comma |, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 494/96 (come definito dall'Art. 2,
comma |, lett. f-ter) dello stesso D.Lgs. n. 494/96), per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, quale piano complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di
coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'’Art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modifiche. Tali piani, in virtu dell’ Art. 110 del Regolamento, costituiscono parte
integrante del presente contratto. In caso di inosservanza saranno sospes i lavori, fino a
relativo adempimento, accertato dalla Direzione Lavori e da essa attestato ala stazione
appaltante, che non saranno considerati ai fini del conteggio del tempo utile per completare i
lavori.

d) La Concessionaria dovra fornire, prima dell’ inizio dei lavori in cantiere, il nominativo,
I” indirizzo e la posizione contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. La Concessionaria
dovrafornire a Committente copiadel Mod. F24 o, in alternativa, un certificato attestante la
correttezza contributivarilasciato dall’ INPS per il proprio personale.

Nell’ esecuzione delle opere la Concessionaria assicurera |’ utilizzo, per i propri dipendenti,
dei dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della
salute del lavoratori.

La Concessionaria s impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di
inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti
dalle lavorazioni in cantiere secondo quanto previsto dalle specifiche norme.

La Concessionaria dara immediata comunicazione scritta per qualsias infortunio in cui
incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvedera a tenere il
Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi
accertamenti e leindagini delle autorita competenti.

La Concessionaria, prima dell’ inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della persona
incaricatadelladirezione dei lavori in cantiere e del suo eventual e sostituto.

Nell’ esecuzione delle opere, il distributore dovra rispettare tutte le disposizioni in materia di
sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 242/96.
Particolare attenzione dovra essere prestata dal distributore nel corso dell’ esecuzione dei

lavori, a fine di evitare danni a persone €/o cose di terzi.

Si intendono comprese nelle attivita tutte le prestazioni tecniche ed amministrative necessarie
od utili per garantire in modo costante continuita, affidabilita efficienza e sicurezza della
distribuzione del gas.

La Societa prima di intraprendere i lavori di scavo dovra chiedere espresso consenso a
Comune indicando esattamente le posizioni del lavoro e dovra inoltre darne avviso agli
Utenti del sottosuolo, prendendo con gli stessi i necessari accordi.

| lavori dovranno essere condotti nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice della
Strada, in modo da arrecare il minor intralcio a traffico. Resta comunque a carico degli
esecutori tutti gli oneri relativi alla segnalazione diurna e notturna dei lavori in corso,
sbarramenti, pericoli generici, I igtituzione e segnal azione (anche a mezzo di persone) di sensi
unici aternati, ed ogni altro onere relativo alla disciplina del traffico ed alla sicurezza degli
Utenti della strada nelle zone interessate dagli scavi.

Qualora nell’ esecuzione del lavori o nel corso della gestione dovessero essere danneggiéti
terzi, o cose di terzi o del Comune, la Societa dovra provvedere a risarcimento del danno
provocato; fermo restando che la richiesta sia fatta non oltre mesi ventiquattro dalla



ultimazione dei lavori o dd rilievo del danno e sia provato che questo € dovuto a fatto della
Societa.
La Societas impegna:

a) ad osservare e far osservare, nel limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e
di regolamento statali e comunali vigenti in materia;

b) ad osservare e far osservare quelle norme speciali di polizia ed igiene che durante
I" esercizio della concessione venissero stabilite in riferimento al suo servizio;

C) espletare tutte le attivita gestionali inerenti, connesse o comungue conseguenti
al’ oggetto dell’ affidamento sotto la sua piena ed esclusiva responsabilita;

d) ad utilizzare nel corso dello svolgimento del proprio compito le piu adeguate
tecnologie e strumentazioni, provvedendo per una puntuale manutenzione ordinaria,
eseguendo controlli periodici e programmati, collaudi, interventi conservativi e
guant’ altro necessario.

€) asvolgere a propria cura e spese la manutenzione ordinaria, dove per manutenzione
ordinaria i intende: ogni intervento occorrente per la perfetta conservazione dello stato
d’'uso e della funziondita di tutti gli impianti, reti, apparecchiature, opere civili e
guant’ altro ad esse accessorio, avvaendos di adeguate tecnologie, nonché i controlli
programmati e periodici, i collaudi e gli interventi conservativi previsti dalle norme
vigenti e dalle regole della buona tecnica;

f)  svolgereil servizio con diligenza, professionalita e correttezza;

g) costruire, far costruire e mantenere gli impianti, lereti e le altre dotazioni costituenti il
sistema di distribuzione del gas secondo criteri di massima sicurezza e buona tecnica,
comungue in conformita alle normative vigenti;

h)  gestirei rapporti con i competenti Enti di controllo;

i) istruire e gestire tutte le procedure e gli adempimenti relativi a concessioni,
autorizzazioni e quant’ altro necessario per la gestione del servizio e per lareaizzazione e
manutenzione dellereti e degli impianti;

J)  eseguire le progettazioni per gli interventi di nuova realizzazione di reti od impianti,
per la loro manutenzione straordinaria, messa a norma o adeguamento, e quant’ altro
occorrente anormadi legge o prescritto dall’ AEEG,;

k)  aconsegnare d Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno e dla scadenza del contratto
contestualmente ala riconsegna degli impianti e reti, labancadati aggiornata degli impianti e
delle reti gas con tutti gli elementi necessari (diametri, quote profondita, anno di posa,
pezzi speciai, allacciamenti, ecc...), come layers separati nella cartografia
vettorializzata leggibile dasoftware del tipo Autocad;

) aconsegnare d Comune I’ lenco corrispondenti utenti allacciati, su supporto magnetico di
formato standard;

m) informare prontamente il Comune di ogni evento, fatto o circostanza che possa
incidere sullaregolarita e sicurezzadel servizio;

n) destinare all’ espletamento del servizio ed alla gestione degli impianti personae
direttivo ed operativo adeguato per numero e profilo professionale;

0) effettuare le modifiche o sostituzioni della rete, ove richiesto per motivi di ordine
tecnico riferibile ad interventi disposti dal Comune su altre reti, sulla viabilita od aree di
servizio pubblico;

p) eseguirei nuovi allacciamenti richiesti e I’ installazione degli strumenti di misura, in
relazione ala capacita degli impianti e dellarete, nel rispetto delle normative vigenti;

g) gedtire, per quanto di competenza, i rapporti con le utenze dellarete di distribuzione;

r  eseguire le necessarie manutenzioni programmate e di emergenza relativamente agli
impianti, allereti, agli strumenti di misura e quant’ atro costituente!’ impianto;

S)  apprestare un servizio di sorveglianza e reperibilita, attivo 24 ore al giorno e tutti i
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giorni dell’anno, idoneo a garantire I’ intervento di massima tempestivita ed efficaciain
caso di chiamata degli utenti, di guasto od altra emergenza;

t) elaborare e trasmettere entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun semestre un
dettagliato rapporto contenente le informazioni piu significative relativamente
al’ andamento del servizio;

u) acquisire previamente dal Comune ed dtri Enti o Societa interessati le opportune
informazioni, od autorizzazioni ove previsto, in caso di lavori su sedi stradali e nel
sottosuolo, assicurando in ogni caso di evitare danni ed interferenze con altre reti od
impianti;

v) vigilareaprotezione dell’ integrita permanente degli impianti e delle reti in gestione in
dipendenza di interventi eseguiti da altri Enti o Societa ed in caso di eventi naturali o
calamit;

w) nominare e comunicare d Comune un Referente responsabile in loco della gestione
del servizio e dellagestione del presente contratto;

X)  adempiere a tutte le obbligazioni di tipo amministrativo e fiscale connesse ala
gestione del servizio;

y)  atenere sollevata ed indenne I’ Amministrazione Comunale da ogni e qualsias danno
che derivasse ai terzi in dipendenza e conseguenza del presente affidamento, mentre la
Societa s ritiene obbligata per risarcimento di eventuali danni arrecati a Comune;

2) a provvedere ad un preventivo, sistematico e periodico controllo di tutte le reti per la
ricercadi eventuali fughe di gas;

ad) a provvedere, con proprio personale ed attrezzature, alla effettuazione programmata
della manutenzione preventiva delle apparecchiature di riduzione, regolazione della
pressione e della protezione catodica;

bb) a riconoscere a Comune le spese da questi sostenute per |’ aggiudicazione
ddI’ affidamento e quant’ altro previsto nel Bando di gara;

CC) arealizzare tutte le opere a proprie spese, quindi senza alcun onere per il Comune;

dd) ad assumersi ogni onere relativo a cauzioni o servitu necessarie per la realizzazione
dellarete;

ee)  dareattuazione alla Cartadel Servizi, di cui alaDirettivadel Presidente del Consiglio
dei Ministri 27.01.1994 e secondo i livelli minimi standard previsti dalla delibera 47/00
dell’ AEEG;

ff) aprodurre tutte le azioni al fine di ottenere |e necessarie autorizzazioni presso gli Enti
preposti a controllo;

gg)  con I’ effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ intero sistema, a
propria cura e spese, a subentrare in tutte le obbligazioni che gravano sul Comune,
esonerandolo da ogni responsabilitain merito;

hh)  a collaborare, durante la posa delle condotte, a coordinamento congiunto per
I” attuazione di altre opere nell’ ambito territoriale;

i) a trasmettere, entro il termine stabilito per |’ approvazione del bilancio societario, un
rapporto sull’ andamento del servizio nell’ esercizio concluso, contenente i principali dati
tecnici e quantitativi oltre a quelli relativi ala consistenza, dle tariffe applicate ed ala

qualita;

i) a provvedere annuamente alla certificazione di bilancio, ai sensi dell’ articolo 14 del
Decreto, dandone dimostrazione al Comune;

kk) a subentrare a Comune nel contratti di: fornitura elettrica (cabine e protezione
catodica), nei canoni per concessioni avute (Anas, Provincia, R.F.I. ecc.) e quant’ atro in
merito;

1)) per tutti gli interventi che verranno realizzati nel corso dell’ affidamento, la Societa s

impegna a tenere una chiara evidenza contabile nel libri obbligatori ed a renderne
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annualmente conto a Comune. Tale evidenza contabile, oltre a riportare con precisione
ed adeguato dettaglio i costi sostenuti dalla Societa, riportera anche gli eventuali
contributi finalizzati ricevuti dal Comune, altri Enti, imprese, cittadini od utenti a fine di
un’ esatta determinazione degli oneri effettivamente rimasti a carico della Societa stessa,
evidenziando infine anche lo sviluppo del processo di ammortamento tecnico nel tempo;
mm)  arimettere al Comune entro il mese di ottobre di ogni anno una relazione illustrante
gli interventi programmati per |I’anno successivo; le eventuali osservazioni dovranno
essere comunicate dal Comune alla Societa entro 45 giorni dal loro ricevimento;
nn) ad attivars a fine di ottenere tutte le autorizzazioni da parte di uffici ed Enti
competenti previsti daleggi, regolamenti e normative vigenti.
1) Il progettista firmatario del progetto esecutivo, il cui onere economico € a carico del
concessionario, alla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione
appaltante, Comune di Capaccio, deve essere munito di apposita polizza assicurativa a norma
ddl’ Art. 30, comma 5°, dellaL. n. 109/94 e ss.mm.ii. pertanto il Concessionario, unitamente
al progetto esecutivo, deve trasmettere siddetta polizza a proprie spese in coerenza a quanto
detto in fase di garain ordine al progettistae al’ impegno contrattuale ed assicurativo.
2) Il concessionario dovra presentare una garanzia definitiva bancaria o assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciade di cui al’ articolo 107
del decreto legidativo 1 settembre 1993, n. 385, calcolata a norma dell’ Art. 30, comma 2°,
dellaL. n. 109/94 e ssmm.ii.
Per i soggetti in possesso della certificazione del sistema di qualitaai sensi della Norma UNI
EN 1SO 9000, rilasciato da un Organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEl EN 45000, ovvero sia stata rilasciata la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e traloro correlati di tale sistema, le polizze sopra dette sono ridotte al 50%. Per
tale riduzione é sufficiente esibire la relativa certificazione o produrre dichiarazione
sostitutiva sottoscrittaai sensi del D.P.R. n. 445/00.
La fideiussione bancaria 0 assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’ elenco speciae di cui all’ articolo 107 del decreto legidativo 1 settembre 1993, n.
385, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appal tante.
3) Il concessionario dovra presentare una polizza assicurativa, a norma dell’ Art. 30, comma
3°, dellaL. n. 109/94 e ssmm.ii., del valore di € 10.000.000,00 per I’ eventuale copertura di
danni prodotti anche ai sottoservizi esistenti danneggiati per effetto della realizzazione del
metanodotto cittadino: in tal senso il Responsabile unico del Procedimento puo attingervi
allorquando il Concessionario non provvedadi per sé.
4) 1l distributore dovra presentare, altresi, idonea polizza assicurativa, del vaore di €
6.000.000,00 a copertura dei rischi nascenti dall’ attivita di distribuzione del gas metano nel
Comune di Capaccio ed Albanella: in tal senso il Responsabile del Comune interessato puo
attingervi allorquando il Concessionario non provveda di per sé. Le polizze dovranno essere
due distinte e di pari importo e saranno depositate una in ciascun Comune all’ atto della
stipula, separata, del contratto di servizio.
5) 1l concessionario dovra depositare al Comune di Capaccio, inoltre, idonea garanzia
fideiussoria bancaria 0 assicurativa di importo pari a € 2.500.000,00, con clausola di
pagamento a semplice richiesta, quale garanzia degli oneri a proprio carico di cui a punto 21
del Bando: in tal senso il Responsabile unico del Procedimento (RuP) pud attingervi
allorquando il Concessionario non provveda di per sé. Degli oneri a proprio carico sopra detti
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di cui a punto 21 del Bando, il Concessionario garantira con idonea garanzia a mezzo
fidelussione bancaria o assicurativa di importo pari a € 2.500.000,00, con clausola di
pagamento a semplice richiesta. La garanzia, avente validita dalla data di sottoscrizione del
contratto di_servizio fino ad oltre anni due dalla data di collaudazione e comunque ad
adempimenti espletati da parte del Concessionario di cui a punto 21 del Bando: tae
fideiussione sara estinta solo previa liberatoria scritta del Responsabile unico del
Procedimento che attesti la regolarita delle prestazioni da parte del Concessionario. Tale
clausola deve essere espressamente ed obbligatoriamente riportata nella fideiussione stessa a
penadi non sottoscrizione del contratto di servizio e quindi decadenza dall’ aggiudicazione
stessa.

6) All'atto dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, il concessionario dovra
presentare una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilita a norma
ddl’ Art. 30, comma4°, dellaL. n. 109/94 e ssmm.ii. in quanto I’ammontare dell’ importo del
lavori superal’ importo di cui a D.M. LL.PP. 1° Dicembre 2000 (controvalore in euro di 10
milioni di Dsp).

Gli obblighi soprariportati hanno natura esemplificativa e non esaustiva del complesso delle
attivita da svolgere, complesso che la Societa € comunque impegnata a garantire.

Fanno carico ala Societa tutti gli interventi di manutenzione straordinaria da redlizzare
secondo un piano da convenire nel corso dell’ affidamento, o interventi che comunque s
rendessero necessari.

Per manutenzione straordinariasi intende ogni attivita, prestazione, opera e/o fornituravoltaa
modificare, potenziare o ampliare gli impianti e le reti oggetto dell’ affidamento, compresi
altresi le sostituzioni di parte degli stessi, la posa di nuove reti e di nuovi allacci, a fine di
ottenere migliori rendimenti funzionali, riduzione dei costi di esercizio, adeguamento a
norme di legge o regolamentari, ampliamento e/o potenziamento o razionalizzazione della
loro capacita produttiva e simili, tali da comportare un accrescimento del valore patrimoniale.
Si intendono altresi compresi negli interventi di specie le estensioni della rete a fine di
servire nuove utenze e di redizzare la piu equa distribuzione del servizio nel territorio
comunale, tenuto particolarmente conto degli indirizzi che in materia il Comune definira nel
tempo nel propri strumenti di programmazione.

Art. 8 - Subappalto

Il Concessionario subappatera il % del valore globale dei lavori oggetto della
concessione ad imprese munite di tutti i requisiti di cui ala legge n. 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 34/2000 e ssmm.ii. in osservanza a quanto
dichiarato in sede di gara.

Il subappalto, in conformita a quanto dichiarato in sede di gara, sara altresi regolato dalle
norme di cui al'Art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, cosi come da ultimo modificato
dall'Art. 34 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e dall’ Art. 141 del Regolamento. In ogni
caso, il subappalto dovra essere autorizzato dall'’Amministrazione appaltante sulla base di
formale richiesta da parte della Concessionaria, secondo le procedure e nel rispetto di quanto
indicato nell'Art. 18, commi 3, 4, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge n. 55/90. Ai sensi dell'Art.
18, comma 3-bis, della stessa legge n. 55/90, introdotto dall'Art. 34 del decreto legidativo 19
dicembre 1991, n. 406, é fatto obbligo alla Concessionaria, di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nel confronti del subappaltatore o del cottimista,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta appaltatrice a
subappaltatore o a cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tutti i
contratti di subappalto debbono essere trasmess all’ Ente concedente.
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Art. 9 — Sospensioni lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in viatemporanea che i lavori procedano utilmente
secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore del Lavori puo
ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e I'imputabilita
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. | termini di consegna
S intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente s
procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili al
Concessionario. Per la vocazione a turismo, specie del Comune di Capaccio, I'Ente
Concedente durante |’ esecuzione dei lavori puo richiedere la sospensione dei lavori, in tutto o
in parte del territorio comunale, senza che la Concessionaria possa opporsi né possa avanzare
pretese o risarcimenti di sorta: i termini di consegna S intendono prorogeti di tanti giorni
guanti sono quelli della sospensione.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte
ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi
eventual mente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria
per evitare danni ale opere gia eseguite, ale condizioni di sicurezza del cantiere e per
facilitare laripresa dei lavori. Laripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori,
redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della
sospensione. Detto verbale é firmato dal Concessionario ed inviato alla committenza. Nel
verbale di ripresail Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.
Sospensioni eritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come
tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori. In caso di inosservanza di
norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Direttore del lavori, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la
ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano
ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo
grave ed imminente il Concedente non riconoscera alcun compenso o indennizzo al
Concessionario; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza del
Concessionario delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno dlittamento dei
tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. In ogni caso s applicano I’ Art. 133
del Regolamento el’ Art. 24 del Capitolato Generale d’ Appalto.

Art. 10 — Garanziede lavori

Salvo il disposto dell'Art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del capitolato per lavori
particolari, il Concessionario s impegna a garantire a Concedente per la durata della
Concessione per i vizi e difetti, di qualsas grado e natura, che diminuiscano l'uso e
I'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per 1o stesso periodo il
Concessionario s obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che s
manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio,
restando, a suo carico, tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i
materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ala
durata della concessione, queste verranno trasferite al Concessionario.

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle
cause di forza maggiore, il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, senza
sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, |'appaltatore e tenuto a farne
denuncia a Direttore del Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificars dell'evento, pena la
decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevutaladenunciail Direttore dei Lavori procede ala
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redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed
osservazioni. Il compenso che il Concedente riconosce a Concessionario € limitato
esclusivamente al'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
Tale compenso, annotato nel Registro di cui a successivo Art. 46, sara preso in
considerazione alla fine della durata della Concessione per il calcolo de relativi
ammortamenti di cui a Titolo V1.

Art. 11 - Definizioni

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili al
Concessionario e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o
prevenire mediante |'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla
massima diligenza tecnica ed organizzativa. | ritardi di consegna di materiali da parte di terzi
verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza
maggiore. Analogamente si procedera nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e il
cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere
tempestivamente comunicati per iscritto dal Concessionario.

Art. 12 — Avanzamento lavori

Ai fini del calcolo dell’ avanzamento dei lavori e della verifica del programma lavori stesso, il
Direttore dei Lavori redigera apposito stato di avanzamento dei lavori, che riportera
['avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, ogni
gualvolta si raggiunga |’ ammontare equivaente al 10% dell’ intero valore delle opere di cui a
precedente Art. 4. Lo stato di avanzamento dei lavori sara trasmesso a Concedente. Il conto
finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta)
giorni dalladata di ultimazione del lavori e trasmesso, entro o stesso termine, al Concedente
per i relativi adempimenti. |l conto finale € accompagnato da una relazione con gli allegati
conness alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed
economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo. Il conto finale viene trasmesso al
Concessionario che, a meno di eccezioni, riserve e rettifiche, viene firmato per accettazione
entro 30 (trenta) giorni.

Art. 13 — Prezzo chiuso

Ai sens dell'Art. 26, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ssmm.ii. non é
ammesso procedere alla revisione prezzi e non s applica il comma 1 dell'articolo 1664 del
codice civile. Si potra applicare il prezzo chiuso, a sens dello stesso Art. 26, comma 4, se ed
in quanto applicabile al presente contratto.

Art. 14 —Direzione Lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti
contrattuali. 1| Concedente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, a controllo dello
svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potra procedere in
gualungue momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove il
Concessionario non s prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per
conseguenza sostenuti. Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente al Concessionario
le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuai o a
regola darte; il Concessionario provvedera a perfezionarle a sue spese. Quaora il
Concessionario non intendesse ottemperare ale disposizioni ricevute il Concedente avra la
facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai
perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio frale
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parti, le necessarie misurazioni 0 prove;, le spese incontrate per I'esecuzione delle opere
contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e ala precostituzione delle prove, saranno
a carico della parte che, a torto, le ha provocate. Insorgendo controversie su disposizioni
impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, il
Concessionario potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la
motivano s siano verificati 0 siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve
dovra effettuars mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in
ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle
riserve il Direttore dei Lavori fara le sue controdeduzioni. Le riserve del Concessionario e le
controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per
tutti gli atri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non venissero accolte o non s
raggiungesse un accordo, potra essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio
Arbitrale. Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle
controversie di carattere tecnico, potra richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in
vistadi particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei cas previsti dallalegge.

Art. 15 - Collaudo

Gli impianti e le opere oggetto del presente contratto, saranno soggette a collaudo, statico ed
in corso d’ opera, dadefinirsi nei tempi previsti nel Capitolato Speciae d’ Appalto. Pertanto, il
distributore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione dell’ organo di collaudo il
personale ed i mezzi necessari per eseguire tutte le attivitadi collaudo, nonché per ripristinare
le parti di opera aterate a seguito del collaudo stesso; in mancanza si provvedera d’ ufficio
con relativo addebito al Concessionario. Il collaudo sara eseguito da un tecnico nominato, a
sua discrezione, dall’ Amministrazione concedente, ai sens dell’ Art. 188 del D.P.R. n. 554/99
e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dalladata di consegnadei lavori.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera sia stata eseguita secondo i
termini ed i documenti contrattuali, ed, in particolare, secondo le prescrizioni tecniche
prestabilite ed in conformita ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso
d'operadal Direttore dei Lavori. Il collaudo hainoltre lo scopo di verificare la corrispondenza
di quanto redlizzato ai dati risultanti dalla contabilith e dai documenti giustificativi. I
collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di
contratto e dalla legislazione vigente oltre al'esame di eventuali riserve del Concessionario,
poste nel termini prescritti, sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva. 1
collaudo definitivo sara effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica
provvisoria e di ultimazione del lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto
termine, I'opera s intende definitivamente accettata. Nei casi e nei termini previsti dallalegge
e obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalita prescritte. |l collaudatore, in corso
di collaudo, pud prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsias prova
ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di
riscontro, compreso quanto necessario per |'eventuale ripristino delle parti alterate dalle
operazioni di verifica, sono a carico dell'appatatore. Della visita di collaudo € redatto
processo verbale contenente, oltre ai dati principai dell'intervento, i rilievi fatti dal
collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. |1 processo
verbale oltre che dal collaudatore e dal Concessionario, sono firmati dal Direttore dei Lavori,
dal concedente e da quanti altri intervenuti. Qualoradalle visite e dagli accertamenti effettuati
in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili a Concessionario
e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, il Concessionario stesso e
tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

In mancanza s procedera in danno, annotando il relativo anmontare, determinato dal RuP,
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nel Registro di cui a successivo Art. 46, che sara preso in considerazione ala fine della
durata della Concessione per il calcolo dei relativi ammortamenti di cui a Titolo VI
dell’ eventuale valore residuale degli impianti.

Art. 16 - Controversie
Non s applicano gli Artt. 31-bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni ed integrazioni relativamente alla fase di esecuzione degli impianti in gquanto
I” onere dellaredazione del progetti esecutivi cade a carico del Concessionario. Vae I’ Art. 31
del contratto di servizio.

Art. 17 - Programmal avori

Il Concessionario o distributore, in quanto incaricato di pubblico servizio e sostituto
dell’ Amministrazione concedente in ordine a servizio stesso, dovra acquisire, a proprie cure
e spese, tutti i permessi, i nulla-osta, le autorizzazioni e simili necessari per la realizzazione
degli impianti, ivi compresi quelli per |’ occupazione temporanea di eventuali aree nel corso
dello svolgimento dei lavori, il cui iter acquisitivo deve iniziare entro giorni 10 (dieci) dalla
data di sottoscrizione del presente atto.

| lavori dovranno avereinizio entro ( ) giorni naturali e consecutivi dalla
data di approvazione del progetto esecutivo, previa acquisizione dei permessi, nulla-osta,
autorizzazioni e simili sopraindicati, del cui ottenimento il distributore dovra dare tempestiva
comunicazione scritta all’ Ente concedente, e terminare entro ( ) giorni
naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori sopra detta Le date di inizio lavori e
ultimazione lavori debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dalla D.LL., da
Responsabile di cantiere del Concessionario e dal Responsabile unico del Procedimento
(RuP) dell’ Ente concedente e prontamente protocollato a Comune di Capaccio. La consegna
dei lavori di cui al’ Art. 129 del D.P.R. n. 554/99 e ssmm.ii., di fatto, coincide con I’ effettivo
inizio dei lavori di cui sopra che deve essere accertato dal RuP, ai sensi dell’ Art. 8, letterat),
del medesmo D.P.R., in quanto & quest’ ultimo che € stato preso in considerazione come
riferimento offertaal punto 5 del Bando.

Nel caso in cui i termini sopra indicati per I’ inizio del lavori non saranno rispettati, sara
applicata a distributore una penale pari alo 0,5%0 dell’ importo del progetto esecutivo netto
di cui al precedente Art. 4, pari ad € , per ogni giorno di ritardo. Nel caso che
tale ritardo, accertato dal RuP, dovesse eccedere i 10 gg. il concessionario decadra
dall’ affidamento.

Nel caso in cui i termini sopraindicati per I’ ultimazione dei lavori non saranno rispettati, sara
applicata a distributore una penae pari al’ 1%o0 ddl’ importo del progetto esecutivo netto di
cui a precedente Art. 4, pari ad € , per ogni giorno di ritardo.

Ovei lavori giungano a completamento in anticipo rispetto alla data di cui sopra prevista per
la loro ultimazione, spettera a distributore un premio di accelerazione, di cui al’ Art. 23 del
D.M. n. 145/2000, pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di anticipo rispetto a predetto termine:
tale termine deve essere accertato dal RUP con apposito verbale sottoscritto anche dallaD.LL.
e dal Responsabile di cantiere per conto della Concessionaria. In ogni caso il Concessionario
primadel’ inizio dei lavori deve trasmettere allaD.LL. e a RuP il proprio programma lavori
derivante, eventualmente, dalla rettifica del cronoprogramma allegato a progetto esecutivo
ovvero confermare espressamente |o stesso. 11 Concessionario, qualora per cause ad esso non
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potra chiedere, con
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domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse, per il tramite
del Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, purché le domande
pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori. La
concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere al Concessionario
gualoralamaggior duratadel lavori siaimputabile al'Ente concedente.

Nelle more dell’ acquisizione dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri e smili
dell’ intero territorio comunale di Capaccio ed Albanella, di cui a punto 5 del Bando, il
progetto esecutivo pud eseguirsi, su richiesta scritta, dell’ Amministrazione o del
Concessionario, con modalita e tempi da stabilire al’ uopo con il RuP, per lotti autonomi, sui
quali gli stessi siano gia stati acquisiti, fermo restando, nel complesso, i termini contrattuali
offerti in sede di garaed acquisiti nel contratto di servizio di cui a presente articolo.

Art. 18 — Avviamento all’esercizio
Fermo restando che i lavori di cui al’ offerta fatta debbano essere realizzati tutti e nei tempi
indicati dal concessionario stesso in sede di offerta, lamessain esercizio della rete realizzata
potra avvenire anche per lotti funzionali, compatibilmente con il rispetto della normativa
sullasicurezza.
Il distributore dovra provvedere al’ avviamento degli impianti realizzati secondo le seguenti
modalita:
1. avviamento parzide — una parte dell’ impianto pud essere messa in esercizio solo
guando per essa e statarilasciata apposita certificazione di collaudo parziae;
2. avviamento generale — |’ intero impianto sara messo in esercizio solo quando per
e statarilasciatala certificazione di collaudo.
La decorrenza della durata della concessione deve essere, in ogni caso, succedanea ala data
di chiusura del collaudo amministrativo dell’ intero intervento e, quando questo é stato
effettuato per parti, in ogni caso con riferimento al’ultimo lotto collaudato che dovra
comungue rispettare la tempistica di cui a precedente Art. 12 e dare ato dell’ avvenuta
collaudazione dell’ intero intervento. In ciascuno di detti cas deve essere redatto apposito
verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 19 - Copertura assicurativa

In conformita alle vigenti disposizioni il Concessionario ha stipulato la garanzia/cauzione
definitiva bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’ elenco speciae di cui all’ articolo 107 del decreto legisativo 1 settembre 1993, n. 385,
calcolata a norma dell’ Art. 30, comma 2°, della L. n. 109/94 e ss.mm.ii.. Poiché il soggetto
affidatario € in possesso della certificazione del sistema di qualita ai sensi della Norma UNI
EN 1SO 9000, rilasciato da un Organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie
UNI CElI EN 45000, la polizza sopra detta e ridotta a 50%. Identificazione garanzia
definitiva

In conformita alle vigenti disposizioni, a norma dell’ Art. 30, comma 3°, dellaL. n. 109/94 e
ssmm.ii., il distributore ha stipulato idonea polizza assicurativa, che tenga indenne I’ Ente
concedente da tutti i rischi conness al’ esecuzione delle opere e che preveda altresi una
garanzia di responsabilita civile a copertura dei danni eventualmente cagionati a terzi. Il
massimale per |’ assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi € di € 10.000.000,00.
|dentificazione polizza assicurativa:
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All’ atto della stipula del presente contratto di servizio il distributore produce copia delle
garanzie sopra dette e S impegna, altresi, 0 mantenere in essere ovvero a rinnovare dette
garanzie per tutto il periodo di effettiva durata del lavori, ivi comprese eventuali proroghe.
All’atto dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, il concessionario dovra
presentare una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilita civile
verso terzi della medesima durata, a copertura del rischi di rovinatotale o parziale dell’ opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, a norma dell’ Art. 30, comma 4°, della
L. n. 109/94 e ssmm.ii. in quanto I’ammontare dell’ importo dei lavori superal’ importo di cui
a D.M. LL.PP. 1° Dicembre 2000 (controvalore in euro di 10 milioni di Dsp). Il limite di
indennizzo della polizza decennale, in virtu del’Art. 104, Comma 1, del Regolamento, é
assunto pari a € 7.000.000,00. Il limite di indennizzo della polizza decennale della
responsabilita civile verso terzi, in virtu dell’ Art. 104, Comma 2, del Regolamento, € assunto
pari a € 4.000.000,00.

Il Concessionario ha dtipulato, altresi, idonea polizza assicurativa, del valore di €
6.000.000,00 a copertura dei rischi nascenti dall’ attivita di distribuzione del gas metano nel
Comune di Capaccio ed Albanella. Identificazione polizza assicurativa

Il Concessionario ha stipulato, inoltre, idonea garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di
importo pari a€ 2.500.000,00, con clausoladi pagamento a semplice richiesta, quale garanzia
degli oneri aproprio carico di cui a punto 21 del Bando. Identificazione polizza fideiussoria:

Le polizze di cui sopra dovranno essere depositate in ciascun Comune al’ atto della stipula,
separata, del contratto di servizio.

Art. 20— Vigilanza e controllo

Il Responsabile unico del Procedimento (RuP), svolge, per I" intera durata della Concessione,
le funzioni di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione verificandone il
rispetto delle prescrizioni contrattuali nonché della normativa vigente in materia di Lavori

Pubblici, Legge n. 109/94 e ssmm.ii., D.P.R. n. 554/99 e ssmm.ii., D.M. n. 145/2000, D.P.R.
n. 34/2000 e ssmm.ii. nonché a D.Lgs. n. 164/2000 e ale determinazioni dell’ AEEG in
vigore o emanate in corso di vigenza del contratto stesso, a quale € peraltro demandato il

controllo generalizzato della verifica e del rispetto normativo cui la concessionaria é tenuta,
in riferimento alla surrichiamata normativa, di cui, in coincidenza del verificarsi di ciascuna
incombenza, deve essere preventivamente avvisato € reso partecipe attivamente. In mancanza
lo stesso potra, nel caso ricorressero gli estremi di violazioni contrattuali 0 normative,
recedere dal contratto previa contestazione scritta e secondo quanto meglio indicato al’ Art.
42 che segue ovvero applicare penali pecuniarie commisurate al’ entita della mancanza da
parte della Concessionaria da annotarsi sul registro di cui al’Art. 46. Vae I’ Art. 25 del
Contratto di servizio.

Titolo 111 - Attivitadi manutenzione dell’ impianto di distribuzione

Capo | - Manutenzione ordinaria
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Art. 21 - Manutenzione ordinaria

Il distributore, per tutto il periodo di durata del presente contratto, dovra provvedere ala
manutenzione ordinaria degli impianti.

Per manutenzione ordinaria S intende ogni prestazione necessaria ala conservazione
dell’ impianto ed a suo normale funzionamento in sicurezza, compresa la sostituzione di
pezzi o parti di ricambio usurate, la ricerca e la riparazione di fughe, nonché ogni ulteriore
attivita periodica o continuativa atta a garantire la regolarita e la sicurezza del servizio
pubblico.

Capo Il - Manutenzione straordinaria - ampliamenti rete

Art. 22 - Definizione

Per tutto il periodo di durata del vigente contratto di servizio, il distributore dovra provvedere
alla manutenzione straordinaria degli impianti costruiti.

Per manutenzione straordinaria s’ intende ogni attivita, prestazione, opera €/o fornituravoltaa
modificare, potenziare o ampliare gli impianti giain esercizio, compres altresi le sostituzioni
di parti degli stessi, laposadi nuove reti e di nuovi allacci.

Art. 23 - Allacciamenti

Il distributore, in virtu dell’ Art. 16, Comma 2, del D.Lgs. n. 164/2000, dovra allacciare tutti
coloro che ne facciano richiesta, ale condizioni di cui a successivo Art. 30.

Prima di eseguire un nuovo allacciamento, il distributore predispone la relativa progettazione
che e a suo carico, mentre il cliente dovra fornire al distributore stesso |’ autorizzazione del
proprietario dello stabile per la realizzazione di tutte le opere di allacciamento alla rete del
gas che insistono sulla proprieta. Il contatore sara posizionato sul muro esterno
dell’ abitazione o sullarecinzione. Gli impianti di derivazione fino a misuratore di portata ed
il contatore stesso restano nella disponibilita del distributore, il quale dovra provvedere alla
loro manutenzione. Laresponsabilita della distribuzione del gas cessaavalle del contatore.

| clienti che richiederanno I’ alaccio alle condotte di trasporto in media pressione dovranno
fornire a distributore le aree necessarie per |’ installazione dei gruppi di riduzione della
pressione relativi alle utenze interessate ed eventualmente a quelle dei circonvicini.

Per ragioni tecniche di sicurezza, gli alacciamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente
dal distributore o da imprese da questi espressamente autorizzate. Qualora per intervenute
disposizioni legidative e/o tecniche in materia, S rendesse necessario provvedere a
variazioni, integrazioni progettuali a qualunque livello o a modifiche delle opere realizzate
sno a punto di consegna dell’ utente, il distributore sara tenuto al’ adeguamento degli
impianti entro e non oltre i termini previsti dalle intervenute disposizioni con oneri e
responsabilita a suo totale carico. Relativamente a ciascun allaccio |a progettazione eseguita
dovra essere opportunamente riprodotta, ai fini dell’ aggiornamento della rete di distribuzione
gestita, sul progetto esecutivo realizzato secondo il disposto di cui al’ Art. 32.

Art. 24 - Estendimenti
Il distributore sara tenuto a progettare ed eseguire a propria cura e spese, in conformita alla
vigente normativa, anche tecnica, nonché ala regola d arte, nel rispetto dei criteri di
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sicurezza e continuita del servizio, gli eventuai estendimenti ala rete di primo impianto
costruita secondo il contratto di servizio cui ci s riferisce.

In particolare, il distributore dovra estendere la rete nel caso in cui, sul nuovo tronco da
redlizzars Sia assicurata una densita media di un “ Utente” |’ alaccio ogni ( )
metri di nuova conduttura come risulta dal piano di investimento per lo sviluppo e
potenziamento della rete offerto in sede di gara. Sono considerati “ Utenti” coloro che hanno
stipulato con la Concessionaria, tramite la societa di vendita, un regolare rapporto di
somministrazione del gas.

Nel caso in cui non fosse raggiunta la densita sopra indicata, saranno presi specifici accordi
con i richiedenti e con I’Ente Concedente per la ripartizione delle spese necessarie, in
considerazione dei principi di equita e parita di trattamento, che caratterizzano il servizio di
distribuzione fermo restando, in ogni caso, la proprieta integrale degli impianti di
distribuzione da parte della Concessionaria.

Quaora invece |'estensione rete sia richiesta quale infrastruttura per zone di prevaente
sviluppo industridle per I'alimentazione di impianti ad elevato assorbimento e/o con
assorbimento discontinuo e€/o stagionale, la ripartizione degli oneri che riguarderanno sia
I” estensione rete sial’ eventual e adeguamento delle strutture a monte preesistenti, sara oggetto
di trattativafrale parti richiedenti e la Concessionaria.

Nel caso di accesso a contributi pubblici in conto capitale per I'estendimento rete le
condizioni minime sopra previste s intendono estese ogni ( ) metri di nuova
conduttura per utente, mentre negli atri casi previsti si dovratenere conto della entita di detti
contributi garantendo comunque un equilibrio economico-finanziario del’ investimento. |
progetti di estendimenti rete, redatti a cura e spesa del distributore e secondo i canoni della
normativa vigente, debbono essere sottoposti ala previa approvazione da parte del
Concedente prima della relativa esecuzione, in caso contrario sara applicata apposita penale
pari a 25% del valore dei lavori stessi calcolato applicando i prezzi unitari offerti in sede di
gara con il relativo ribasso. Tale ammontare, annotato nel Registro di cui a successivo Art.
46, sara preso in considerazione e decurtato, ala fine della durata della Concessione per il
calcolo dei relativi ammortamenti di cui a Titolo VI, dall’ eventuale valore residuale degli
impianti.

Titolo 1V - Attivitadi gestione ddll’ impianto di distribuzione

Sezione | — Modalitadi erogazione del servizio ed equadistribuzione sul territorio

Art. 25 - Caratteristiche del gas

La Societa s impegna a riconsegnare e distribuire agli utenti del servizio il gas naturale
(metano), nelle identiche condizioni fisico-merceologiche di prelievo dalla rete nazionale di
trasporto, salvo la pressione che dovra essere adeguatamente ridotta per gli usi previsti.

Tae pressione dovra assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione, in
conformita alle norme UNI-CIG, e non sara comungque mai inferiore a 8 millibar misurati
lungo una condotta di distribuzione stradale del diametro minimo di mm 60,3.

Il potere calorifico superiore del gas metano distribuito avra un valore pari a quello
consegnato dalla societa erogatrice generalmente valutato in circa 38,52 MJ a metro cubo
standard (15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar), salvo le tolleranze ammesse dalla
Societa erogatrice stessa.

II' Comune s riserva il diritto di controllare che il fluido distribuito risponda alle
caratteristiche fissate, che gli impianti rispecchino le norme di igiene e di sicurezza pubblica,
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che il prezzo riscosso da Distributore corrisponda a quello stabilito per il servizio di
distribuzione.

La Societa dovra, pertanto, prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente
designati dal Comune, dovessero compiere per |’ esercizio di tale controllo.

Il controllo dei requisiti di pressione del gas, sarafatto medianterilievi del gasin rete.

| controlli di pressione di rete saranno fatti per iniziativa del Comune nei giorni e nelle ore
che saranno scelte dal medesimo.

La Societa verra preavvisata con I'anticipo minimo necessario per inviare un proprio
rappresentante locale al fine di assistere ale operazioni di rilevamento.

Ne caso di mancato intervento del rappresentante della Societa distributrice, debitamente
preavvisata, i rilievi effettuati dall’ esperto di cui sopra saranno ritenuti validi.

Il risultato dei controlli sarafatto constatare mediante apposito verbale.

Le spese dei controlli saranno a carico della Societa solo in caso di risultato negativo.
Qualora il controllo indicasse una pressione deficitaria rispetto a valore minimo previsto a
successivo art. 42 s applicheralapenae riportata nel suddetto articolo.

Art. 26 - Obblighi ddl distributore

Il distributore ha I’ obbligo di garantire la qualita e la regolarita del servizio di distribuzione
del gas metano, attenendos ale previsioni di cui a D.Lgs. 164/2000 ed alle successive
disposizioni attuative, con particolare riferimento ale Deliberazioni dell’ Autorita per
I” energia dettricaed il gas n. 47/00, 236/00, 237/00, n. 229/01, n. 40/04, n. 55/04 e n. 138/04
nonché a quanto indicato nel presente titolo, attraverso |’ idonea organizzazione di personale,
capitali e mezzi necessari. Competono allo stesso anche I’ aggiornamento degli elaborati di
progetto esecutivo in funzione degli allacciamenti e degli estendimenti rete di cui
precedente Titolo 111 a fine di rappresentare |’ interarete di distribuzione allafine del periodo
della Concessione da porre come base per il suo successivo affidamento secondo le modalita
di cui a successivo Art. 32.

Art. 27 - Continuita e sicurezza del servizio

Il distributore, nello svolgimento delle attivita di distribuzione, sara tenuto a garantire la

continuita e la sicurezza del servizio, attenendosi alle disposizioni di cui ala direttiva

236/2000 e ss.mm.ii. dell’ Autorita per I’ energiaelettricaed il gas.

In particolare, il distributore saratenuto a:

- svolgere un costante monitoraggio della rete, anche a mezzo di sistemi di telecontrollo e
di ispezioni localizzate, a fine di garantire larapidaindividuazione di guasti o fughe;

- organizzare il servizio di pronto intervento, tale da garantire la presenza di un operatore
sul posto entro ( ) ore dalla segnalazione di presunti guasti 0 anomalie 0
dallarichiestadi intervento da parte degli utenti;

- compiere controlli periodici circa la qualita del gas distribuito nonché de liveli di
odorizzazione;

- disporre ed aggiornare costantemente la cartografia generale degli impianti gestiti, anche a
mezzo del sistemainformativo territoriale.

Art. 28 - Innovazione tecnologica e rispar mio ener getico
Il distributore, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti gestiti e del servizio prestato,
ha I’ obbligo di svolgere attivita di ricerca e progettazione, nonché di finanziare interventi
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volti al’ innovazione tecnologica ed a miglioramento qualitativo del servizio, a fine di
perseguire, in conformita alle disposizioni di cui al’ Art. 16 del D.Lgs. 164/2000, il risparmio
energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili, la tutela ambientale, attraverso atresi la
riduzione delle emissioni di gas nell’ atmosfera.

Art. 29 - Attivita di controllo sugli impianti post-contatore

Il distributore e tenuto ad eseguire gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di
utenza sulla base del regolamento approvato dall’ AEEG di cui ala delibera n. 40/04 e
ss.mmii..

Art. 30 - Obbligo di somministrazione - Equita del servizio

Come accennato al precedente Art. 23, il distributore, qualoravi siala capacita degli impianti
e le opere per I'alacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili, ha
I” obbligo di alacciare tutti i richiedenti, edi praticare in favore degli stessi, tenuto conto delle
caratteristiche specifiche di ogni somministrazione, I’ assoluta parita di trattamento e I’ equita
nel servizio offerto.

La preventivazione degli allacciamenti e la realizzazione degli stessi dovra avvenire in
conformitaai parametri di cui alarichiamata Direttiva 47/2000 e ss.mm.ii..

Art. 31 - Attivita di dispacciamento

Il distributore, in virtu dell’ Art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000, e tenuto a svolgere,
nell’ambito territoridle dallo stesso servito, I'attivita di dispacciamento della rete di
distribuzione, indi dovra elaborare ed impartire le disposizioni necessarie all’ utilizzazione ed
al’ esercizio coordinato delle attivita di distribuzione e vendita del gas attraverso gli impianti
dallo stesso gestiti.

Art. 32 - Redazione di elaborazioni finalizzate alla costituzionedel SIT
32.1. Caratteristiche della cartografia numerica in possesso dell’ ammini strazione comunale

La cartografia € rappresentata nella proiezione di Gauss, il rilevamento ed il relativo reticolo
cartesiano sono riferiti a sistema nazionale Gauss-Boaga.
L’ errore massimo ammissibile “ t” nella posizione planimetricadei punti ben individuati sulla
carta e sul terreno corrisponde graficamente a mm 0,4. Pertanto se con misure di elevata
precisione effettuate sul terreno si mettono in evidenza gli errori dN e dE delle coordinate di
un punto lette sulla cartas verificherache:
J(AN??2dE?) 2t

dove:

t=m. 1,20 per la scala 1:5000

t =m. 0,80 per lascala 1:2000
L’ errore massimo ammissibile“ q” dellaquotadi un punto ben localizzato e ben individuabile
sul terreno, messo in evidenza con misure di elevata precisione €:

g =m. 0,80 per lascala 1:5000

g=m. 0,40 per lascala 1:2000
L’ ubicazione e |’ esatta determinazione dei toponimi sono state sottoposte al’ esame ed alla
convalidadel competente settore dell’ amministrazione comunale.
La restituzione concernente la cartografia alle varie scale € stata eseguita impiegando metodi
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totalmente numerici ed esclusivamente stereorestitutori analitici ad alta precisione,
differenziando per codici.

Per ciascun foglio della cartografia alle differenti scale sono stati consegnati supporti
magnetici contenenti i files nel formato DWG organizzati per fogli e tali da formare a video
la cartografia editata e vestita, completa di tutti i simboli e codici, tramite opportuno
programma e configurazione hardware. Tutti i punti restituiti sono visualizzabili a video sia
in modo grafico sia numerico. Dal modello del terreno costituito e possibile estrapolare in
automatico ed in numero illimitato, qualsiasi sezione o profilo del terreno con possibilita di
gestione numerica delle stesse.

Limitatamente al livello degli EDIFICI, per ciascun elemento nella scala 1:2000 ovvero in
scala 1:5000 nel caso di fabbricato esterno alla porzione urbanizzata, la restituzione € stata
effettuata anche in formato Shape di ESRI. Tale livello porta con sé le informazioni relative
alla codificaunivocadei poligoni corrispondenti (codice fabbricato).

32.2. Caratteristiche delle elaborazioni cartografiche

Le elaborazioni cartografiche ulteriori dovranno essere coerenti con le caratteristiche della
cartografia numerica in possesso dell’ amministrazione comunale cosi come descrittaa punto
1 e non potranno essere elaborate ad una scala superiore di quella di maggiore dettaglio
fornitadall’ Amministrazione (1:2.000).

Scale di maggiore dettaglio sono richieste per coperture che non seguono segni univoci
riconoscibili sul territorio come, per esempio, strade, canali, fossi, fiumi, recinzioni ecc., e
per le quali s dovra ricorrere a individuazione dei punti mediante coordinate riportate nel
sistemadi rappresentazione nella proiezione di Gauss—-Boaga.

L'informazione geografica deve contenere un riferimento spaziae esplicito (quale latitudine e
longitudine o un sistema di coordinate) o implicito come un indirizzo, un codice postale, una
sezione di censimento, una denominazione stradale ecc.. Nél caso di riferimenti spazidi
impliciti con I'utilizzo di un processo automatico di geocoding s dovranno ottenere
riferimenti geografici espliciti, consentendo di localizzare gli oggetti sulla superficie terrestre;
di tale procedimento si dovrafarne menzionein un campo specifico del data base.

32.3. Caratteristiche delle base dati richieste

Tutti i dati devono essere redtituiti in formato SHP per ArcView 3.x e in un unico file
secondo le seguenti specifiche.

Le informazioni geografiche saranno memorizzate attraverso strati separati rappresentati
sullo schermo geometricamente da punti linee o0 aree. | vari strati possono rappresentare:
Strade, Costruzioni, Ferrovie, Fiumi e Laghi, Aree di uguale uso del suolo, Numeri civici,
Vincoli urbanistici, Elementi della rete dei sottoservizi (acqua, luce, gas, fognatura, pubblica
illuminazione) ecc.

Ad ogni elemento geografico corrisponde un attributo o elemento descrittivo che indica cosa
rappresental'elemento spaziale, e la sua esatta posi zione geografica espressain coordinate.
Per progetti che non superano i 32.000 record e sufficiente memorizzare le informazioni
geografiche come semplici files mediante le tabelle che il programma che s utilizzera
consente di creare in associazione alle coperture geografiche. Quando il volume dei dati
eccede tale valore s utilizzera un DBMS per memorizzare, organizzare e gestire i dati. |l
DBMS da utilizzare € il modello relazionale, che memorizza i dati come una collezione di
tabelle. Campi comuni in differenti tabelle ne consentono il collegamento.
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Pertanto a ogni copertura (punto, linea o superficie) in formato SHP deve essere associata una
base dati di tipo tabellare dove ogni record rappresenta univocamente i dati relativi agli
0QQetti rappresentati.

32.4. Sruttura dd tracciato record
Nello specifico del servizio che s richiede, il tracciato record sara composto dai seguenti
campi:

Nome 1 Unl_té 5 .
campo Formato _dl L unghezza Note e descrizione
misura
Cod Ogg Numero / 8.0 Codice unico dell’ oggetto

Ulteriori specifiche e/o precisazioni necessarie a rendere coerente la base dati con I’ utilizzo
previsto, saranno stabilite, su ordine del Responsabile Servizio LL.PP., di concerto con il
responsabile del Settorelll.

32.5. Oneri | mpresa aggiudicataria

In virtu di tutto quanto sopra detto I’ Impresa aggiudicataria, a propria cura e spesa, dovra
munirsi di adeguate strumentazioni har dwar e e softwar e, compatibili con quanto disponibile
al Comune, e sulla base cartografica fornito dallo stesso, su apposito programma informatico,
dovra predisporre la rappresentazione dell’ intero impianto di metanizzazione presente sul
territorio comunale con |la formazione della banca dati di cui sopra e restituirne copia sia su
supporto informatico che cartaceo. Tale base di partenza, informatica e cartacea, deve essere
aggiornata a termine di ciascun anno solare durante I’ intera durata del contratto di gestione.
Responsabile di quanto sopra ed unico referente dell’ Impresa nei confronti del Comune € il
RTIA chedovrafirmare la parte cartacea.

Sezione Il — Aspetti economici e diritto utenti

Art. 33 - Corrispettivo al Comune

Sulla scorta dei dati riportati dal Piano Economico-finanziario, presentato in sede di gara ed
alegato a presente atto sub a), il distributore dovra versare al’ Ente concedente un canone
concessorio espresso in forma di percentuale, fissa ed invariabile, del ricavo, a netto delle

1) Il formato del campo € scelto tra i seguenti tipi: TESTO, NUMERO, BOOLEANO, DATA.

2) La lunghezza e specificata solo nel caso di formato TESTO o NUMERO, nel caso di formato TESTO la lunghezza ¢ |l
numero riferito alla lunghezza massima del testo senza decimali. Nel caso del formato NUMERO la lunghezza é riferita al
numero di cifre componenti la parte intera e a quella riferita alla parte decimale (es. 8.3 & un numero composto di 8 cifre, per la
parte intera, e di 3 cifre, per la parte decimale).
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imposte, spettante a distributore, in virtu dei quantitativi di gas distribuiti e comungue
trangitati sullarete locale (specificare per ciascun Comune).

Art. 34 - Corrispettivi

Il corrispettivo riconosciuto al Gestore per tutte le sue prestazioni e gli investimenti da
effettuare, nel periodo di affidamento, derivera dalle tariffe calcolate secondo quanto stabilito
ddl’ AEEG con delibera 237/2000 e ssmm.ii. €0 da provvedimenti successivi che saranno
emanati in merito, e nel rispetto di quanto fissato dal D.Lgs. 164/2000.

Il Gestore dovra corrispondere @ Comune nel periodo di durata della concessione, pari ad
anni , Un canone posticipato per ogni anno termico (A.T.) (1° Ottobre — 30
settembre) a partire dal primo anno di gestione come si rilevera da apposito verbale.

Il canone suddetto, verra erogato a Comune in quattro rate di uguale importo,
rispettivamente entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.
Quanto il Gestore riconoscera al’ Ente, sara assoggettato al.V.A..

Art. 35 - Sicurezza e continuita del servizio

La Societa s impegna a perseguire, nell’ambito del servizio affidato, obiettivi di massima

sicurezza, sSiaalivello degli impianti localizzati che delle reti.

Tale impegno s sostanzia nel piu completo e scrupoloso rispetto delle norme di legge nel

tempo vigenti in materia di esercizio delle reti di distribuzione del gas. Parimenti in materia

saranno integramente applicate le Delibere dell’ AEEG vigenti e future, con particolare
riferimento oggi allan. 236/00 e ssmm.ii., in materiadi “ Adozione di direttiva concernete la

disciplinadellasicurezza e della continuita del servizio di distribuzione del gas’ .

Tragli obiettivi specifici in tale campo, senza peraltro escluderne ogni altro, particolare cura

sarariservataa seguenti:

a) ispezione sistematica delle reti di distribuzione, realizzando, come minimo, gli standard
stabiliti nellarichiamata Delibera n. 236/00;

b) accertamento, relativamente ai nuovi allacci ed ale modifiche degli esistenti, che gli
impianti a valle del contatore siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro
funzionamento nel riguardi della pubblica incolumita, negando o sospendendo la
fornitura del gas nel caso in cui |’ accertamento non sia positivo ai sensi del 5° comma
dell’ articolo 16 del Decreto;

c) sospensione della fornitura del gas agli impianti, in caso di non conformita riscontrata
dall’ Ente locale competente per i controlli a sens della Legge n. 10/91 e su richiesta di
tale Ente (6° comma articolo 16 del Decreto);

d) azioni di pronto intervento su segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di
proprieta o getiti dal cliente finale (Deliberan. 236/00 - articolo 27); controllo dei livelli
di odorizzazione del gas distribuito (Deliberan. 236/00 - articolo 8);

€) istituzione permanente di un servizio di reperibilita e pronto intervento, accessibile per
via telefonica 24 ore a giorno in tutti i giorni dell’anno, in relazione alle prescrizioni
dellacitata Deliberan. 236/00 (articolo 25).

Le risultanze delle operazioni svolte in relazione a commi precedenti saranno oggetto di

rilevazione ed evidenza nel rapporti di attivita che la Societa deve fornire periodicamente al

Comune, i quali riporteranno altresi le sintesi di tutti i dati rilevati in applicazione della piu

volte citata Deliberan. 236/00.

La Societa s impegna ad attuare, sulla base di specifici accordi con il Comune, iniziative per

lamaggior sicurezzanell’ utilizzo del gas, in conformita degli indirizzi piu oltre definiti.
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La Societd inoltre, a salvaguardia della pubblica incolumitd, s impegna a disporre di
particolari cautele, oltre a quelle previste per norma, in sede di esecuzione degli interventi di
gualunque tipo sugli impianti e sullereti, in special modo per quelli in sede stradale.

Per questi ultimi saranno ridotti @ minimo gli eventuai intralci o disservizi per la
circolazione, attivando previamente in ogni caso i necessari coordinamenti ed interventi degli
organi comunali preposti.

Art. 36 - Qualita del servizio distribuzione

La Societa s impegna a garantire |’ assoluta continuita della distribuzione del gas, salvo che

nei cas seguenti:

a) causadi forzamaggiore, debitamente dimostrata;

b) esecuzione di interventi di emergenza per guasti, lavori di manutenzione sulla rete od
esecuzione di particolari allacciamenti e simili;

c) limitazioni di portataimposte dai gestori delle reti di trasporto nazionale o regionale.

In tutti i casi predetti la Societa dovra fornire adeguata e tempestiva informazione al’ utenza

ed a Comune ed atre Autoritd ove richiesto, operando in ogni caso per il massimo

contenimento dei disservizi, sia per durata che per disponibilita distributiva.

Le eventuali sospensioni della distribuzione localizzate e di limitata durata, per |’ esecuzione

di interventi di modesto rilievo sulla rete o di allacci e simili, saranno preventivamente

comunicate agli utenti interessati, avendo la Societa particolare cura per la sicurezza ed

accollandosi la stessa eventuali danni verificatisi per responsabilita ad essariferibili.

Art. 37 - Diritti degli utenti

L’ utente potra esercitare i diritti di cui e titolare in conformita alle indicazioni contenute nella
Carta dei servizi, allegata al presente atto sub b), nonché delle vigenti disposizioni, con
particolare riferimento all’ Art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 164/2000 e alla Direttiva 47/2000
ddl’ Autorita per I' Energiaelettricaed il Gas.

Art. 38 - Provvedimenti per il personale

Il Distributore sara tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie
dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nei CCNL della categoria.

Fara pure carico a Distributore, per il personale ale sue dipendenze, il pagamento di tutti i
contributi pertinenti a datore di lavoro, I’ assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, il
tfr ed ogni e qualsias altro versamento dovuto ad enti o istituti assicurativi e previdenziali.

Il Concessionario s impegna ad organizzare cors di formazione per installatori locali.

Titolo V - Attivitadi controllo dell’ impianto di distribuzione e conseguenze per i nadempimenti

Art. 39 - Obblighi dell’Ente Concedente

In conformita ale disposizioni di cui al’Art. 14, comma 1, del D.Lgs. 164/2000, I’ Ente
concedente dovra svolgere attivita di indirizzo, di vigilanza di programmazione e controllo
delle attivita svolte dal distributore.

In particolare, I’ Ente potra svolgere ogni controllo che ritenga opportuno sulla rete e sugli

impianti, nonché sulla qualita de gas distribuito, attraverso propri incaricati ed in
contraddittorio con il distributore.

Dovra, inoltre, garantire che il servizio di distribuzione venga svolto nella massma
trasparenza ed equita di trattamento tra tutti gli utenti, svolgendo ogni attivita di impulso e
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vigilanza atal fine necessaria.

Il Concedente s riserva il diritto di controllare che gli impianti slano conformi a quanto

previsto dal presente contratto di servizio e che comunque il servizio sia svolto in conformita

del disposto delle delibere n. 47/2000 e 236/2000 emanate dall’ Autorita per I’ energia elettrica
ed il gas per le competenze specifiche del distributore.

II Comune attraverso i propri incaricati potra svolgere ciascun controllo, in contraddittorio con

il Gestore, che riterra opportuno sulle reti e sugli impianti, sulla pressione del gas digtribuito,

degli strumenti di misura, nonché potra provvedere:

? a redigere, in contraddittorio con |’ esercente, lo stato di consistenza delle strutture,
impianti ed attrezzature, costituenti il sistema;

? a ricercare la definizione amministrativa di eventuali controversie che dovessero
insorgere tra Comune e Gestore nel corso dello svolgimento dell’ affidamento;

? ad esaminare in via preliminare i progetti ed i programmi che |’ esercente dovra
predisporre per |’ attuazione del complesso delle attivita derivanti dalla programmazione
annuale;

? acontrollare con continuita, anche disponendo prove, campionature e verifiche, la qualita
dei materiali e dei componenti impiegati dal Gestore, il rispetto delle previsioni di
programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di avanzamento del lavori,
comunicando a Gestore stesso le disposizioni che si rendessero necessarie;

? adassistereai collaudi;

? verificare la corretta applicazione della tariffa di distribuzione stabilita dal Distributore ed
approvatadal’ AEEG;

? ad esaminare e vautare preliminarmente, sotto il profilo tecnico economico costruttivo,
eventuali varianti progettuali;

? aporrein essere, in generale, tutti gli atti che, nel rispetto dell’ autonomia organizzativa
ed imprenditoriale del Gestore, la vigilanza riterra utili o necessari per il corretto
espletamento delle attivita e prestazioni oggetto dell’ affidamento;

? segnalare a Gestore le eventuali inadempienze contrattuali;

? valutare quant’ atro dovesse essere necessario nell’ambito della gestione del servizio,
nell” interesse del Comune e della cittadinanza.

Il Comune comunicherale proprie disposizioni a Gestore amezzo di ordini di servizio.

Il Gestore é tenuto all’ osservanza delle predette disposizioni che, in nessun caso, potranno

modificare o ridurre la piena ed esclusiva responsabilita di quest’ ultimo nell’ esecuzione della

presente convenzione.

Il Gestore s impegna ad assicurare la massima collaborazione e cooperazione ai

Rappresentanti del Comune, assicurando che ad sia in ogni momento consentito

I accesso ala documentazione, ale unita produttive, agli impianti, ale strutture varie, ai

cantieri organizzati per le attivita manutentive ordinarie e straordinarie, e a quelli per

I” esecuzione di nuove opere.

A ta fine, entro quindici giorni dalla stipulazione del contratto di servizio, il Gestore

comunichera a Comune i nominativi dei responsabili delle attivita operative oggetto

ddll’ affidamento.

Art. 40 - Oneri dell’Ente Concedente - Risar cimento danni

Al fine di evitare interferenze materiali o tecniche o danneggiamenti alla rete di distribuzione
del gas, il Concedente assumera presso la Concessionaria le opportune informazioni prima di
iniziare lavori di qualsas natura, che possano interessare in qualsias modo suolo e
sottosuolo stradale. Gli spostamenti delle condutture del gas realizzate, per esigenze del
Concedente, saranno attuati con oneri a carico del Concedente stesso.
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Per i lavori che dovessero invece essere eseguiti da terzi, in prossimita delle reti gas, il

Concedente, autorizzandone |’ esecuzione, dovra prescrivere |’ obbligo

- di assumere presso la Concessionariale opportune informazioni primadi iniziare i
lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas,

- di preavvisare la Concessionariadell’ inizio dei lavori da compiersi, informandola
altresi sullaloro naturg;

- di segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni e risarcirli.

La Concessionaria avra |’ obbligo di preavvisare il Concedente almeno dieci giorni lavorativi

liberi prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, fatti savi i cas di forza maggiore e per

ricerca o riparazione di fughe, ne quai cas verra data tempestiva comunicazione al

Concedente. Tenuto conto delle caratterizzazioni del servizio, connesse con le esigenze di

sicurezza e funzionalita degli impianti e delle utenze, la Concessionaria, nell’ambito delle

responsabilita gestionali che ad essa competono totalmente, si impegna ad adottare anche i

seguenti provvedimenti:

- servizio ininterrotto di reperibilitadi personale specializzato, nell’ arco delle 24 ore,
siain giornataferiae che festiva;

- impiego di mezzi mobili in dotazione a servizio di reperibilita;

- controllo sistematico, periodico e programmato di tuttalarete con attrezzature
specifiche delle apparecchiature di riduzione; controllo, regolazione e costante
adeguamento delle apparecchiature per la protezione catodica e verifica
dell’ isolamento delle condotte stradali se previsto.

Art. 41 - Rappresentanza della Concessionaria

La Concessionaria assicura la propria rappresentanza attraverso la sua struttura organizzativa,

dimensionata sulla base delle reali esigenze del locale servizio pubblico impegnandos ad

aprire un ufficio in loco. All’atto della stipula del presente atto nomina il Sig.

, hato a , il , residente a , dla Via

, proprio rappresentante nei confronti dell’Ente Concedente per

I” esecuzione del servizio in parola e la sede operativa sul territorio € al’ indirizzo — Via
, tel. , fax , per ricevere tutte le informative in

capo a presente contratto.

Art. 42 - Penali per inadempimenti - Recesso
Nel caso in cui il Concessionario/Distributore si renda gravemente inadempiente agli obblighi
assunti mediante la sottoscrizione del presente capitolato e del contratto di servizio o ad esso
imposti dalla vigente normativa, anche tecnica, il RuP, per I’ Ente concedente, sara tenuto a
contestare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli inadempimenti
riscontrati, attribuendo al concessionario un congruo termine per cessare la situazione di
inadempimento e per porre rimedio alle eventuali conseguenze. In particolare s richiama
guanto precisato a precedente Art. 20.
Qualora il predetto termine trascorra invano ed in presenza di inadempimento reiterato il
contratto S intendera risolto, cosi come s intendera risolto qualora il distributore sia
dichiarato fallito od ammesso ad altra procedura concorsuale.
In caso di inadempienza da parte della Concessionaria agli obblighi del presente capitolato,
salvo cause di forza maggiore, il Concedente previa contestazione alla Concessionaria e
sentita la medesima potra richiedere a carico della stessa ed in via amministrativa le seguenti
penalita:

- ogni qualvolta la pressione del gas, misurata lungo la rete stradale su di una

conduttura ad erogazione diretta e di diametro non inferiore ai 50 mm, risulti inferiore
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a 12 mbar, per ladurata di ameno un’ora, la penale saradi Euro 150,00 per ogni ora
di duratadel disservizio.
Il valore di questa penale, sara aggiornato ogni 3 anni e, di comune accordo, saranno
apportate |e modifiche eventualmente necessarie.
Restano comunque ferme tutte le penalita a favore dell’ utente previste dalle delibere n.
47/2000 e 236/2000 dell’ Autorita per |’ energia elettricaed il gas.
Qualorala Concessionaria ritenga che le inadempienze di cui ai precedenti commi dipendano
da cause non dipendenti da fatto proprio della Concessionaria, dovra dichiararlo entro le 24
ore, ed intal caso sara esonerata dal pagamento delle penali.
Il Concedente potra attivare la procedura per la risoluzione del contratto in caso di grave
inadempimento da parte della Concessionariadi obblighi posti dal presente capitolato.
Il Concedente in tal caso notifichera alla Concessionaria diffida, stabilendo un congruo
termine entro il quale rimuovaleirregolaritao I’ inadempienza.
Ove la Concessionaria rimuova nei termini stabiliti le irregolarita o sani le inadempienze, la
risoluzione non potra avere luogo. Ove invece tali irregolarita o inadempienze perdurino oltre
tale termine e sempre che trattasi di inadempimento reiterato il contratto s’ intenderarisolto di
diritto.
In caso di risoluzione il Concedente acquistera I’ impianto e rilevera i beni della
Concessionariacon lemodalitaed i criteri di cui al’ Art. 44.

Titolo VI — Provvedimenti per il rinnovo della concessione

Art. 43 —Iniziative a carico del Concedente

In virtu dell’Art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000, nella fattispecie applicabile, il
Concedente avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza
dell’ affidamento in modo da evitare soluzioni di continuita nella gestione del servizio
pubblico.

Art. 44 - Condizioni alla scadenza

Alla scadenza del servizio di distribuzione, I’ Ente concedente acquisira la piena disponibilita
di tutte le reti, degli impianti e delle dotazioni strumentali allo svolgimento del servizio, in
virtt dell’ Art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 164/2000. La detenzione delle reti e degli impianti
costruiti nello svolgimento del presente contratto sara trasferita a distributore subentrante
alle condizioni di cui al’ Art 14, comma 8, del decreto 164/2000.

Il distributore uscente a mente dell’ Art. 14, comma 9, del decreto 164/2000, dovra trasferire
la disponibilita degli impianti a distributore subentrante al’ atto del pagamento di quanto ad
esso distributore € dovuto ovvero in presenza anche della semplice offerta reale del detto
pagamento.

Il distributore uscente, entro 30 giorni dala richiesta dell’ Ente, sara tenuto a presentare i
bilanci, i piani di anmortamento ed ogni eventuale ulteriore documento richiesto e necessario
per la determinazione dell’ esatto valore delle garanzie e delle obbligazioni in essere, nonché
del valore residuo degli anmortamenti degli investimenti sostenuti, a fine di definire |’ esatto
importo degli oneri gravanti sul gestore subentrante, daindicarsi nel bando di gara.

Il distributore uscente, sino ala data di decorrenza del nuovo affidamento, sara tenuto ala
gestione ordinaria degli impianti.

Art. 45 - Integrazionelegale
In considerazione dell’ evoluzione normativa in corso, in conseguenza dell’ entrata in vigore
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del D.Lgs. 164/2000, si conviene che nel presente capitolato e nel contratto di servizio si
intenderanno automaticamente inseriti, senza necessita di espressa modifica, eventuali
termini e condizioni obbligatoriamente imposti dalla legge successvamente ala
sottoscrizione dello stesso.

Parimenti s intenderanno implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che
risultino incompatibili con i suddetti termini e condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi
del paragrafo precedente.

Nel caso I’ inserzione nel Capitolato e nel contratto di servizio di clausole e condizioni
stabilite dalla legge e dell’ AEEG non sia obbligatoria, Comune e Societa s impegnano a
rinegoziare i termini del suddetti atti contrattuali in conformita con le previsioni suddette
entro 30 giorni dalladata di effettiva applicazione di dette clausole o condizioni.

Laddove i termini e condizioni rese obbligatorie o raccomandate dalla legge o dall’ AEEG
comportino, ove adottate, una variazione del termini economici del rapporto contrattuale,
Comune e Societa s impegnano ad effettuare una valutazione di detta variazione,
compensandone le conseguenze afar tempo dalla datain cui avranno effetto.

Titolo VIl — Disposizioni generdli

Art. 46 - Contributi pubblici - Registro

Per la redlizzazione dell’ impianto e i suoi estendimenti verra istituito un apposito registro,
opportunamente tenuto dalla Concessionaria e vistato da ogni suo aggiornamento dal
Concedente, in cui risultera I’ importo delle opere costruite medianti eventuali contributi
erogati dagli Enti pubblici eI’ importo delle opere finanziate dal gestore e/o da contributi di
privati.

Sullo stesso registro saranno pure elencate le modifiche, le sostituzioni apportate agli
impianti di cui sopra nonché i suoi estendimenti e per la esecuzione delle quai la
Concessionaria dovra dare opportuna comunicazione al Concedente.

Su tale registro saranno annotati, durante I’ intera durata della Concessione, tutti quel
provvedimenti di carattere economico-finanziario di cui s dovra tener conto ala scadenza
dellaconcessione; si annoteranno le eventuali variazioni, in piu 0 in meno, dei lavori di primo
impianto e dei vari estendimenti reti effettuati, le penali applicate alla Concessionaria, le
spese ad essa imputate con avvenuto 0 meno relativo pagamento, gli eventuali premi per
accelerazione lavori, etc.

La eventuale concessione di contributi pubblici in misura superiore rispetto ai valori assunti
ne piano di fattibilita economica finanziaria non cogtituira pertanto giusta causa per
modificare le condizioni della presente convenzione a favore del Concedente in quanto il
Concessionario, terra conto unicamente degli investimenti realizzati con mezzi propri in sede
di restituzione degli impianti.

Di tutto quanto riportato nel suddetto Registro, opportunamente rivalutato ai tass legali
correnti, si terra in debito conto alorquando s procedera a rinnovo della Concessione per
I” esatta definizione delle somme da corrispondere al concessionario uscente. La Societa
costituira una sezione del registro riguardante I’ inventario degli utenti, il loro carico e scarico
da servizio, e la terra costantemente aggiornata per I’ intera durata della Concessione e
costituira il pacchetto utenti al’atto della scadenza della stessa. Su tale registro s
annoteranno, altresi, i quantitativi di gas metano distribuiti per ciascun anno suddivisi per
tipologie di contratti-utenti a secondo delle finalitadiverse.
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Art. 47 - Competenza arbitrale

Qualungue controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del
Contratto frale parti firmatarie, essa dovra essere deferitaal giudizio di un Collegio Arbitrale
siccome previsto nel contratto di servizio.

Art. 48 - Rinvio normativo

Per quanto non regolato nel presente capitolato s rinvia alle vigenti leggi ed in particolare,
per quanto concerne la costruzione dellarete, allalegge 11.02.94 e ssmm.ii., a titolo VIII del
D.P.R. 24 dicembre 1999, n. 554, e ssmm.ii. prevalenti rispetto ad ogni altra norma, per
guanto concerne la gestione a D.Lgs. n. 164/2000, alle delibere dell’ Autorita per I’ energia
elettricaed il gasn. 47-236-237/2000, n. 229/2001 e n. 40/55/138/2004 e ss.mm.ii. o di futura
emanazione.

Il contratto di servizio € prevalente rispetto agli altri elaborati contrattuali.

Qualorasi riscontri la nullita di una clausola del presente capitolato, detta nullita si intendera
relativa alla sola clausola e non all’ intero atto. Laddove s riscontrino delle incongruenze frai
divers articoli di cui s compone esse saranno eliminate al’ atto della sottoscrizione del
contratto medesimo, a curadel RuP, fermo restando il rispetto del contenuto contrattual e base
volgendo, in ogni caso, eventuali decisioni, nell’ interesse principale del concedente, ovvero
lo accetteranello stato in cui e qualora dovesse risultare aggiudicatario della Concessione.

Art. 49 - Indice
Generdita

Titolo | - Attivitadi progettazione dell’ impianto di distribuzione
Art. 1 — Progettazione definitiva dellarete di distribuzione
Art. 2 — Progettazione esecutiva dellarete di distribuzione
Art. 3 — Documenti che fanno parte del contratto

Titolo I - Attivitadi costruzione dell” impianto di distribuzione
Art. 4 - Realizzazione impianto di distribuzione
Art. 5 — Normativadi riferimento
Art. 6 — Dichiarazioni Concessionaria
Art. 7 — Obblighi ed oneri della Concessionaria
Art. 8 - Subappalto
Art. 9 — Sospensioni lavori
Art. 10 — Garanzie dei lavori
Art. 11 - Definizioni
Art. 12 — Avanzamento lavori
Art. 13 — Prezzo chiuso
Art. 14 — Direzione Lavori
Art. 15 - Collaudo
Art. 16 - Controversie
Art. 17 - Programma Lavori
Art. 18 — Avviamento all’ esercizio
Art. 19 - Copertura assicurativa
Art. 20 — Vigilanza e controllo

Titolo Il - Attivita di manutenzione dell’ impianto di distribuzione

Capo | - Manutenzione ordinaria
Art. 21 - Manutenzione ordinaria
Capo |1 - Manutenzione straordinaria— ampliamento rete
Art. 22 - Definizione
Art. 23 - Allacciamenti
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Art. 24 - Estendimenti

Titolo IV — Attivitadi gestione dell’ impianto di distribuzione
Sezione | — Modalitadi erogazione del servizio ed equa distribuzione sul territorio
Art. 25 — Caratteristiche del gas
Art. 26 - Obblighi del distributore
Art. 27 - Continuita e sicurezza del servizio
Art. 28 - Innovazione tecnol ogica e risparmio energetico
Art. 29 - Attivitadi controllo sugli impianti post-contatore
Art. 30 - Obbligo di somministrazione - Equitadel servizio
Art. 31 - Attivitadi dispacciamento
Art. 32 — Redazione di elaborazioni finalizzate ala costituzione del SIT
Sezione Il — Aspetti economici e diritto utenti
Art. 33 - Corrispettivo al Comune
Art. 34 - Corrispettivi
Art. 35— Sicurezza e continuita del servizio
Art. 36 — Qualitade servizio distribuzione
Art. 37 - Diritti degli utenti
Art. 38 - Provvedimenti per il personale
Titolo V — Attivitadi controllo dell” impianto di distribuzione e conseguenze per
inadempi menti
Art. 39 - Obblighi dell’ Ente Concedente
Art. 40 — Oneri dell’ Ente Concedente — Risarcimento danni
Art. 41 — Rappresentanza della Concessionaria
Art. 42 - Penali per inadempimenti — Recesso

Titolo VI — Provvedimenti per il rinnovo della Concessione
Art. 43 —Iniziative a carico del Concedente
Art. 44 - Condizioni allascadenza
Art. 45 — Integrazione legale

Titolo VII — Disposizioni generali

Art. 46 — Contributi pubblici - Registro
Art. 47 - Competenza arbitrale
Art. 48 - Rinvio normativo
Art. 49 - Indice
Il presente capitolato € da intendersi quale parte integrante del contratto di servizio € la
precisa completa e fedele espressione della volonta delle parti e si compone di n. 49 articoli e
n. 30 facciatee E stata data lettura alle parti che lo confermano integramente
sottoscrivendolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

LA CONCESSIONARIA




