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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO




ALLEGATO "A"

Progetto: EQF Azione B Scuola Elementare Capaccio Scalo

QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. 207/2010) - PROGETTO DEFINITIVO

Lavori a Corpo

al) lavori da computo metrico 1.051.000,00
a2.1) oneridella sicurezza inclusi nel Computo metrico (non soggetto a ribasso) 2.314,74
a1.1) Importo lavori soggetto a ribasso [a1)-a2.1)] 1.048.685,26
a2.2) oneri della sicyrezza specifico per I'a_ttuazione dei piani di sicurezza (da 22.001,46
computo specifico) (non soggetto a ribasso)
a) Importo a base di gara Totale sub a1.1)+a2.1)+a2.2) 1.073.001,46
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a2.1)+a2.2) 24.316,20
Ribasso 0,0000%
al1.1bis) Importo lavori al netto del ribasso 1.048.685,26
a3) Oneri sicurezza a2.1)+a2.2) 24.316,20
abis) Importo contratto Totale sub a1.1bis)+a3) 1.073.001,46
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
1 !aypn in g.co.nomla,. prev!st| in progetto Qd esqlu3| dall'appalto, 7.00% 75.110.10
ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)
3  allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.) 4.365,01
4  imprevisti [max 5% di a)] 5,00% 53.650,07
5 acquisizione aree o immobili - indennizzi 0,00
5.1 acquisizione di aree e pertinenti indennizzi  [max 10% del finanziamento] 0,00
5.2 acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi 0,00
6  accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06 0,00
SPESE GENERALI max 12% dia) = 128.760,18
2  rilievi, accertamenti e indagini 0,00
7 spese

7.1  polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, c. 5, Cod.) 0,00

7.2  assicurazioni dipendenti e spese delle amministr. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.) 0,00
Progettazione, D.LL., Coordinamento sicurezza, assistenza e

7.3 contabilita, attivita preliminari alla progettazione (geologo) e 94.100,00
conferenze di servizi, etc.

7.4 fondo incentivante (Art. 92, comma 5, Cod.) 15.200,00
spese per attivita tec.nico.a}mminist.rativ.e connesse alla progettazione, di 5.000.00
supporto al RuP, e di verifica e validazione ’

9  spese per commissioni giudicatrici 2.500,00

10 spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 600,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

11 capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 7.000,00
ed altri eventuali collaudi specialistici

13 Inarcassa sub(2-7.3-8-9-11) 4,00% 4.344,00

Totale spese generali 128.744,00

12.1 LV.A. sui lavori (abis, b4) 10,00% 112.665,15

122 VA .sub(1-2-3-71-72-73-8-9-10-11-13) 22,00% 42.464,20

Totale sub b) 416.998,54

Totale complessivo finanziamento abis)+b) 1.490.000,00

c) Economie di gara c.1)+c.2) 0,00
c.1) Importo lavori in meno a)-abis) 0,00
c.2) IVA sui lavori in meno = 10%*c.1) 0,00

Totale intervento abis)+b)+c) 1.490.000,00
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