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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno

CONTRATTO  D’APPALTO  DEI  Lavori  di  "Riqualificazione

ambientale  e  messa  in  sicurezza  della  fascia  litoranea  –  2°  stralcio

funzionale – 2° lotto" CUP: H47G20000020005 - CIG: ____________.

Rep. n. 

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno  _____________________  il  giorno  _______  del  mese  di

__________,  presso  la  sede  municipale,  avanti  di  me,  Dott.  Andrea

D’Amore,  Segretario  Generale  del  Comune  di  Capaccio  Paestum,

autorizzato  a  rogare  in  forma  pubblica  amministrativa  e  nell’interesse

dell’Ente i contratti di cui lo stesso sia parte, senza l’assistenza dei testimoni

per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti d’accordo tra loro e col

mio  consenso  in  conformità  dell’Art.  48  della  legge  notarile,  sono

personalmente  comparsi:  da una parte  da una parte  l’Ing.  Giovanni  Vito

BELLO, nato a Benevento (BN) il 12/04/1960, Cod.Fisc. BLL GNN 60D12

A783K, domiciliato per la carica in Capaccio Paestum presso la sede del

Comune  di  Capaccio  Paestum,  il  quale  interviene  a  questo  atto  non  in

proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell'Ente che

rappresenta, C.F. 81001170653 – P.IVA 00753770650, nella sua qualità di

responsabile apicale dell’Area P.O. dell’Ente rappresentato; dell’altra il sig.

________,  nato  a  ____________(SA)  il  __/__/____  e  residente  in

___________  (__),  alla  Via  _________  n.  __,  in  qualità  di  Legale

Rappresentante  dell’impresa  “_______________  con  sede  in
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_______________ n. ____ - _______________  - C.A.P. _______________

– P.  IVA:  _______________”,  comparenti  della  cui  identità  personale  e

capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo.

PREMESSO

1) che con  deliberazione  di  G.C.  n.  _____  del  __/__/____  si  è

provveduto  ad  approvare  il  progetto  esecutivo  denominato

"Riqualificazione  ambientale  e  messa  in  sicurezza  della  fascia

litoranea  –  2°  stralcio  funzionale  –  1°  lotto",  per  l'importo

complessivo di € 2.455.000,00;

2) che il predetto progetto esecutivo posto a base di gara si compone

degli  elaborati  approvati  con  Deliberazione  di  G.C.  n.  _____  del

__/__/____; 

3) che  a  seguito  delle  operazioni  di  gara  ad  evidenza  pubblica,

procedura  aperta,  indetta  con  determina  a  contrarre  n.  ____  del

__/__/____, Reg. Gen. N. _____ del __/__/____, con determina n.

____ del  __/__/____,  Reg. Gen. N.  _____ del  __/__/____,  è stata

dichiarata l’aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione ambientale

e messa in sicurezza della fascia litoranea – 2° stralcio funzionale –

1° lotto" CUP: H47G20000020005 - CIG: __________ a favore della

ditta  “_______________ con sede in  _______________ n.  ____ -

_______________   -  C.A.P.  _______________   –  P.  IVA:

_______________”;

4) che i lavori di cui al presente contratto sono finanziati con _______ ;

5) che  questa  Amministrazione,  come  per  legge,  ha  proceduto  alle
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verifiche  pre-contrattuali,  se  l’impresa  aggiudicataria  non  dovesse

risultare in possesso dei requisiti richiesti e autocertificati in sede di

partecipazione  alla  gara,  si  procederà  automaticamente  alla  revoca

dell’aggiudicazione  dell’appalto  e  alla  risoluzione  del  contratto

pubblico;

Tutto ciò premesso e volendosi ora determinare le norme e condizioni che

debbono  regolare  l’appalto  di  cui  trattasi,  i  predetti  comparenti,  previa

ratifica  e  conferma  della  narrativa  che  precede  che  dichiarano  parte

integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto,  convengono  e  stipulano

quanto segue:

ART. 1) L’Ing.  Giovanni  Vito BELLO nella  sua qualità  di  responsabile

apicale dell’Area P.O. del Comune di Capaccio Paestum, in nome, per conto

nell’interesse  esclusivo  dell’Ente  medesimo,  dà  e  concede  all’impresa

“_______________  con  sede  in  _______________  n.  ____  -

_______________   -  C.A.P.  _______________   –  P.  IVA:

_______________”,  che  a  mezzo  del  sig.  ________,  nato  a

____________(SA) il __/__/____ e residente in ___________ (__), alla Via

_________  n.  __,  in  qualità  di  Legale  Rappresentante  dell’impresa,  che

accetta l’appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi a Misura che in

considerazione dell’offerta fatta in sede di gara, per il corrispettivo netto di

€ ______________ comprensivo dell’importo di € 72.919,29 per gli oneri di

sicurezza, oltre l’I.V.A. come per legge. 

Art. 2)  Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto dei

lavori  pubblici,  approvato  con  D.M.  LL.PP.  del  19/04/2000,  n.  145,
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l’Appaltatore contestualmente con la sottoscrizione del presente contratto,

dichiara  di  essere  a  perfetta  conoscenza  delle  norme  vigenti  generali  e

particolari che regolano l’appalto; di tutte le condizioni locali, nonchè delle

circostanze  generali  e  particolari  che  possono  avere  influito  sulla

determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere l’appalto, ivi

comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e

del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l’approvvigionamento dei

materiali; l’esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua

ecc. I lavori, che l’appaltatore si è impegnato a realizzare sono quelli offerti

con la documentazione tecnica presentata in sede di gara. L’appalto, oltre

che dalle norme del Capitolato Generale sopra detto, è altresì, regolamentato

dal Capitolato Speciale d’Appalto, delle leggi antimafia 13 settembre 1982,

n.  646,  23  dicembre  1982,  n.  936,  19  marzo  1990,  n.  55  e  successive

modificazioni nonchè dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e

dal  e  del  D.Lgs.  56/2017 (Disposizioni  integrative  e  correttive  al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., inoltre

è  regolato  da  tutte  le  leggi  statali  e  regionali  vigenti  alla  data  della

sottoscrizione  del  presente  contratto,  relativi  regolamenti,  dalle  istruzioni

ministeriali  vigenti,  inerenti  e  conseguenti  la  materia  d’appalto  e  di

esecuzione di opere pubbliche, che l’Appaltatore, con la firma del contratto,

dichiara  di  conoscere  integralmente  impegnandosi  alla  loro  puntuale

osservanza. Fanno parte integrante del contratto:

1. IL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE (D.M. 145/2000);
2. IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
3. GLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI E LE RELAZIONI;
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4. L’ELENCO PREZZI UNITARI;
5. IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
6. IL PIANO DI SICUREZZA;
7. IL CRONOPROGRAMMA;
8. LE POLIZZE DI GARANZIA.

Le  opere  comprese  nell’appalto  risultano  dagli  elaborati  di  progetto

esecutivo  posto  a  base  di  gara.  L’ubicazione,  la  forma,  il  numero  e  le

principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dal progetto

esecutivo,  dai  disegni,  dagli  elaborati  e  dalle  specifiche  tecniche  sopra

indicate. 

Art. 3) Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n.

1225/U.L. del 26 agosto 1985, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs.

56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50):

a)  Nell'esecuzione  dei  lavori,  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,

lavori posti a base di gara più l’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria,

l'impresa s’impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme

contenute  nel  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  per  gli  operai

dipendenti  delle  aziende  industriali  edili  ed  affini  e  negli  accordi  locali

integrativi  dello  stesso,  in  vigore  per  il  tempo  e  nella  località  in  cui  si

svolgono i lavori suddetti.  Le imprese artigiane si obbligano ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di

lavoro,  per  gli  operai  dipendenti  delle  imprese  artigiane  e  negli  accordi

locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono

detti  lavori.  L'impresa  si  obbliga,  altresì,  ad  applicare  il  contratto  e  gli

accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se
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cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I  suddetti  obblighi  vincolano  l'impresa  anche  se  non  sia  aderente  alle

associazioni  di  categoria  stipulanti  o receda da esse e indipendentemente

dalla  struttura  e  dimensione  dell'impresa  stessa  e  da  ogni  altra  sua

qualificazione  giuridica,  economica  e  sindacale,  salva,  naturalmente,  la

distinzione prevista per le imprese artigiane. 

b) L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette

da  parte  dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le

prestazioni  rese nell'ambito dell'eventuale subappalto.  L'appaltatore e, per

suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei

lavori,  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,

inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici ovvero il D.U.R.C..

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici,  trasmetteranno

periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi,

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione

collettiva ovvero il D.U.R.C..

A tal fine troverà applicazione l'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55

e,  pertanto,  la  documentazione  di cui  sopra andrà presentata  entro trenta

giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione

delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici

andrà  effettuata  con  cadenza  quadrimestrale  ovvero  alle  scadenze  del

D.U.R.C..  Il  fatto  che il  subappalto  non sia  stato autorizzato,  non esime

l'impresa  dalla  responsabilità  di  cui  al  comma  precedente  e  ciò  senza

pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
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c) L'impresa aggiudicataria è obbligata ad osservare le misure generali di

tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare

riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e

all'allegato XIII dello stesso decreto. In particolare al piano di sicurezza e di

coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,  il datore di

lavoro  appaltatore,  i  subappaltatori  e  gli  eventuali  lavoratori  autonomi

saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza operativo (POS)

ed eventuali proposte integrative al PSC. In ogni caso, l'impresa appaltatrice

dovrà redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere (POS),

per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità

nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori,  quale  piano

complementare  e  di  dettaglio  del  succitato  piano  di  sicurezza  e  di

coordinamento,  ai  sensi e per gli  effetti  del D.Lgs.  81/2008 e successive

modifiche. Tali piani, costituiscono parte integrante del presente contratto,

anche se non allegati. In caso di inosservanza sarà sospesa, fino al relativo

adempimento,  accertato  dal  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di

Esecuzione e da esso attestato alla  stazione appaltante,  i  pagamenti  degli

stati d’avanzamento lavori.

d)  In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  testé  precisati  accertata  dalla

stazione  appaltante  o  ad  essa  segnalata  dall'Ispettorato  del  Lavoro,  la

stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche

all'Ispettorato  suddetto,  l'inadempienza  accertata  e  procederà  ad  una

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di

esecuzione,  ovvero alla  sospensione del pagamento del saldo,  se i  lavori
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sono  ultimati  destinando  le  somme  così  accantonate  a  garanzia

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa, delle

somme accantonate,  non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del

Lavoro  non  sia  stato  accertato  che  gli  obblighi  predetti  sono  stati

integralmente  adempiuti.  Per  le  detrazioni  dei  pagamenti  di  cui  sopra,

l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante nè ha titolo a

risarcimento  di  danni.  L’Impresa  Appaltatrice  dovrà  fornire,  prima

dell’inizio dei lavori  in cantiere,  il  nominativo,  l’indirizzo e la posizione

contributiva  ed  assicurativa  dei  propri  lavoratori.  Nell’esecuzione  delle

opere  commissionate,  l’Impresa  Appaltatrice  assicurerà  l’utilizzo,  per  i

propri  dipendenti,  dei  dispositivi  di  protezione  individuali  e  collettiva

previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

L’Impresa Appaltatrice s’impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad

evitare ogni forma d’inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da

eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo

quanto  previsto  dalle  specifiche  norme.  L’Impresa  Appaltatrice  darà

immediata  comunicazione scritta  per qualsiasi  infortunio in cui incorra il

proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il

Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i

relativi  accertamenti  e  le  indagini  delle  autorità  competenti.  L’Impresa

Appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della

persona incaricata del responsabile di cantiere e del suo eventuale sostituto. 

Art. 4) Il subappalto sarà regolato dalle norme vigenti in materia. In ogni

caso, il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante
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sulla base di formale richiesta da parte della Ditta appaltatrice secondo le

procedure  di  rito  e  di  quanto  stabilito  nel  bando  di  gara  e  relativo

disciplinare nonché nel Capitolato Speciale di Appalto. E’ fatto obbligo alla

ditta  appaltatrice,  di  trasmettere,  entro  venti  giorni  dalla  data  di  ciascun

pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia

delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  corrisposti  dalla  ditta

appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute

di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore o al

cottimista  da  parte  di  quest’Amministrazione  appaltante,  la  ditta

aggiudicataria  dovrà  comunicare  a  quest’Amministrazione  la  parte  dei

lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del

relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art. 5) Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra è stabilito in

giorni  ____ naturali,  consecutivi  e  continui,  decorrenti  dalla  data  del

verbale di consegna dei lavori stessi, da redigersi a cura del Responsabile

del  procedimento  di  quest'Ente  o  dal  direttore  dei  lavori,  se  diverso  dal

responsabile  comunale.  In  caso  di  ritardo  rispetto  a  detto  termine  verrà

applicata la penale pecuniaria nella misura dell’1 per mille dell’ammontare

netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di

ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere, con domanda motivata,

proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse all'Appaltatore,

per  il  tramite  del  Responsabile  del  procedimento,  sentito  il  Direttore dei

lavori, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data
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fissata  per  l'ultimazione  dei  lavori.  La  concessione  della  proroga  non

pregiudica  i  diritti  che  possono  competere  all'Appaltatore  qualora  la

maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.

Art. 6) Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i

lavori  procedano  utilmente  secondo  quanto  contenuto  e  prescritto  dai

documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione

redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con

riferimento alle  risultanze del verbale  di consegna. I  termini  di  consegna

s’intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;

analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti  da

cause non imputabili all'Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori,  il

Direttore  dei  Lavori  può disporre  visite  in  cantiere  volte  ad  accertare  le

condizioni  delle  opere  e  la  consistenza  delle  attrezzature  e  dei  mezzi

eventualmente  presenti,  dando,  ove  occorra,  disposizioni  nella  misura

strettamente  necessaria  per  evitare  danni  alle  opere  già  eseguite,  alle

condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La

ripresa  dei  lavori  viene  effettuata  dal  Direttore  dei  Lavori,  redigendo

opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause

della  sospensione.  Detto verbale è firmato dall'appaltatore ed inviato alla

committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il

nuovo termine contrattuale. 

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente

riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale

dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza
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sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei

lavori,  su  richiesta  scritta  del  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di

esecuzione, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa

solo quando sia di  nuovo assicurato il  rispetto della  normativa vigente e

siano  ripristinate  le  condizioni  di  sicurezza  e  igiene  del  lavoro.  Per

sospensioni  dovute  a  pericolo  grave  ed  imminente  l'Appaltante  non

riconoscerà  alcun compenso  o indennizzo all'Appaltatore;  la  durata  delle

eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme

in  materia  di  sicurezza,  non  comporterà  uno  slittamento  dei  tempi  di

ultimazione dei  lavori previsti dal contratto.

Art. 7) Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni

del  capitolato  per  lavori  particolari,  l'Appaltatore  si  impegna  a  garantire

l'Appaltante per la durata di 2 anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti,

di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e

che  non  si  siano  precedentemente  manifestati.  Per  lo  stesso  periodo,

l’Appaltatore  si  obbliga  a  riparare  tempestivamente  tutti  i  guasti  e  le

imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di

materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese

sostenute per  le  suddette  riparazioni  (fornitura dei  materiali,  installazioni

previa rimozione del precedente, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte

del  personale,  oneri  connessi  anche  fiscali).  Per  tutti  i  materiali  e  le

apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a

3 anni, queste verranno trasferite all'Appaltante. L'Appaltatore è obbligato a

stipulare le polizze assicurative di cui ai sensi dell’articolo 103, comma 7,
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del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti

a qualsiasi  motivo,  con la sola esclusione delle cause di forza maggiore,

l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o

rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore

è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal

verificarsi  dell’evento,  pena  la  decadenza  dal  diritto  al  risarcimento.

Ricevuta la denuncia il  Direttore dei Lavori procede alla redazione di un

processo  verbale  di  accertamento,  indicando  eventuali  prescrizioni  ed

osservazioni.  Il compenso che il  Committente riconosce all’Appaltatore è

limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o

il ripristino del danno..

Art. 8) Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che

non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio

senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di

tutti  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti  imposti  dalla  massima  diligenza

tecnica ed organizzativa.

Art.  9) Laddove  disponibile  sul  conto  dedicato  comunale,  trattandosi  di

fondi la cui erogazione è regionale, la Stazione Appaltante ai sensi dell’art.

35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, erogherà all’esecutore, entro quindici

giorni  dalla  data  di  effettivo  inizio  dei  lavori  accertata  dal  Responsabile

Unico del Procedimento, un’anticipazione sull’importo stimato dell’appalto

(importo a base d’asta) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari

al  20%  (diconsi  venti  per  cento).  L'erogazione  dell'anticipazione  è
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subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

di  importo  pari  all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo

il  cronoprogramma  dei  lavori.  In  caso  contrario  l’Appaltatore  non  potrà

rivendicare alcun danno né potrà richiedere interessi di mora o legali sulle

somme  non erogate.  Vale  quanto  disciplinato  nel  Capitolato  Speciale  di

Appalto. 

L'impresa avrà diritto  ai  pagamenti  susseguenti  alle  contabilità  a Misura.

L’Appaltatore assume l’obbligo di portare a compimento i  lavori  oggetto

dell’appalto  anche  se,  in  corso  di  esecuzione,  dovessero  intervenire

variazioni delle componenti  dei costi  senza ulteriori  pretese.  A tal  fine il

Direttore  dei  Lavori  redigerà  uno  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  che

riporterà  l'avanzamento  progressivo  delle  varie  opere  e  prestazioni  ed  i

corrispondenti  importi.  Lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  approvato

dall'Appaltante,  sarà  trasmesso  nel  più  breve  tempo  possibile  al

Responsabile del procedimento che, entro  30 (trenta) giorni, passa al  suo

esame  ed  all'emissione  del  certificato  per  il  pagamento  della  rata  con

contestuale  eventuale  richiesta  di  pagamento  della  rata  di  mutuo

corrispondente  all’Ente  mutuante;  il  mandato  di  pagamento  relativo  sarà

conseguente all’acquisizione delle rate corrispondenti della Cassa DD.PP. o

di altro Ente mutuante o, in caso di fondi propri della stazione appaltante,

ovvero  di  fondi  regionali  trasferiti  al  Comune,  compatibilmente  con  la

disponibilità  di  cassa  senza  che  l’Appaltatore,  per  eventuali  ritardi  di

accreditamento delle rate di acconto da parte dell’Ente mutuante o da parte
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della Regione o per indisponibilità di cassa della stazione appaltante possa

avanzare  richieste  di  risarcimenti  danni  o  interessi  vari  per  il  ritardato

effettivo accredito del mandato di liquidazione. Nel caso di sospensione dei

lavori  di durata superiore a trenta giorni per fatti  imputabili  alla stazione

appaltante,  la  stessa  dispone  comunque  il  pagamento  in  acconto  degli

importi  maturati  fino  alla  data  di  sospensione  qualunque  che  siano.  Le

liquidazioni  delle  rate  di  acconto  hanno  carattere  provvisorio  e  possono

quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito

di  ulteriori  accertamenti,  lo  ritenga  necessario.  Il  conto  finale  dei  lavori

oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro  10 (dieci)

giorni  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  è  trasmesso,  entro  lo  stesso

termine,  all'Appaltante  per  i  relativi  adempimenti.  Il  conto  finale  è

accompagnato  da  una  relazione  con  gli  allegati  connessi  alla  storia

cronologica  dell'esecuzione,  oltre  a  quelle  notizie  di  carattere  tecnico  ed

economico,  atte  ad  agevolare  le  operazioni  di  collaudo  o  per  la

certificazione  di  regolare  esecuzione.  Il  conto  finale  viene  trasmesso

all'appaltatore  che,  a  meno  di  eccezioni  e  riserve,  viene  firmato  per

accettazione  entro  10 (dieci)  giorni.  Il  certificato  per  il  pagamento

dell’ultima rata del corrispettivo,  qualunque sia l’importo,  verrà rilasciato

dopo  l’emissione  del  certificato  di  collaudo/Certificato  di  regolare

esecuzione  dei  lavori  compatibilmente  con  la  disponibilità  di  cassa.

L’Impresa, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto di appalto,

che il progetto esecutivo è conforme ai dettami normativi vigenti e che gli

importi contabilizzati nel computo metrico estimativo sono congrui con tutte
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le lavorazioni a farsi desunti dagli elaborati grafici e si impegna ad eseguire

i lavori di cui al progetto esecutivo posto a base di gara.   

1. Gli estremi identificativi del c/c dedicato sono:

 CODICE IBAN: ________________________;

2. Le persone delegate ad operare su di esso sono:

 sig.  ________,  nato  a  ____________(SA)  il  __/__/____  e

residente in ___________ (__), alla Via _________ n. __.

Art.  10) La  Ditta  appaltatrice  si  impegna  a  tenere  indenne  la  stazione

appaltante  da  qualsiasi  conseguenza  dannosa  scaturente  dall’esecuzione

delle opere anche nei confronti di soggetti terzi. A garanzia degli obblighi

assunti  con il  presente  contratto  la  ditta  “_______________ con sede  in

_______________ n. ____ - _______________  - C.A.P. _______________

– P. IVA: _______________”, ha presentato:

a) polizza fideiussoria n. _____________ datata __/__/____, rilasciata dalla

Compagnia  ___________________,  ai  sensi  dell’Art.  103  del  D.Lgs.

50/2016  ss.mm.ii.,  costituendo  così  la  cauzione  definitiva  che  sarà

svincolata a lavoro ultimato.

Detta  garanzia  verrà  restituita  a  lavoro  ultimato  dopo  il  certificato  di

regolare esecuzione o certificato di collaudo. 

b) Una polizza assicurativa n. _____________ datata __/__/____,  rilasciata

dalla  Compagnia  ___________________,  che  tenga  indenne

l’Amministrazione  aggiudicatrice  da tutti  rischi e danni di  esecuzione da

qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore, e che

15



                                                  

prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella

esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio, ai sensi dell’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 11) Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,

n. 50 non sarà possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica

il  primo comma dell’art.  1664 del  codice civile,  pertanto  i  prezzi  offerti

dall’appaltatore in qualità  di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi

fissi ed invariabili.

Art. 12) Il presente contratto d'appalto, si intende stipulato "a misura".

Art. 13) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e

prescritto dai documenti contrattuali. L'Appaltante procederà, a mezzo della 

Direzione  dei  Lavori,  al  controllo  dello  svolgimento  dei  lavori,

verificandone  lo  stato.  La  Direzione  dei  Lavori  potrà  procedere  in

qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute;

ove  l'Appaltatore  non  si  prestasse  ad  eseguire  in  contraddittorio  tali

operazioni,  gli  sarà  assegnato un termine  perentorio,  scaduto il  quale  gli

verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso,

inoltre,  l'Appaltatore  non  potrà  avanzare  alcuna  richiesta  per  eventuali

ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il  Direttore  dei  Lavori  segnalerà  tempestivamente  all'Appaltatore  le

eventuali  opere che ritenesse non eseguite in conformità  alle prescrizioni

contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle o a

sostituirle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle

disposizioni l'Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a
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mezzo  di  terzi.  In  ogni  caso  prima  di  dar  corso  ai  perfezionamenti  o

rifacimenti  richiesti,  dovranno essere predisposte,  in contraddittorio fra le

parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione

delle  opere  contestate,  nonché  quelle  inerenti  alle  misurazioni  e  alla

precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha

provocate.

Art. 14) Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di

eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente.

Art.15)  Tutte  le  controversie  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto  di

appalto,  comprese  quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento

dell’accordo bonario di cui all’art.  205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

sono  devolute  all’autorità  giudiziaria  competente  essendo  esclusa  la

competenza arbitrale.

Art.16) Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della

copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico

dell'appaltatore  tutte  le  spese  di  bollo  inerenti  agli  atti  occorrenti  per  la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’imposta di

bollo  è  assolta  mediante  versamento  su  modello  F23  per  il  contratto

originale  e  mediante  apposizione  di  contrassegni  sulla  copia  cartacea  da

consegnare al competente ufficio del Registro. 

Art.17) Il contratto è risolto di diritto a seguito dell’esito interdittivo delle

informative  antimafia  espletate  dalla  Prefettura/U.T.G.  territorialmente

competente a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 10, comma 1,
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del D.P.R. n. 252/1998: Protocollo di Intesa del 27/05/2009 fra Prefettura

Salerno e Comune di Capaccio Paestum.

Art.18) Il contratto è risolto di diritto nel caso di revoca e/o di mancata e/o

di non corretta erogazione del finanziamento pubblico di cui in premessa. In

tali  casi  non è riconosciuto all’Impresa aggiudicataria  alcun onere per  le

spese sostenute per la partecipazione alla gara né per i mancati utili derivanti

dalla  mancata  esecuzione  dell’appalto  né  per  altri  motivi.  L’impresa

consapevole che l’efficacia del presente contratto è subordinato all’effettiva

concessione  ed  erogazione  del  finanziamento  che  è  a  totale  carico  della

Regione  Campania  accetta,  senza  riserva  alcuna  né  attuale  né  futura  ed

irreversibilmente,  di  rinunciare,  come  con  la  sottoscrizione  del  presente

contratto in effetti rinuncia, a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del

comune di Capaccio Paestum.  

Art.19) La  mancata  denuncia  di  tentativi  di  estorsione  e/o  di  offerta  di

protezione  che  venga  avanzata  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  nei

confronti  di  un  proprio  rappresentante,  agente  o  dipendente,  può  essere

ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potrà comportare la

risoluzione del contratto.

Art.20) L'affidatario,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  dichiara  di

essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano,

nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto.

Art.21) L’appaltatore  assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi

finanziari  di  cui  all’Art.  3  della  Legge  13/08/2010,  n.  136  e  ss.mm.ii.

L’appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione
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appaltante  ed  alla  Prefettura  -  Ufficio  Territoriale  di  Governo  della

Provincia  di  Salerno  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria

controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  della  tracciabilità

finanziaria.

Art.22) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle

norme  vigenti  in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici  ed  alle  restanti

disposizioni  di  legge in  vigore aventi  attinenza   con  il   contenuto   del

presente contratto. Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e,

pertanto,  si  richiede,  ai  fini  fiscali,  la  registrazione  a  tassa fissa ai  sensi

dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86. 

Richiesto  io  Segretario  Generale  rogante  ho  ricevuto  il  presente  atto

elettronico composto da n. 21 pagine per intero e quanto della presente, del

quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla

loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

la  società  “_______________  con  sede  in  _______________  n.  ____  -

_______________   -  C.A.P.  _______________   –  P.  IVA:

_______________”,  nella  persona del  sig  ______________  in  qualità  di

legale  rappresentante  dell’impresa  con  firma  autografa  apposta  in  mia

presenza acquisita digitalmente mediante scanner;

il  responsabile  apicale  dell’Area  P.O.  del  Comune  di  Capaccio  Paestum

nella persona dell’ing. Giovanni Vito BELLO con firma autografa apposta

in mia presenza acquisita digitalmente mediante scanner.  

Al presente atto viene attribuito il numero di repertorio in forma cartacea,

successivamente  all’apposizione  delle  firme  autografe  delle  parti  e
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dell’Ufficiale  Rogante  e,  viene,  ai  sensi  dell’art.  52  bis  L.89/1913,

successivamente firmato digitalmente da me  Ufficiale Rogante.

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. 

LA DITTA AFFIDATARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
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