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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Provincia di Salerno

CONTRATTO D’APPALTO per Appalto integrato di Progettazione

esecutiva e di  Esecuzione dei < INTERVENTO DI

DELOCALIZZAZIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA

SCUOLA PER L’INFANZIA SITA ALLA LOCALITA’ PRECUIALI E

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA ALLA

LOCALITA’ GROMOLA > - CUP; H45E22000070006 - CIG:

Rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno il giorno _ del mese di __ , presso la sede
municipale, avanti di me, Dott. Andrea D’ Amore, Segretario Generale del
Comune di Capaccio Paestum, autorizzato a rogare in forma pubblica
amministrativa e nell’interesse dell’Ente i contratti di cui lo stesso sia parte,
senza 1’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti
contraenti d’accordo tra loro e col mio consenso in conformita dell’ Art. 48
della legge notarile, sono personalmente comparsi: da una parte 1’Ing.
Giovanni Vito BELLO, nato a Benevento (BN) il 12/04/1960, Cod.Fisc.
BLL GNN 60D12 A783K, domiciliato per la carica in Capaccio Paestum
presso la sede del Comune di Capaccio Paestum, il quale interviene a questo
atto non in proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse
dell'Ente che rappresenta, C.F. 81001170653 — P.IVA 00753770650, nella
sua qualita di responsabile apicale dell’Area P.O. dell’Ente rappresentato;

dell’altra il Sig. nato a (il CF: in qualita




di

dell'impresa con sede legale a ()in n.

CAP P.IVA , comparenti della cui identita personale e

capacita giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo.

1)

2)

PREMESSO

Che con deliberazione di C.C. n. _  del __ veniva
approvato il progetto Definitivo denominato < INTERVENTO DI
DELOCALIZZAZIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO
DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SITA ALLA LOCALITA’
PRECUIALI E REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA ALLA LOCALITA GROMOLA > - CUP:
H45E22000070006, composto dagli elaborati tecnici previsti dalla
vigente normativa in materia di lavori pubblici, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per I’importo complessivo di € 2.601.717,16;

Che con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area P.O.

Servizio LL.PP., n. del , Reg. Gen. n. del

, veniva indetta la gara d’appalto per l'affidamento della
Progettazione esecutiva e di Esecuzione dei < INTERVENTO DI
DELOCALIZZAZIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO
DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SITA ALLA LOCALITA’
PRECUIALI E REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER
L’INFANZIA ALLA LOCALITA” GROMOLA > - CUP:
H45E22000070006 - CIG: __ mediante Procedura Aperta con il
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi degli artt. 60 e



3)

4)

95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. C.D. Codice dei contratti
pubblici;
che con determina del Responsabile dell’Area P.O. Servizio LL.PP.

n. del , Reg. Gen. del e stata

dichiarata 1’aggiudicazione per la Progettazione esecutiva ed
Esecuzione dei < INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE PER
RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA  SCUOLA PER
L’INFANZIA SITA ALLA LOCALITA’ PRECUIALI E
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA ALLA
LOCALITA’ GROMOLA > - CUP: H45E22000070006 - CIG:

, dai quali risulta che la ditta aggiudicataria € con

sede a in CAP P.IVA PEC

che é risultata 1° Classificata nella graduatoria di cui al verbale n.

del con un punteggio complessivo di punti

che ha offerto un ribasso del __ rispetto al corrispettivo posto a
base di gara, pari ad € 2.063.060,50 per lavori, composti da €
2.024.329,32 soggetti a ribasso ed € 38.731,18 per ’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetto a ribasso, sicché ad eseguire 1’appalto
dei lavori per un ammontare netto complessivo pariad€ __ oltre
I.V.A. come per legge, quanto alla Progettazione esecutiva 1I’importo

ammonta ad € derivante dall’applicazione del ribasso del

sull’importo soggetto a ribasso di € 52.260,39 a cui sono da

aggiungere Cassa ed IVA come per legge;

che i lavori di cui al presente contratto finanziati dalla Missione 4



Componente 1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”,
nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

5) che questa Amministrazione, come per legge, ha proceduto alle
verifiche pre-contrattuali, se I’impresa e i professionisti aggiudicatari
non dovessero risultare in possesso dei requisiti richiesti e
autocertificati in sede di partecipazione alla gara, si procedera
automaticamente alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto e alla
risoluzione del contratto pubblico;

6) che l'appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati
tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualita del
progetto definitivo, la correttezza delle soluzioni prescelte, la
rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed
economiche complessive e la congruita degli importi per dar eseguita
la fase di progettazione esecutiva e 1’esecuzione dei lavori a regola
d'arte comprese le migliorie dallo stesso appaltatore offerte;

7) che I'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire il ribasso offerto;

Tutto cio premesso e volendosi ora determinare le norme e condizioni che
debbono regolare I’appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa
ratifica e conferma della narrativa che precede che dichiarano parte
integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano

quanto segue:



ART.1) L’Ing. Giovanni Vito BELLO nella sua qualita di responsabile
apicale dell’Area P.O. del Comune di Capaccio Paestum, in home, per conto
nell’interesse esclusivo dell’Ente medesimo, da e concede al il Sig.

nato a ()il CF: in qualita di dell'impresa

_ consedelegalea  ()in___ n._ CAP___ PIVA
, che accetta 1’appalto per:
- servizio tecnico di progettazione esecutiva, redatto sul progetto
definitivo posto a base di gara;
- coordinamento della sicurezza per la citata fase di progettazione;
- esecuzione dei Lavori.
L'importo contrattuale in considerazione dell’offerta fatta in sede di gara,

ammonta a:

- Euro ( ) per progettazione esecutiva e CSP oltre Cassa

ed IVA come per legge;

- Euro ( ) per esecuzione lavori compreso oneri per

I'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta oltre
I’LV.A. come per legge.
L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione
finale.
Il contratto e stipulato "a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 7 lettera
eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art.2) Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto dei
lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145,

I’ Appaltatore contestualmente con la sottoscrizione del presente contratto,



dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti generali e
particolari che regolano 1’appalto; di tutte le condizioni locali, nonche delle
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere 1’appalto, ivi
comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e
del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per I’approvvigionamento dei
materiali; I’esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua
ecc. I lavori, che ’appaltatore si ¢ impegnato a realizzare sono quelli offerti
con la documentazione tecnica presentata in sede di gara. L’appalto, oltre
che dalle norme del Capitolato Generale sopra detto, € altresi, regolamentato
dal Capitolato Speciale d’Appalto, delle leggi antimafia 13 settembre 1982,
n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni nonché dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e
dal e del D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., inoltre
e regolato da tutte le leggi statali e regionali vigenti alla data della
sottoscrizione del presente contratto, relativi regolamenti, dalle istruzioni
ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia d’appalto e di
esecuzione di opere pubbliche, che 1’ Appaltatore, con la firma del contratto,
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla loro puntuale
osservanza. Fanno parte integrante del contratto:

IL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE (D.M. 145/2000);

IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;

GLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI E LE RELAZIONI,

L’ELENCO PREZZI UNITARJ,
IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

ok~


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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6. IL PIANO DI SICUREZZA,

7. IL CRONOPROGRAMMA,;

8. LE POLIZZE DI GARANZIA.
Le opere comprese nell’appalto risultano dagli elaborati di progetto
definitivo posto a base di gara. L’ubicazione, la forma, il numero ¢ le
principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dal progetto
definitivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra
indicate.
Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamanti
dallo stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle
parti, rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli
elaborati progettuali per la fase di progettazione esecutiva che verra
presentanta e approvata successivamente.
Art. 3) Le prestazioni professionali richieste dono la redazione del progetto
esecutivo, compreso incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, come previsto dall’art. 23, ¢. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli
artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle
indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016. Il soggetto incaricato dovra produrre altresi tutti gli
elaborati e la documentazione necessaria per 1’acquisizione di tutti i pareri,
visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per I’approvazione ed
esecuzione delle opere per come indicato piu specificatamente nei
documenti di gara allegati.
Art.4) Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n.

1225/U.L. del 26 agosto 1985, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs.



56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50):

a) Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto,
lavori posti a base di gara piu I’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria,
l'impresa s’impegna ¢ si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai
dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi
locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella localita in cui si svolgono
detti lavori. L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli
accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se
cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle
associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la
distinzione prevista per le imprese artigiane.

b) L'impresa é responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. L'appaltatore e, per

suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei
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lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici ovvero il D.U.R.C..
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno
periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva ovvero il D.U.R.C..

A tal fine trovera applicazione I'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55
e, pertanto, la documentazione di cui sopra andra presentata entro trenta
giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione
delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici
andra effettuata con cadenza quadrimestrale ovvero alle scadenze del
D.U.R.C.. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
I'impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza
pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

c) L'impresa aggiudicataria & obbligata ad osservare le misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e
all'allegato XII1 dello stesso decreto. In particolare al piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il datore di
lavoro appaltatore, i subappaltatori e gli eventuali lavoratori autonomi
saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza operativo (POS)
ed eventuali proposte integrative al PSC. In ogni caso, I'impresa appaltatrice
dovra redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere (POS),

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita



nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di
coordinamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche. Tali piani, costituiscono parte integrante del presente contratto,
anche se non allegati. In caso di inosservanza sara sospesa, fino al relativo
adempimento, accertato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione e da esso attestato alla stazione appaltante, i pagamenti degli
stati d’avanzamento lavori.

d) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla
stazione appaltante o0 ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la
stazione appaltante medesima comunichera all'impresa e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa, delle
somme accantonate, non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra,
I'impresa non puo opporre eccezione alla stazione appaltante né ha titolo a
risarcimento di danni. L’Impresa Appaltatrice dovra fornire, prima
dell’inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, 1’indirizzo e la posizione
contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. Nell’esecuzione delle

opere commissionate, 1’Impresa Appaltatrice assicurera 1’utilizzo, per i
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propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali e collettiva
previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.
L’Impresa Appaltatrice s’impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad
evitare ogni forma d’inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da
eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo
quanto previsto dalle specifiche norme. L’Impresa Appaltatrice dara
immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il
proprio personale, precisando circostanze e cause e provvedera a tenere il
Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i
relativi accertamenti e le indagini delle autorita competenti. L’Impresa
Appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della
persona incaricata del responsabile di cantiere e del suo eventuale sostituto.

Art.5) Il subappalto sara regolato dalle norme vigenti in materia. In ogni
caso, il subappalto dovra essere autorizzato dall’Amministrazione appaltante
sulla base di formale richiesta da parte della Ditta appaltatrice secondo le
procedure di rito e di quanto stabilito nel bando di gara e relativo
disciplinare nonché nel Capitolato Speciale di Appalto. E’ fatto obbligo alla
ditta appaltatrice, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta
appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore o al
cottimista da parte di quest’Amministrazione appaltante, la ditta

aggiudicataria dovra comunicare a quest’Amministrazione la parte dei
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lavori esequiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art.6) La Progettazione esecutiva dovra essere ultimata entro giorni 30
naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell’ordine/comunicazione
di inizio servizio impartiti dal Responsabile del Procedimento; il tempo utile
per dare compiuti i lavori di cui sopra € stabilito in giorni 270 naturali,
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori stessi, da redigersi a cura del Responsabile del procedimento di
quest'Ente o dal direttore dei lavori, se diverso dal responsabile comunale.
In caso di ritardo rispetto a detto termine verra applicata la penale pecuniaria
nella misura dello 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato, potra chiedere, con domanda motivata,
proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse all’Appaltatore,
per il tramite del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei
lavori, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data
fissata per l'ultimazione dei lavori. La concessione della proroga non
pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore qualora la
maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.

Art.6-BIS) Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al
termine stabilito, all’Appaltatore & concesso un premio di accelerazione per
ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per

il calcolo della Penali (PNRR).
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Art.7) Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai
documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori puo ordinarne la sospensione
redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna. | termini di consegna
s’intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da
cause non imputabili all’Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il
Direttore dei Lavori pu0 disporre visite in cantiere volte ad accertare le
condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi
eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite, alle
condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La
ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo
opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause
della sospensione. Detto verbale € firmato dall'appaltatore ed inviato alla
committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il
nuovo termine contrattuale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente
riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale
dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei
lavori, su richiesta scritta del coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa
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solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e
siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per
sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente I'Appaltante non
riconoscera alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle
eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme
in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di
ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art.8) Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del
capitolato per lavori particolari, I'Appaltatore si impegna a garantire
I'Appaltante per la durata di 2 anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti,
di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e
che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo,
I’ Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di
materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese
sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni
previa rimozione del precedente, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte
del personale, oneri connessi anche fiscali). Per tutti i materiali e le
apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a
3 anni, queste verranno trasferite all'Appaltante. L'Appaltatore e obbligato a
stipulare le polizze assicurative di cui ai sensi dell’articolo 103, comma 7,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti
a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore,

I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o
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rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i1 danni dipendono da cause di forza maggiore, I’ Appaltatore
e tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal
verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.
Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un
processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed
osservazioni. Il compenso che il Committente riconosce all’ Appaltatore ¢
limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o
il ripristino del danno.

Art.9) Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che
non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio
senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante 1’adozione di
tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza
tecnica ed organizzativa.

Art.10) a) Laddove disponibile sul conto dedicato comunale, la Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, eroghera
all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un’anticipazione sul
valore del contratto di appalto nella misura prevista dalle norme vigenti
ovvero pari al 20% (VENTI 9%). L'erogazione dell'anticipazione é
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo

il cronoprogramma dei lavori. In caso contrario 1’Appaltatore non potra
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rivendicare alcun danno né potra richiedere interessi di mora o legali sulle
somme non erogate. Vale quanto disciplinato nel Capitolato Speciale di
Appalto.

L'impresa avra diritto ai pagamenti susseguenti alle contabilita a Misura.
L’ Appaltatore assume 1’0bbligo di portare a compimento i lavori oggetto
dell’appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire
variazioni delle componenti dei costi senza ulteriori pretese. A tal fine il
Direttore dei Lavori redigera uno stato di avanzamento dei lavori, che
riportera l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i
corrispondenti importi. Lo stato di avanzamento dei lavori, approvato
dall'Appaltante, sara trasmesso nel piu breve tempo possibile al
Responsabile del procedimento che, entro giorni 30 (TRENTA), passa al
suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata con
contestuale eventuale richiesta di pagamento della rata di mutuo
corrispondente all’Ente mutuante; il mandato di pagamento relativo sara
conseguente all’acquisizione delle rate corrispondenti della Cassa DD.PP. o
di altro Ente mutuante o, in caso di fondi propri della stazione appaltante,
ovvero di fondi regionali trasferiti al Comune, compatibilmente con la
disponibilita di cassa senza che 1’Appaltatore, per eventuali ritardi di
accreditamento delle rate di acconto da parte dell’Ente mutuante 0 da parte
della Regione o per indisponibilita di cassa della stazione appaltante possa
avanzare richieste di risarcimenti danni o interessi vari per il ritardato
effettivo accredito del mandato di liquidazione. Nel caso di sospensione dei

lavori di durata superiore a trenta giorni per fatti imputabili alla stazione
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appaltante, la stessa dispone comunque il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data di sospensione qualunque che siano. Le
liquidazioni delle rate di acconto hanno carattere provvisorio e possono
quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito
di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Il conto finale dei lavori
oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 10 (dieci)
giorni dalla data di ultimazione dei lavori & trasmesso, entro lo stesso
termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti. Il conto finale e
accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia
cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed
economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo o per la
certificazione di regolare esecuzione. Il conto finale viene trasmesso
all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per
accettazione entro 10 (dieci) giorni. Il certificato per il pagamento
dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I’importo, verra rilasciato
dopo [D’emissione del certificato di collaudo/Certificato di regolare
esecuzione dei lavori compatibilmente con la disponibilita di cassa.
L’Impresa, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto di appalto,
che il progetto esecutivo € conforme ai dettami normativi vigenti e che gli
importi contabilizzati nel computo metrico estimativo sono congrui con tutte
le lavorazioni a farsi desunti dagli elaborati grafici e si impegna ad eseguire
i lavori di cui al progetto esecutivo posto a base di gara.

b) I corrispettivi professionali (competenze tecniche), omnicomprensivi di

tutte le prestazioni professionali per il professionista incaricato per I'incarico
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tecnico di “progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione”, di cui in premessa, pari ad € 52.260,39, posti a base di gara
sono stati calcolati in riferimento alla Determinazione dei corrispettivi DM
17/06/2016. Per quanto concerne le prestazioni di cui all’incarico in parola,
anche ai fini della registrazione del presente contratto, il corrispettivo come
sopra determinato tenuto conto del ribasso del _ offerto in sede di
gara ammonta ad Euro __ oltre CASSA ed IVA come per legge. |
valori finali sopra detti sono comprensivi di tutte le spese e quant’altro
necessario per rendere la prestazione di che trattasi alle condizioni offerte
dall’aggiudicatario in sede di gara.

Oltre ai compensi complessivi netti sopra detti saranno dovuti al
professionista:

- il contributo integrativo del 4% Cassa di previdenza e assistenza;

- il contributo Inps nella percentuale di legge ove dovuto e quant’altro
dovuto per legge;

- PIVA al 22% o nella percentuale di legge prevista al momento della
liquidazione.

Saranno invece a carico del professionista le spese di bollo ed eventuale
registrazione del presente in caso d’uso ed ogni altra ulteriore spesa.

Il pagamento delle competenze come sopra calcolate, onorari compreso le
spese al netto, sara effettuato in funzione della percentuale raggiunta delle

prestazioni:
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Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione

Corrispettivi | Fase raggiunta della progettazione % Parcella
totale al netto
del ribasso
offerto in sede

di gara

Saldo Consegna finalizzata all’approvazione | 100%
progetto esecutivo (con le eventuali
modifiche richieste dalla Stazione
Appaltante): entro 60 giorni dalla data

di approvazione del progetto esecutivo

Laddove disponibile sul conto dedicato comunale la Stazione Appaltante,
eroghera all’esecutore un’anticipazione sul valore del contratto di appalto
nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti
per cento). L'erogazione dell'anticipazione é subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. In
caso contrario I’Appaltatore non potra rivendicare alcun danno né potra
richiedere interessi di mora o legali sulle somme non erogate.

Eventuali prestazioni di fatto effettuate, su espressa richiesta formale del

RuUP o da questi autorizzate, e sopra non ricomprese saranno calcolate in
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base alla T.P. DM 17/06/2016, in quanto applicabile cui si applicano i
ribassi offerti in sede di gara. In caso di prestazioni tecniche non ricomprese
e non espressamente autorizzate dal RuP non saranno riconosciute né
pagate. Il pagamento del corrispettivo di cui sopra, e precisamente la rata di
saldo, sancisce, di fatto, 1’ultimazione della prestazione da parte del
professionista incaricato che con tale atto, di conseguenza, ne resta
automaticamente svincolato e, con la sottoscrizione del presente documento,
da atto al Comune, a sua volta, di aver chiuso ogni rapporto contrattuale in
capo al presente Contratto senza null’altro a pretendere.
c¢) Gli estremi identificativi del c/c dedicato sono:
1. BANCA: __ IBAN:
Le persone delegate ad operare su di €sso sono:
- Sig._ natoa___ ()il CF.__ in
qualitadi _ dell’impresa __ ;
Art.11) La Ditta appaltatrice si impegna a tenere indenne la stazione

appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa scaturente dall’esecuzione

delle opere anche nei confronti di soggetti terzi. A garanzia degli obblighi

assunti con il presente contratto la ditta con sede legale a
()in CAP C.F.: , ha presentato:
a) polizza fideiussoria n. datata , Rilasciata da , ai

sensi dell’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., costituendo cosi la
cauzione definitiva che sara svincolata a lavoro ultimato.
Detta garanzia verra restituita a lavoro ultimato dopo il certificato di

regolare esecuzione o certificato di collaudo.
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b) Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilita civile

terzi e garanzia di manutenzione n. datata , rilasciata dalla

c¢) Copertura assicurativa CAR n. datata con validita fino al
, rilasciata dalla ;

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente

contratto I’incaricato del servizio di progettazione ¢ CSP con sede

legale a ()in CAP C.F. ha costituito un

deposito cauzionale definitivo di cui all’Art. 103 del Codice dei contratti
mediante Polizza Fidejussoria n. _ del _ della __ , lo
svincolo del deposito cauzionale a garanzia del servizio, avverra al termine
del periodo contrattuale, sempre che lo stesso abbia soddisfatto tutti gli
obblighi contrattuali, e la seguente Polizza per Responsabilita Civile

Professionale n. del della X

Art.12) Eventuali variazioni, successive alla validazione ed
all’approvazione, derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili o
dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti
sono normate dal Codice dei Contratti.

Art.13) Il presente contratto d'appalto, si intende stipulato "a misura”.
Art.14) Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto
potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con
le modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP

dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento
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nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Nel caso
sopraggiungano circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art.
106, comma 1, lett. ¢), DLgs 50/2016, comprese quelle che alterano in
maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione delle
opere, la Stazione Appaltante o I' Aggiudicatario propone, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura
generale del contratto e ferma restando la piena funzionalita dell’opera, una
variante in corso d’opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente
in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei
materiali. Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di
errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della
modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia
nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto.
In caso di piu modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o0 una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto, la stazione appaltante potra imporre al contraente 1’esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario e 1’esecutore non puo far

valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva &
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accompagnata da un atto di sottomissione che I’esecutore ¢ tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui
la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del
quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di
indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, I’importo dell’appalto ¢
formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli
205 e 208 del codice.

Art.14-BIS) La Stazione appaltante da luogo ad una revisione dei prezzi ai
sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e secondo quanto
stabilito all’art. 29 del D.L. 4/2022 fino al 31/12/2023, qualora nel corso
dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione
subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare
un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, in tal caso
I'appaltatore ha diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a),
quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da
costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato con decreto dal Ministero delle

infrastrutture e mobilita sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, la
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stazione appaltante procede a compensazione, in aumento o in diminuzione,
per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di
detta eccedenza. La compensazione, cosi come specificato nel punto 2,
viene determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5%
dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte
del MIMS e nelle quantita accertate dal DL. L'appaltatore entro 60 giorni
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, deve
presentare apposita e specifica istanza di compensazione alla Stazione
appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.
L'appaltatore, nell'istanza di compensazione deve indicare i materiali da
costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e deve
allegare alla predetta istanza oltre la dichiarazione dei fornitori e
subfornitori, tutti i mezzi di prova idonei a documentare le variazioni, del
prezzo elementare dei materiali da costruzione pagati dall'appaltatore,
rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta. Il DL
verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e la
documentazione probante la maggiore onerosita subita dall'appaltatore
riconosce la compensazione cosi come segue:

e se la maggiore onerosita provata dall'appaltatore € relativa ad una
variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS,
la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta
inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura

pari all'80% di detta eccedenza;
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e se la maggiore onerosita provata dall'appaltatore ¢ relativa ad una
variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto
MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte
eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione non e soggetta al ribasso d'asta ed & al netto delle
eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi
dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione
dell'offerta. Concluse le verifiche da parte del DL, il RUP, al fine di
individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore, conduce
apposita istruttoria che tiene conto proprio delle risultanze di cui al punto 5.
Conclusa l'istruttoria la revisione dei prezzi € riconosciuta in definitiva su
ogni singolo SAL e non conguagliabile con gli altri.

Art. 15) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e
prescritto dai documenti contrattuali. L'Appaltante procedera, a mezzo della
Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potra procedere in
qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute;
ove I|'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli
verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso,
inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali
ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all'Appaltatore le

eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni
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contrattuali o a regola d'arte; I'Appaltatore provvedera a perfezionarle o a
sostituirle a sue spese. Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle
disposizioni I'Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a
mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o
rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le
parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per I'esecuzione
delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla
precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha
provocate.

Art.16) Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di
eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente.

Art.17) Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di
appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
sono devolute all’autorita giudiziaria competente essendo esclusa la
competenza arbitrale.

Art.18) Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico
dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’imposta di
bollo e assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto
originale e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da

consegnare al competente ufficio del Registro.
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Art.19) Il contratto ¢ risolto di diritto a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente
competente a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 10, comma 1,
del D.P.R. n. 252/1998: Protocollo di Intesa del 27/05/2009 fra Prefettura
Salerno e Comune di Capaccio Paestum.

Art.20) Il contratto e risolto di diritto nel caso di revoca e/o di mancata e/o
di non corretta erogazione del finanziamento pubblico di cui in premessa. In
tali casi non ¢ riconosciuto all’Impresa aggiudicataria alcun onere per le
spese sostenute per la partecipazione alla gara né per i mancati utili derivanti
dalla mancata esecuzione dell’appalto né per altri motivi. L’impresa
consapevole che I’efficacia del presente contratto ¢ subordinato all’effettiva
concessione ed erogazione del finanziamento che & a totale carico della
Regione Campania accetta, senza riserva alcuna né attuale né futura ed
irreversibilmente, di rinunciare, come con la sottoscrizione del presente
contratto in effetti rinuncia, a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del
Comune di Capaccio Paestum.

Art.21) La mancata denuncia di tentativi di estorsione e/o di offerta di
protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, pud essere
ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potra comportare la
risoluzione del contratto.

Art.22) L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di
essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano,

nei limiti degli obblighi e delle formalita derivanti dal presente atto.
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Art.23) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 ¢ ss.mm.ii.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della
Provincia di Salerno della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilita
finanziaria.

Art.24) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle
norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti
disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente
contratto. Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad 1.V.A. e, pertanto,
si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del
D.P.R. n. 131/86.

Richiesto i0 Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto
elettronico composto da n. __ pagine per intero, del quale ho dato
lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta

e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

il Sig. nato a il CF: in qualita di
dell'impresa con sede legale a ()in n.__
CAP P.IVA con firma autografa apposta in mia presenza;

il responsabile apicale dell’Area P.O. del Comune di Capaccio Paestum
nella persona dell’Ing. Giovanni Vito BELLO con firma autografa apposta
in mia presenza.

Al presente atto viene attribuito il numero di repertorio in forma cartacea,
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successivamente all’apposizione delle firme autografe delle parti e

dell’Ufficiale Rogante e, viene, ai sensi dell’art. 52 bis L.89/1913,

successivamente firmato digitalmente da me Ufficiale Rogante.

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O.

LA DITTA AFFIDATARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
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