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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 

Provincia di Salerno 

CONTRATTO D’APPALTO per Appalto integrato di Progettazione 

esecutiva e di Esecuzione dei < INTERVENTO DI 

DELOCALIZZAZIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA 

SCUOLA PER L’INFANZIA SITA ALLA LOCALITA’ PRECUIALI E 

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA ALLA 

LOCALITA’ GROMOLA > - CUP: H45E22000070006 - CIG: ______. 

Rep. n.  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno ______ il giorno ______ del mese di ______ , presso la sede 

municipale, avanti di me, Dott. Andrea D’Amore, Segretario Generale del 

Comune di Capaccio Paestum, autorizzato a rogare in forma pubblica 

amministrativa e nell’interesse dell’Ente i contratti di cui lo stesso sia parte, 

senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti 

contraenti d’accordo tra loro e col mio consenso in conformità dell’Art. 48 

della legge notarile, sono personalmente comparsi: da una parte l’Ing. 

Giovanni Vito BELLO, nato a Benevento (BN) il 12/04/1960, Cod.Fisc. 

BLL GNN 60D12 A783K, domiciliato per la carica in Capaccio Paestum 

presso la sede del Comune di Capaccio Paestum, il quale interviene a questo 

atto non in proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse 

dell'Ente che rappresenta, C.F. 81001170653 – P.IVA 00753770650, nella 

sua qualità di responsabile apicale dell’Area P.O. dell’Ente rappresentato; 

dell’altra il Sig. ______ nato a ______ (__) il ______ CF: ______ in qualità 
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di ______ dell'impresa  ______ con sede legale a ______ (__) in ______ n. 

__ CAP ______  P.IVA ______ , comparenti della cui identità personale e 

capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo. 

PREMESSO 

1) Che con deliberazione di C.C. n. ______ del ______ veniva 

approvato il progetto Definitivo denominato < INTERVENTO DI 

DELOCALIZZAZIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO 

DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SITA ALLA LOCALITA’ 

PRECUIALI E REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER 

L’INFANZIA ALLA LOCALITA’ GROMOLA > - CUP: 

H45E22000070006, composto dagli elaborati tecnici previsti dalla 

vigente normativa in materia di lavori pubblici, D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’importo complessivo di € 2.601.717,16; 

2) Che con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area P.O. 

Servizio LL.PP., n.  ______ del ______ , Reg. Gen. n. ______ del 

______ , veniva indetta la gara d’appalto per l'affidamento della 

Progettazione esecutiva e di Esecuzione dei < INTERVENTO DI 

DELOCALIZZAZIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO 

DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA SITA ALLA LOCALITA’ 

PRECUIALI E REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER 

L’INFANZIA ALLA LOCALITA’ GROMOLA > - CUP:  

H45E22000070006 - CIG: ______ mediante Procedura Aperta con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 
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95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.  C.D. Codice dei contratti 

pubblici; 

3) che con determina del Responsabile dell’Area P.O. Servizio LL.PP. 

n. ______ del ______ , Reg. Gen. ______ del ______ è stata 

dichiarata l’aggiudicazione per la Progettazione esecutiva ed 

Esecuzione dei < INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE PER 

RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA SCUOLA PER 

L’INFANZIA SITA ALLA LOCALITA’ PRECUIALI E 

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA ALLA 

LOCALITA’ GROMOLA > - CUP:  H45E22000070006 - CIG: 

______ , dai quali risulta che la ditta aggiudicataria è ______ con 

sede a ______ in ______ CAP ______ P.IVA ______ PEC ______ 

che è risultata 1° Classificata nella graduatoria di cui al verbale n. 

______ del ______ con un punteggio complessivo di punti ______ 

che ha offerto un ribasso del ______ rispetto al corrispettivo posto a 

base di gara, pari ad € 2.063.060,50 per lavori, composti da € 

2.024.329,32 soggetti a ribasso ed € 38.731,18 per l’attuazione dei 

piani di sicurezza non soggetto a ribasso, sicché ad eseguire l’appalto 

dei lavori per un ammontare netto complessivo pari ad € ______ oltre 

I.V.A. come per legge, quanto alla Progettazione esecutiva l’importo 

ammonta ad € ______ derivante dall’applicazione del ribasso del 

______ sull’importo soggetto a ribasso di € 52.260,39 a cui sono da 

aggiungere Cassa ed IVA come per legge; 

4) che i lavori di cui al presente contratto finanziati dalla Missione 4 
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Componente 1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole 

dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, 

nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

5) che questa Amministrazione, come per legge, ha proceduto alle 

verifiche pre-contrattuali, se l’impresa e i professionisti aggiudicatari 

non dovessero risultare in possesso dei requisiti richiesti e 

autocertificati in sede di partecipazione alla gara, si procederà 

automaticamente alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto e alla 

risoluzione del contratto pubblico; 

6) che l'appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati 

tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualità del 

progetto definitivo, la correttezza delle soluzioni prescelte, la 

rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed 

economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguita 

la fase di progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori a regola 

d'arte comprese le migliorie dallo stesso appaltatore offerte; 

7) che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 

da consentire il ribasso offerto; 

Tutto ciò premesso e volendosi ora determinare le norme e condizioni che 

debbono regolare l’appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa 

ratifica e conferma della narrativa che precede che dichiarano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano 

quanto segue: 
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ART.1) L’Ing. Giovanni Vito BELLO nella sua qualità di responsabile 

apicale dell’Area P.O. del Comune di Capaccio Paestum, in nome, per conto 

nell’interesse esclusivo dell’Ente medesimo, dà e concede al il Sig. ______ 

nato a ______ (__) il ______ CF: ______ in qualità di ______ dell'impresa 

______ con sede legale a ______ (__) in ______ n. __ CAP ______ P.IVA 

______ , che accetta l’appalto per: 

- servizio tecnico di progettazione esecutiva, redatto sul progetto 

definitivo posto a base di gara;  

- coordinamento della sicurezza per la citata fase di progettazione; 

- esecuzione dei Lavori. 

L'importo contrattuale in considerazione dell’offerta fatta in sede di gara, 

ammonta a: 

- Euro ______ (______) per progettazione esecutiva e CSP oltre Cassa 

ed IVA come per legge; 

- Euro ______ (______) per esecuzione lavori compreso oneri per 

l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta oltre 

l’I.V.A. come per legge. 

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 7 lettera 

eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Art.2) Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto dei 

lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145, 

l’Appaltatore contestualmente con la sottoscrizione del presente contratto, 
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dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti generali e 

particolari che regolano l’appalto; di tutte le condizioni locali, nonchè delle 

circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 

determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere l’appalto, ivi 

comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e 

del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l’approvvigionamento dei 

materiali; l’esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua 

ecc. I lavori, che l’appaltatore si è impegnato a realizzare sono quelli offerti 

con la documentazione tecnica presentata in sede di gara. L’appalto, oltre 

che dalle norme del Capitolato Generale sopra detto, è altresì, regolamentato 

dal Capitolato Speciale d’Appalto, delle leggi antimafia 13 settembre 1982, 

n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive 

modificazioni nonchè dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e 

dal e del D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., inoltre 

è regolato da tutte le leggi statali e regionali vigenti alla data della 

sottoscrizione del presente contratto, relativi regolamenti, dalle istruzioni 

ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia d’appalto e di 

esecuzione di opere pubbliche, che l’Appaltatore, con la firma del contratto, 

dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla loro puntuale 

osservanza. Fanno parte integrante del contratto: 

1. IL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE (D.M. 145/2000); 

2. IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

3. GLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI E LE RELAZIONI; 

4. L’ELENCO PREZZI UNITARI; 

5. IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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6. IL PIANO DI SICUREZZA; 

7. IL CRONOPROGRAMMA; 

8. LE POLIZZE DI GARANZIA. 

 

Le opere comprese nell’appalto risultano dagli elaborati di progetto 

definitivo posto a base di gara. L’ubicazione, la forma, il numero e le 

principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dal progetto 

definitivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra 

indicate.  

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamanti 

dallo stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle 

parti, rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli 

elaborati progettuali per la fase di progettazione esecutiva che verrà 

presentanta e approvata successivamente. 

Art. 3) Le prestazioni professionali richieste dono la redazione del progetto 

esecutivo, compreso incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, come previsto dall’art. 23, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli 

artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle 

indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016. Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli 

elaborati e la documentazione necessaria per l’acquisizione di tutti i pareri, 

visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l’approvazione ed 

esecuzione delle opere per come indicato più specificatamente nei 

documenti di gara allegati. 

Art.4) Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n. 

1225/U.L. del 26 agosto 1985, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 
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56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50): 

a) Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, 

lavori posti a base di gara più l’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria, 

l'impresa s’impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai 

dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi 

locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono 

detti lavori. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli 

accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se 

cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle 

associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente 

dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la 

distinzione prevista per le imprese artigiane.  

b) L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette 

da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. L'appaltatore e, per 

suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


                                                   

 9 

lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 

inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici ovvero il D.U.R.C..  

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno 

periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, 

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva ovvero il D.U.R.C.. 

A tal fine troverà applicazione l'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 

e, pertanto, la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta 

giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione 

delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici 

andrà effettuata con cadenza quadrimestrale ovvero alle scadenze del 

D.U.R.C.. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime 

l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

c) L'impresa aggiudicataria è obbligata ad osservare le misure generali di 

tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare 

riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e 

all'allegato XIII dello stesso decreto. In particolare al piano di sicurezza e di 

coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il datore di 

lavoro appaltatore, i subappaltatori e gli eventuali lavoratori autonomi 

saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza operativo (POS) 

ed eventuali proposte integrative al PSC. In ogni caso, l'impresa appaltatrice 

dovrà redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere (POS), 

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
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nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano 

complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di 

coordinamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e successive 

modifiche. Tali piani, costituiscono parte integrante del presente contratto, 

anche se non allegati. In caso di inosservanza sarà sospesa, fino al relativo 

adempimento, accertato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione e da esso attestato alla stazione appaltante, i pagamenti degli 

stati d’avanzamento lavori. 

d) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla 

stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la 

stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche 

all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una 

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di 

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori 

sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia 

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa, delle 

somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del 

Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, 

l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante nè ha titolo a 

risarcimento di danni. L’Impresa Appaltatrice dovrà fornire, prima 

dell’inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, l’indirizzo e la posizione 

contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. Nell’esecuzione delle 

opere commissionate, l’Impresa Appaltatrice assicurerà l’utilizzo, per i 
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propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali e collettiva 

previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. 

L’Impresa Appaltatrice s’impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad 

evitare ogni forma d’inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da 

eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo 

quanto previsto dalle specifiche norme. L’Impresa Appaltatrice darà 

immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il 

proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il 

Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i 

relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti. L’Impresa 

Appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della 

persona incaricata del responsabile di cantiere e del suo eventuale sostituto.  

Art.5) Il subappalto sarà regolato dalle norme vigenti in materia. In ogni 

caso, il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante 

sulla base di formale richiesta da parte della Ditta appaltatrice secondo le 

procedure di rito e di quanto stabilito nel bando di gara e relativo 

disciplinare nonché nel Capitolato Speciale di Appalto. E’ fatto obbligo alla 

ditta appaltatrice, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta 

appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute 

di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore o al 

cottimista da parte di quest’Amministrazione appaltante, la ditta 

aggiudicataria dovrà comunicare a quest’Amministrazione la parte dei 
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lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del 

relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

Art.6) La Progettazione esecutiva dovrà essere ultimata entro giorni 30 

naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell’ordine/comunicazione 

di inizio servizio impartiti dal Responsabile del Procedimento; il tempo utile 

per dare compiuti i lavori di cui sopra è stabilito in giorni 270 naturali, 

consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori stessi, da redigersi a cura del Responsabile del procedimento di 

quest'Ente o dal direttore dei lavori, se diverso dal responsabile comunale. 

In caso di ritardo rispetto a detto termine verrà applicata la penale pecuniaria 

nella misura dello 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni 

giorno di ritardo. 

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di 

ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere, con domanda motivata, 

proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse all'Appaltatore, 

per il tramite del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei 

lavori, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data 

fissata per l'ultimazione dei lavori. La concessione della proroga non 

pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la 

maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante. 

Art.6-BIS) Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al 

termine stabilito, all'Appaltatore è concesso un premio di accelerazione per 

ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per 

il calcolo della Penali (PNRR). 
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Art.7) Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i 

lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai 

documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione 

redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con 

riferimento alle risultanze del verbale di consegna. I termini di consegna 

s’intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; 

analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da 

cause non imputabili all'Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il 

Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le 

condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi 

eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura 

strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle 

condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La 

ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo 

opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause 

della sospensione. Detto verbale è firmato dall'appaltatore ed inviato alla 

committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il 

nuovo termine contrattuale.  

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente 

riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale 

dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei 

lavori, su richiesta scritta del coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa 
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solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e 

siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per 

sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente l'Appaltante non 

riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle 

eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme 

in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di 

ultimazione dei lavori previsti dal contratto. 

Art.8) Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del 

capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire 

l'Appaltante per la durata di 2 anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, 

di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e 

che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo, 

l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le 

imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di 

materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese 

sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni 

previa rimozione del precedente, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte 

del personale, oneri connessi anche fiscali). Per tutti i materiali e le 

apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a 

3 anni, queste verranno trasferite all'Appaltante. L'Appaltatore è obbligato a 

stipulare le polizze assicurative di cui ai sensi dell’articolo 103, comma 7, 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti 

a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, 

l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o 
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rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. 

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore 

è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal 

verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. 

Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un 

processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed 

osservazioni. Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è 

limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o 

il ripristino del danno. 

Art.9) Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che 

non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio 

senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di 

tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza 

tecnica ed organizzativa. 

Art.10) a) Laddove disponibile sul conto dedicato comunale, la Stazione 

Appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, erogherà 

all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori 

accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un’anticipazione sul 

valore del contratto di appalto nella misura prevista dalle norme vigenti 

ovvero pari al 20% (VENTI %). L'erogazione dell'anticipazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo 

il cronoprogramma dei lavori. In caso contrario l’Appaltatore non potrà 
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rivendicare alcun danno né potrà richiedere interessi di mora o legali sulle 

somme non erogate. Vale quanto disciplinato nel Capitolato Speciale di 

Appalto.  

L'impresa avrà diritto ai pagamenti susseguenti alle contabilità a Misura. 

L’Appaltatore assume l’obbligo di portare a compimento i lavori oggetto 

dell’appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire 

variazioni delle componenti dei costi senza ulteriori pretese. A tal fine il 

Direttore dei Lavori redigerà uno stato di avanzamento dei lavori, che 

riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i 

corrispondenti importi. Lo stato di avanzamento dei lavori, approvato 

dall'Appaltante, sarà trasmesso nel più breve tempo possibile al 

Responsabile del procedimento che, entro giorni 30 (TRENTA), passa al 

suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata con 

contestuale eventuale richiesta di pagamento della rata di mutuo 

corrispondente all’Ente mutuante; il mandato di pagamento relativo sarà 

conseguente all’acquisizione delle rate corrispondenti della Cassa DD.PP. o 

di altro Ente mutuante o, in caso di fondi propri della stazione appaltante, 

ovvero di fondi regionali trasferiti al Comune, compatibilmente con la 

disponibilità di cassa senza che l’Appaltatore, per eventuali ritardi di 

accreditamento delle rate di acconto da parte dell’Ente mutuante o da parte 

della Regione o per indisponibilità di cassa della stazione appaltante possa 

avanzare richieste di risarcimenti danni o interessi vari per il ritardato 

effettivo accredito del mandato di liquidazione. Nel caso di sospensione dei 

lavori di durata superiore a trenta giorni per fatti imputabili alla stazione 
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appaltante, la stessa dispone comunque il pagamento in acconto degli 

importi maturati fino alla data di sospensione qualunque che siano. Le 

liquidazioni delle rate di acconto hanno carattere provvisorio e possono 

quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito 

di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Il conto finale dei lavori 

oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 10 (dieci) 

giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso 

termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti. Il conto finale è 

accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia 

cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed 

economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo o per la 

certificazione di regolare esecuzione. Il conto finale viene trasmesso 

all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per 

accettazione entro 10 (dieci) giorni. Il certificato per il pagamento 

dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’importo, verrà rilasciato 

dopo l’emissione del certificato di collaudo/Certificato di regolare 

esecuzione dei lavori compatibilmente con la disponibilità di cassa. 

L’Impresa, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, 

che il progetto esecutivo è conforme ai dettami normativi vigenti e che gli 

importi contabilizzati nel computo metrico estimativo sono congrui con tutte 

le lavorazioni a farsi desunti dagli elaborati grafici e si impegna ad eseguire 

i lavori di cui al progetto esecutivo posto a base di gara.    

b) I corrispettivi professionali (competenze tecniche), omnicomprensivi di 

tutte le prestazioni professionali per il professionista incaricato per l'incarico 
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tecnico di “progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione”, di cui in premessa, pari ad € 52.260,39, posti a base di gara 

sono stati calcolati in riferimento alla Determinazione dei corrispettivi DM 

17/06/2016.  Per quanto concerne le prestazioni di cui all’incarico in parola, 

anche ai fini della registrazione del presente contratto, il corrispettivo come 

sopra determinato tenuto conto del ribasso del ______ offerto in sede di 

gara ammonta ad Euro ______ oltre CASSA ed IVA come per legge. I 

valori finali sopra detti sono comprensivi di tutte le spese e quant’altro 

necessario per rendere la prestazione di che trattasi alle condizioni offerte 

dall’aggiudicatario in sede di gara. 

Oltre ai compensi complessivi netti sopra detti saranno dovuti al 

professionista: 

- il contributo integrativo del 4% Cassa di previdenza e assistenza; 

- il contributo Inps nella percentuale di legge ove dovuto e quant’altro 

dovuto per legge; 

- l’IVA al 22% o nella percentuale di legge prevista al momento della 

liquidazione. 

Saranno invece a carico del professionista le spese di bollo ed eventuale 

registrazione del presente in caso d’uso ed ogni altra ulteriore spesa.  

Il pagamento delle competenze come sopra calcolate, onorari compreso le 

spese al netto, sarà effettuato in funzione della percentuale raggiunta delle 

prestazioni: 
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Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione 

Corrispettivi Fase raggiunta della progettazione  % Parcella 

totale al netto 

del ribasso 

offerto in sede 

di gara 

Saldo 

 

Consegna finalizzata all’approvazione 

progetto esecutivo (con le eventuali 

modifiche richieste dalla Stazione 

Appaltante): entro 60 giorni dalla data 

di approvazione del progetto esecutivo 

100% 

 

 

Laddove disponibile sul conto dedicato comunale la Stazione Appaltante, 

erogherà all’esecutore un’anticipazione sul valore del contratto di appalto 

nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti 

per cento). L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. In 

caso contrario l’Appaltatore non potrà rivendicare alcun danno né potrà 

richiedere interessi di mora o legali sulle somme non erogate.  

Eventuali prestazioni di fatto effettuate, su espressa richiesta formale del 

RuP o da questi autorizzate, e sopra non ricomprese saranno calcolate in 
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base alla T.P. DM 17/06/2016, in quanto applicabile cui si applicano i 

ribassi offerti in sede di gara. In caso di prestazioni tecniche non ricomprese 

e non espressamente autorizzate dal RuP non saranno riconosciute né 

pagate. Il pagamento del corrispettivo di cui sopra, e precisamente la rata di 

saldo, sancisce, di fatto, l’ultimazione della prestazione da parte del 

professionista incaricato che con tale atto, di conseguenza, ne resta 

automaticamente svincolato e, con la sottoscrizione del presente documento, 

dà atto al Comune, a sua volta, di aver chiuso ogni rapporto contrattuale in 

capo al presente Contratto senza null’altro a pretendere.  

c) Gli estremi identificativi del c/c dedicato sono: 

1. BANCA: ______ IBAN: ______. 

Le persone delegate ad operare su di esso sono: 

- Sig. ______ nato a ______ (__) il ______, C.F. ______ in 

qualità di ______ dell’impresa ______; 

Art.11) La Ditta appaltatrice si impegna a tenere indenne la stazione 

appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa scaturente dall’esecuzione 

delle opere anche nei confronti di soggetti terzi. A garanzia degli obblighi 

assunti con il presente contratto la ditta ______ con sede legale a ______ 

(__) in ______  CAP ______ C.F.: ______ , ha presentato: 

a) polizza fideiussoria n. ______ datata ______, Rilasciata da ______ , ai 

sensi dell’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., costituendo così la 

cauzione definitiva che sarà svincolata a lavoro ultimato. 

Detta garanzia verrà restituita a lavoro ultimato dopo il certificato di 

regolare esecuzione o certificato di collaudo.  
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b) Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile 

terzi e garanzia di manutenzione n. ______ datata ______, rilasciata dalla 

______; 

c) Copertura assicurativa CAR n. ______ datata ______ con validità fino al 

______ , rilasciata dalla ______; 

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente 

contratto l’incaricato del servizio di progettazione e CSP ______ con sede 

legale a ______ (__) in ______  CAP ______ C.F.: ______ ha costituito un 

deposito cauzionale definitivo di cui all’Art. 103 del Codice dei contratti 

mediante Polizza Fidejussoria n. ______ del ______ della ______, lo 

svincolo del deposito cauzionale a garanzia del servizio, avverrà al termine 

del periodo contrattuale, sempre che lo stesso abbia soddisfatto tutti gli 

obblighi contrattuali, e la seguente Polizza per Responsabilità Civile 

Professionale n. ______ del ______ della ______; 

Art.12) Eventuali variazioni, successive alla validazione ed 

all’approvazione, derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili o 

dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 

provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti 

sono normate dal Codice dei Contratti. 

Art.13) Il presente contratto d'appalto, si intende stipulato "a misura". 

Art.14) Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto 

potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con 

le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP 

dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento 
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nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Nel caso 

sopraggiungano circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 

106, comma 1, lett. c), DLgs 50/2016, comprese quelle che alterano in 

maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione delle 

opere, la Stazione Appaltante o l' Aggiudicatario propone, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura 

generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una 

variante in corso d’opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente 

in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei 

materiali. Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di 

errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in 

parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della 

modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia 

nei settori ordinari che speciali.  

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. 

In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del 

valore complessivo netto delle successive modifiche. 

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 

contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l’esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario e l’esecutore non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è 
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accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a 

sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui 

la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del 

quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore 

tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto 

dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di 

indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è 

formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato 

dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già 

intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo 

risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 

205 e 208 del codice. 

Art.14-BIS) La Stazione appaltante dà luogo ad una revisione dei prezzi ai 

sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e secondo quanto 

stabilito all’art. 29 del D.L. 4/2022 fino al 31/12/2023, qualora nel corso 

dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione 

subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare 

un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, in tal caso 

l'appaltatore ha diritto ad un adeguamento compensativo. 

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), 

quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da 

costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione 

superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato con decreto dal Ministero delle 

infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, la 
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stazione appaltante procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, 

per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di 

detta eccedenza. La compensazione, così come specificato nel punto 2, 

viene determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% 

dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni 

contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte 

del MIMS e nelle quantità accertate dal DL. L'appaltatore entro 60 giorni 

della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, deve 

presentare apposita e specifica istanza di compensazione alla Stazione 

appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma. 

L'appaltatore, nell'istanza di compensazione deve indicare i materiali da 

costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e deve 

allegare alla predetta istanza oltre la dichiarazione dei fornitori e 

subfornitori, tutti i mezzi di prova idonei a documentare le variazioni, del 

prezzo elementare dei materiali da costruzione pagati dall'appaltatore, 

rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta. Il DL 

verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e la 

documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore 

riconosce la compensazione così come segue: 

 se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una 

variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, 

la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta 

inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura 

pari all'80% di detta eccedenza; 
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 se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una 

variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto 

MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte 

eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza. 

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle 

eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi 

dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione 

dell'offerta. Concluse le verifiche da parte del DL, il RUP, al fine di 

individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore, conduce 

apposita istruttoria che tiene conto proprio delle risultanze di cui al punto 5. 

Conclusa l'istruttoria la revisione dei prezzi è riconosciuta in definitiva su 

ogni singolo SAL e non conguagliabile con gli altri. 

Art. 15) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e 

prescritto dai documenti contrattuali. L'Appaltante procederà, a mezzo della  

Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, 

verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potrà procedere in 

qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; 

ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali 

operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli 

verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, 

inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali 

ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le 

eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni 



                                                   

 26 

contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle o a 

sostituirle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle 

disposizioni l'Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a 

mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o 

rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le 

parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione 

delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla 

precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha 

provocate. 

Art.16) Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di 

eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente. 

Art.17) Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di 

appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

sono devolute all’autorità giudiziaria competente essendo esclusa la 

competenza arbitrale. 

Art.18) Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della 

copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico 

dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’imposta di 

bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto 

originale e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da 

consegnare al competente ufficio del Registro.  
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Art.19) Il contratto è risolto di diritto a seguito dell’esito interdittivo delle 

informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente 

competente a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 10, comma 1, 

del D.P.R. n. 252/1998: Protocollo di Intesa del 27/05/2009 fra Prefettura 

Salerno e Comune di Capaccio Paestum. 

Art.20) Il contratto è risolto di diritto nel caso di revoca e/o di mancata e/o 

di non corretta erogazione del finanziamento pubblico di cui in premessa. In 

tali casi non è riconosciuto all’Impresa aggiudicataria alcun onere per le 

spese sostenute per la partecipazione alla gara né per i mancati utili derivanti 

dalla mancata esecuzione dell’appalto né per altri motivi. L’impresa 

consapevole che l’efficacia del presente contratto è subordinato all’effettiva 

concessione ed erogazione del finanziamento che è a totale carico della 

Regione Campania accetta, senza riserva alcuna né attuale né futura ed 

irreversibilmente, di rinunciare, come con la sottoscrizione del presente 

contratto in effetti rinuncia, a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del 

Comune di Capaccio Paestum.   

Art.21) La mancata denuncia di tentativi di estorsione e/o di offerta di 

protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, può essere 

ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potrà comportare la 

risoluzione del contratto. 

Art.22) L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di 

essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto. 
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Art.23) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della 

Provincia di Salerno della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità 

finanziaria. 

Art.24) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle 

norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti 

disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente 

contratto. Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e, pertanto, 

si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del 

D.P.R. n. 131/86.  

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto 

elettronico composto da n. ______ pagine per intero, del quale ho dato 

lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà 

e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue: 

il Sig. ______ nato a ______ (__) il ______ CF: ______ in qualità di 

______ dell'impresa ______ con sede legale a ______ (__) in ______ n. __ 

CAP ______ P.IVA ______ con firma autografa apposta in mia presenza; 

il responsabile apicale dell’Area P.O. del Comune di Capaccio Paestum 

nella persona dell’Ing. Giovanni Vito BELLO con firma autografa apposta 

in mia presenza.   

Al presente atto viene attribuito il numero di repertorio in forma cartacea, 
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successivamente all’apposizione delle firme autografe delle parti e 

dell’Ufficiale Rogante e, viene, ai sensi dell’art. 52 bis L.89/1913, 

successivamente firmato digitalmente da me Ufficiale Rogante. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O.  

 

 

LA DITTA AFFIDATARIA 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 




