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QUADRO TECNICO ECONOMICO — PROGETTO ESECUTIVO

Progetto di adeguamento e riqualificazione del campo sportivo Comunale in localita Gromola

Lavori a Misura importo in €
a) [lavori da computo metrico 165 794,83
m) |costi manodopera interna ai prezzi non soggetto a ribasso 47 826,25
a.1) |importo lavori soggetto a ribasso a) +d) - m) 117 968,58
b) |oneri sicurezza specifico per I'attuazione dei PSC (da computo specifico) non soggetto a ribasso 3108,53
importo aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di 0.00
C) infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; i
opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del
d |2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale; 0,00
a.2) Importo a base di gara Totale sub a.1)+b)+c)+m) 168 903,36
m)|di cui per la manodopera int. prez. 47 826,25
b)|di cui per la sicurezza da PSC 3 108,53
c)|di cui art 204 c.6 l.e) Digs 36/2023 0,00
e) Somme a disposizione della stazione appaltante
lavori In amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi |
el) |- . - . . 2 401,84
rimborsi previa fattura (smaltimenti)
32) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante 0,00
e3) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista 0,00
e4) |Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 0,00
e5) |Imprevisti, comma 2, art 5, allegato |.7 Digs 36/2023 ( max 5% /10% dia ) 7 062,75
36) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) DIgs36/2023 0,00
e 7) |acquisizione di aree o immobili, indennizzi (max 10% del finanziamento] 0,00
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I'eventuale
e8) |monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente,C.S.P., alle 16 265,05
conferenze dei servizi, D.L. , C.S.E., all'assistenza giornaliera e contabilita;
e8.1) Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ( 80% dia.1) 2702,45
spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di Supporto al RUP qualora
9 si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi 0.00
e ) dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 !
del codice;
e10) |Fondo Innovazione art.45 commi 6 -7 del D.Lgs. 36/2023 (20% dia.1) 0,00
e11) |Eventuali spese per commissioni giudicatrici; 0,00
e12) |spese per pubblicita ( ASMECOMM) 1 689,03
e12.1)|spese contributo (ANAC) 250,00
spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal
e1 3) capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio 0,00
successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;
e 4) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 0,00
€15) |[spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, c.4, del codice; 0,00
€16) [spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 0,00
e 7) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717 0,00
Inarcassasu ¢e(8-9-11-13-14-15) 4,00% 650,60
Totale da e0) a e17) 31 021,73
e18) I.V.A. ed eventuali altre imposte Totale e18.1) + €18.2) 22 074,91
e18.1) I.V.A. sui lavori (a2+ e5) 10,00% 17 596,61
e18.2) LVAsue(1-2-3-4-8-9-1011-12-13-14-15-16-17) 22,00% 4 478,30
Totale sub e) 53 096,64

Totale intervento €

222 000,00
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