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QUADRO TECNICO ECONOMICO -F.T.E

Sviluppo sostenibile della fascia costiera: Riqualificazione ambientale Torre - Linora

Lavori a Misura importo in €
a) |[lavori da computo metrico 4 515 751,53
m) [costi manodopera interna ai prezzi non soggetto a ribasso 657 858,39
a.1) |importo lavori soggetto a ribasso a) +d) - m) 3 857 893,14
b) oneri sicurezza specifico per l'attuazione dei PSC (da computo specifico) non soggetto a ribasso 107 885,34
importo aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di 0.00
C) infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; ’
opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del
d |2 per cento del costo complessivo dell’'opera; costi per il monitoraggio ambientale; 0,00
a.2) Importo a base di gara Totale sub a.1)+b)+c)+m) 4 623 636,87
m)|di cui per la manodopera int. prez. 657 858,39
b)|di cui per la sicurezza da PSC 107 885,34
c)|di cui art 204 c.6 l.e) Digs 36/2023 0,00
e) Somme a disposizione della stazione appaltante
lavori In amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
el) |. . . . : 178 302,54
rimborsi previa fattura (smaltimenti)
e2) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante 32 692,38
e3) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista 0,00
e4) |Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 2 000,00
e5) [Imprevisti, comma 2, art 5, allegato |.7 DIgs 36/2023 ( max 5% /10% di a.2 ) 231 181,84
e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) Digs36/2023 0,00
e 7) |acquisizione di aree o immobili, indennizzi [max 10% del finanziamento] 10 000,00
spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I'eventuale
8 monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento 215 739 71
e8) della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al ’
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita;
€8.1) |Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ( 80% dia.2) 73 978,19
spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora
9 si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti del’'amministrazione, ai sensi 14 927 45
e ) dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 !
del codice;
e10) |Fondo Innovazione art.45 commi 6 - 7 del D.Lgs. 36/2023 (20% dia.2) 18 494,55
e11) [Eventuali spese per commissioni giudicatrici; 0,00
e12) |spese per pubblicita (ASMECOMM) 27 806,37
e12.1)[spese contributo (ANAC) 695,00
spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal
el 3) capitolato speciale d’appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio 2913,18
successivo alla realizzazione del dell'opera, ove prescritto;
el 4) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 24 879,08
el 5) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, c.4, del codice; 40 000,00
el 6) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 0,00
el 7) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717 0,00
e18) Inarcassasu e(8-9-11-13-14-15) 4,00% 11 938,38
Totale da e0) a e17) 885 548,66
e19) I.V.A. ed eventuali altre imposte Totale €19.1) + €19.2) 610 814,47
e19.1) [.V.A. sui lavori (a2+ e5) 10,00% 485 481,87
€19.2) I.V.A.su e(1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18) 22,00% 125 332,60
Totale sub e) 1496 363,13

Totale intervento €

6 120 000,00






