



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

## SETTORE IV

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. *431* del *18-08-2010*

Del Registro Generale n. *1462* del *24 AGO. 2010*

OGGETTO: Lavori di completamento campo sportivo Tenente Vaudano. Approva-  
zione operazioni di gara. Aggiudicazione definitiva

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Visto** la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

**Visto** la deliberazione di G.C. n.193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### **Premesso**

- Che con deliberazione del Commissario straordinario n. 52 del 27/04/07 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di completamento campo sportivo Tenente Vaudano in Capaccio Capoluogo, nell'importo complessivo di € 400.000,00;
- Che con decreto dirigenziale n.1 del 20/02/2008 della Regione Campania, recepito al prot. gen. del Comune in data 22/02/2008 relativo al piano di riparto – anno 2007 del contributo della legge regionale n. 42 del 12/12/1979 art.2, lett.c) è stato concesso al Comune di Capaccio un contributo costante annuo del 5% sull'importo di € 250.000,00 per un massimo di venti anni pari ad € 12.500,00 per il campo di calcio Tenente Vaudano;
- Che con deliberazione n.45 del 05/03/2008 la Giunta Comunale ha deliberato di utilizzare detto contributo in conto capitale anziché in conto interessi;
- Che con determinazione del responsabile del Settore IV n. 337 del 20/06/08 è stato conferito l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori de quo all' ing. Vincenzo Taddeo;
- Che in data 29/08/08 prot. 33042 l'ing. Vincenzo Taddeo ha sottoscritto il disciplinare di incarico con il relativo capitolato d'oneri;
- Che con deliberazione di G.C. n. 344 del 18/11/2008 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo redatto dal summenzionato tecnico nell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 103.249,27 per lavori ed € 2.088,08 per somme a disposizione;
- Che la Cassa DD.PP. SpA ha concesso il prestito posizione n.4529733 00;
- Che la Regione Campania in data 08/02/2010 al n. 5464 del protocollo generale ha trasmesso il decreto di concessione del contributo n.1186 del 29/09/2009;
- Che con determinazione n. 226 del 12/05/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;
- Che il bando di gara, come disposto dall'art.122, comma 5, è stato pubblicato in data 31/05/2010 all'albo pretorio e sito internet del Comune, sul sito dell'Osservatorio e trasmesso in data 09/06/10 per estratto al BURC, con scadenza di presentazione offerta entro le ore 12,00 del 28/06/2010;
- Che nei termini previsti dal bando di gara, come analiticamente riportate nella nota di trasmissione del responsabile dell'ufficio protocollo sono pervenute n.34 offerte;

**Visti** i verbali di gara del 29/06/2010 e del 12/07/2010 dai quali si evince che la gara si è regolarmente svolta e che i lavori di "Completamento campo sportivo Tenente Vaudano" sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa Salvati Mario, con sede legale in via G.Garibaldi, 56/F – 84083 Castel S.Giorgio (SA), col ribasso percentuale del 31,653% e, pertanto, per l'importo netto di € 70.567,78 oltre € 2.088,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 72.655,86 oltre Iva;

**Accertato** che in esito alle conclusioni della gara la Stazione Appaltante, per il tramite del responsabile unico del procedimento, ha svolto nei confronti delle imprese poste al primo ed al secondo posto della graduatoria provvisoria di gara, rispettivamente, Salvati Mario e C.G. Costruzioni s.r.l. le verifiche amministrative previste dall'art.48, comma 2 del Codice dei Contratti, riscontrandone, la regolarità amministrativa e procedurale, come previsto dalla citata disposizione normativa;

**Esaminati** tutti gli atti del procedimento;

**Accertato** la legittimità del procedimento;

**Visto** lo schema di contratto;

**Visto** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**Visto** la L.R. n.3/07 ed il Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3/07 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e forniture in Campania"



Settore IV  
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza  
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239 Email [settorequarto@comune.capaccio.sa.it](mailto:settorequarto@comune.capaccio.sa.it)

PROCEDURA APERTA

Verbale di gara per l'affidamento dei lavori di " Completamento campo sportivo Tenente Vaudano"  
Importo a base d'asta € 103.249,27 per lavori ed € 2.088,08 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 105.337,35 oltre IVA

LOTTO CIG O490584AB6

Oggi dodici del mese di luglio dell'anno 2010, alle ore 10,30 nella sede dell'Ente presso gli uffici del Settore IV – in sala aperta al pubblico – assume la presidenza della gara il dott. arch. Rodolfo Sabelli, per procedere all'esame delle offerte per l'affidamento dei lavori di " Completamento campo sportivo Tenente Vaudano" assistito da Massimo VO-RIA e Antonio FRANCO, in qualità di testimoni e da Maria Luigia D'ANGELO, in qualità di segretario verbalizzante delegato.

PREMESSO

Che con determinazione n.226 del 12/05/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori di completamento campo sportivo Tenente Vaudano mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;  
Che il bando di gara in data 31/05/2010 è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, sul sito dell'osservatorio regionale e per estratto sul BURC, con scadenza della presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 28/06/2010;  
Che con proprio verbale n. 1 datato 29/06/2010 ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa e alla individuazione delle imprese alle quali è stato richiesto, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 163/06, di comprovare i requisiti di ordine speciale previsti nel bando;

Tanto premesso

IL PRESIDENTE

sulla scorta di quanto previsto dal bando di gara e del proprio verbale n. 1 datato 29/06/2010, nell'ordine procede:

- 1) alla verifica della documentazione presentata dalle seguenti ditte alle quali è stato richiesto, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 163/06, di comprovare i requisiti di ordine speciale previsti nel bando:

N.	Prot.	Denominazione	Sede	fax
11	28160	MONDO COSTRUZIONI S.R.L.	S. MARIA LA CARITA' (NA)	0818744244
16	28192	RIZZO COSTRUZIONI S.R.L.	CAPACCIO (SA)	0828811027
17	28195	ROSARIO COSTRUZIONI	FELITTO (SA)	08281897257

- con il risultato di ammetterle tutte alla gara in quanto le suddette imprese hanno comprovato il possesso della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria come previsto dall'art. 28 del DPR 34/2000;
- 2) conseguentemente, dichiara ammesse tutte le ditte partecipanti di cui all'allegato "A" in quanto le istanze risultano presentate in conformità con i criteri di legge e i requisiti stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara, e procede, all'apertura


delle buste sigillate contenenti le offerte economiche, dando lettura delle stesse. Il sommario delle operazioni svolte con il correlato risultato è riportato in allegato sub "B".

- 3) Conclusivamente, ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06 il Presidente esclude n. 4 imprese (pari al 10% delle offerte ammesse a gara) che hanno presentato il maggior ribasso e n. 4 imprese che hanno praticato il minor ribasso rispondenti all'elenco di cui all'allegato sub "C". Procede, poi, al calcolo della soglia dell'anomalia, così come previsto dal citato art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06, che risulta essere pari al 31,7029%. Fatto il raffronto tra il valore di ribasso ammissibile come sopra calcolato e le singole percentuali offerte, aggiudica in via provvisoria il presente appalto alla ditta "Salvati Mario impresa edile", con sede legale in "via Garibaldi, 56/f - 84083 Castel San Giorgio (SA)", che ha praticato il ribasso percentuale del 31,653% e, pertanto, per l'importo netto di € 70.567,78 più € 2.088,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 72.655,86 oltre Iva. Delle operazioni effettuate si da atto nel citato prospetto allegato sub "C".

Alle ore 11:45 le operazioni di gara sono dichiarate concluse.

Del che è verbale.

I Testimoni



*Giulio*  
*Marino*



Il Segretario verbalizzante

*[Signature]*

Il Presidente  
arch. Rodolfo Sabelli


*[Signature]*

ID	PROT	IMPRESA	SEDE	FAX	SOA	PRESENTAZIONE	AMMISSIONE
1	27714	CO. E IM. S.R.L.	CAVA DE TIRRENI (SA)	089340669	SI	Nei termini	Ammissa
2	27862	CARILLO COSTRUZIONI S.R.L.	BOSCOREALE (NA)	0815373132	SI	Nei termini	Ammissa
3	27863	CARILLO UMBERTO COSTRUZIONI	TERZIGNO (NA)	0818272025	SI	Nei termini	Ammissa
4	27946	IMPRESA MARINO ANTONIO	PERDIFUMO (SA)	0974845856	SI	Nei termini	Ammissa
5	27947	CELARDO S.N.C.	AFRAGOLA (NA)	0818516083	SI	Nei termini	Ammissa
6	27948	TEC.SP.ED. SAS	NAPOLI (NA)	081200600	SI	Nei termini	Ammissa
7	28156	ATELCO COSTRUZIONI S.R.L.	S. MARIA C. VETERE (CE)	0818910173	SI	Nei termini	Ammissa
8	28157	SACCO FRANCESCO	ALTAVILLA SILENTINA (SA)	0828982308	SI	Nei termini	Ammissa
9	28158	P.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONAL	SAN VALENTINO TORIO (SA)	0815186938	SI	Nei termini	Ammissa
10	28159	SAMA S.R.L.	AVERSA (CE)	0815044122	SI	Nei termini	Ammissa
11	28160	MONDO COSTRUZIONI S.R.L.	S. MARIA LA CARITA' (NA)	0818744244	ART. 28	Nei termini	Ammissa
12	28162	SAL. CAS CPSTRUZIONI S.R.L.	AFRAGOLA (NA)	0818510576	SI	Nei termini	Ammissa
13	28183	ANVER S.R.L.	PIAGGINE (SA)	0828725017	SI	Nei termini	Ammissa
14	28185	COSTRUZIONI EDILI E STRADALI GEOM	MAGLIANO VETERE (SA)	0974992227	SI	Nei termini	Ammissa
15	28189	VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L.	PIAGGINE (SA)	0974893111	SI	Nei termini	Ammissa
16	28192	RIZZO COSTRUZIONI S.R.L.	CAPACCIO (SA)	0828811027	ART. 28	Nei termini	Ammissa
17	28195	ROSARIO COSTRUZIONI	FELITTO (SA)	08281897257	ART. 28	Nei termini	Ammissa
18	28198	COLA COSTRUZIONI S.R.L.	CAPACCIO (SA)	0828725569	SI	Nei termini	Ammissa
19	28199	C.&G. COSTRUZIONI	ROCCA PIEMONTE (SA)	081951049	SI	Nei termini	Ammissa
20	28200	SALVATI MARIO IMPRESA EDILE	CASTEL S. GIORGIO (SA)	0810097670	SI	Nei termini	Ammissa
21	28202	COSTRUZIONI EDILI DEL GEOM. GRANA	SALERNO (SA)	089753828	SI	Nei termini	Ammissa
22	28203	ING. ACUNTO SALVATORE & F.LLI S.A.	SNAPOLI (NA)	0817808019	SI	Nei termini	Ammissa
23	28204	SAGGESE S.P.A.	NOCERA INFERIORE (SA)	0819211937	SI	Nei termini	Ammissa
24	28210	DITTA VERDASTRO ANTONIO TOMMASO	STRIANO (NA)	0818276758	SI	Nei termini	Ammissa
25	28213	IMPRESA GEOM. CAPACCHIONE LUIGI	BARONISSI (SA)	089953982	SI	Nei termini	Ammissa
26	28217	AFC COSTRUZIONI S.R.L.	CASAPESENA (CE)	0818925189	SI	Nei termini	Ammissa
27	28241	EDIL TECNO COSTRUZIONI 2008	SIRIGNANO (AV)	0818243927	SI	Nei termini	Ammissa
28	28243	ROMA EDIL APPALTI S.R.L.	ROMA	0823452335	SI	Nei termini	Ammissa
29	28253	URTESS COSTRUZIONI S.R.L.	GRICIGLIANO DI AVERSA (CE)	0815027581	SI	Nei termini	Ammissa
30	28255	DITTA COCORULLO MARCO	SALERNO (SA)	089724351	SI	Nei termini	Ammissa
31	28273	VERLOTTA COSTRUZIONI S.A.S.	CASTELCIVITA (SA)	08281897533	SI	Nei termini	Ammissa
32	28287	MADA COSTRUZIONI	BATTIPAGLIA (SA)	0828309353	SI	Nei termini	Ammissa
33	28422	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	PIAGGINE (SA)	0974940919	SI	Nei termini	Ammissa
34	28423	GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L. COSTR	SALERNO (SA)	089771350	SI	Nei termini	Ammissa

Il Responsabile del Settore



GARA D'APPALTO PER LAVORI DI: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CIMITERO SP-13						
A	DITTE PARTECIPANTI					34
B	CALCOLO DEL 10% DEL NUMERO DELLE DITTE DA ESCLUDERE PER IL TAGLIO DELLE ALI					4
C	N. DITTE IN GARA (ESCLUSE LE DITTE ELIMINATE PER IL TAGLIO DELLE ALI SUPERIORI E INFERIORI)					26
D	MEDIA RIBASSO					30,8995
E	MEDIA DEGLI SCOSTAMENTI					0,8034
F	SOGLIA DELLE OFFERTE ANOMALE					31,7029
G	SCOSTAMENTO DELL'OFFERTA PIU' VICINA ALLA SOGLIA DELLE OFFERTE ANOMALE					0,7535
ID	Ditta	% Offerta	Scostament i della media del ribassi superiori alla media	Indicatore di anomalia	Indicatori finali	
1	DITTA COCORULLO MARCO	21,3210				
2	SAMA S.R.L.	21,7500				
3	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO S.R.L.	24,3210				
4	VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L.	28,2200				
5	COSTRUZIONI EDILI E STRADALI GEOM. NIGRO FRANCESCO	29,1100	29,1100			
6	CO. E IM. S.R.L.	29,4000	29,4000			
7	VERLOTTA COSTRUZIONI S.A.S.	29,4770	29,4770			
8	IMPRESA MARINO ANTONIO	29,5170	29,5170			
9	ANVER S.R.L.	29,7900	29,7900			
10	RIZZO COSTRUZIONI S.R.L.	29,8530	29,8530			
11	ROSARIO COSTRUZIONI	29,9990	29,9990			
12	MONDO COSTRUZIONI S.R.L.	30,1000	30,1000			
13	ING. ACUNTO SALVATORE & F.LLI S.A.S.	30,2660	30,2660			
14	IMPRESA GEOM. CAPACCHIONE LUIGI	30,5320	30,5320			
15	SACCO FRANCESCO	30,6250	30,6250			
16	SAGGESE S.P.A.	30,8770	30,8770			
17	COLA COSTRUZIONI S.R.L.	31,1570	31,1570	0,2575		0,2575
18	DITTA VERDASTRO ANTONIO TOMMASO IMPRESA EDILE STRADALE	31,2340	31,2340	0,3345		0,3345
19	P.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	31,3960	31,3960	0,4965		0,4965
20	GELARDO S.N.C.	31,5013	31,5013	0,6018		0,6018
21	AFC COSTRUZIONI S.R.L.	31,5450	31,5450	0,6455		0,6455
22	CARILLO UMBERTO COSTRUZIONI	31,5565	31,5565	0,6570		0,6570
23	D.G. COSTRUZIONI	31,6410	31,6410	0,7415		0,7415
24	SARVATI MARIO IMPRESA EDILE	31,6530	31,6530	0,7535		0,7535 Ditta Vincitrice
25	SAL. CAS CPSTRUZIONI S.R.L.	31,8550	31,8550	0,9555	ANOMALA	
26	GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	31,8800	31,8800	0,9805	ANOMALA	
27	EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008	31,9160	31,9160	1,0165	ANOMALA	
28	CARILLO COSTRUZIONI S.R.L.	31,9810	31,9810	1,0815	ANOMALA	
29	ATELCOSTRUZIONI S.R.L.	32,2029	32,2029	1,3034	ANOMALA	
30	ROMA EDIL APPALTI S.R.L.	32,3220	32,3220	1,4225	ANOMALA	
31	TEC.SP.ED.-SAS	32,6450			ANOMALA	
32	MADA COSTRUZIONI	32,6480			ANOMALA	
33	COSTRUZIONI EDILI DEL GEOM. GRANATA VINCENZO	32,8840			ANOMALA	
34	URTESS COSTRUZIONI S.R.L.	33,0560			ANOMALA	





Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore IV  
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza  
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

PROCEDURA APERTA

Verbale di gara per l'affidamento dei lavori di " Completamento campo sportivo Tenente Vaudano"

Importo a base d'asta € 103.249,27 per lavori ed € 2.088,08 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 105.337,35 oltre IVA

LOTTO CIG O490584AB6

Oggi Ventinove del mese di giugno dell'anno 2010, alle ore 10,30 nella sede dell'Ente presso gli uffici del Settore IV – in sala aperta al pubblico – assume la presidenza della gara il dott. arch. Rodolfo Sabelli, per procedere all'esame delle offerte per l'affidamento dei lavori di " Completamento campo sportivo Tenente Vaudano" assistito da Rita SOFIA e Massimo VORIA, in forza presso questo Settore e da Antonio FRANCO, dipendente comunale in qualità di segretario verbalizzante delegato.

PREMESSO

Che con determinazione n.226 del 12/05/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori di completamento campo sportivo Tenente Vaudano mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;

Che il bando di gara in data 31/05/2010 è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, sul sito dell'osservatorio regionale e per estratto sul BURC, con scadenza della presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 28/06/2010;

Che nei termini ( ore 12.00 del 28/06/2010), come analiticamente riportate nelle note di trasmissione del responsabile dell'ufficio protocollo, allegato sub "A" e "B", sono pervenute n. 34 offerte,

Tanto premesso

IL PRESIDENTE

sulla scorta di quanto previsto dal bando di gara procede:

- 1) alla verifica esterna dei plichi pervenuti ritenendoli regolari;
- 2) alla verifica che le buste contenute all'interno dei plichi siano quelle richieste e siano chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ritenendole regolari.
- 3) a dichiarare ammesse tutte le ditte offerenti;
- 4) all'apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa e all'esame della stessa.
- 5) a dichiarare ammesse tutte le ditte partecipanti di cui all'allegato "C" in quanto la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quella richiesta dal bando di gara.
- 6) a individuare le seguenti ditte alle quali richiedere, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 163/06, la comprova dei requisiti di ordine speciale previsti nel bando.

N.	Prot.	Denominazione	Sede	fax
11	28160	MONDO COSTRUZIONI S.R.L.	S. MARIA LA CARITA' (NA)	0818744244
16	28192	RIZZO COSTRUZIONI S.R.L.	CAPACCIO (SA)	0828811027
17	28195	ROSARIO COSTRUZIONI	FELITTO (SA)	08281897257

- 7) a inserire in una scatola i plichi "B - Offerta economica" che viene sigillata e controfirmata dal Presidente e dai testimoni e conservata nella cassaforte del Settore IV.

Conclusivamente il Presidente dà atto che la prossima seduta pubblica è indetta per il giorno 12/07/2010 alle ore 10:00 per la verifica della documentazione presentata dalle ditte non in possesso della qualificazione SOA e in prosecuzione per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e per la formulazione della graduatoria delle offerte e relativi ribassi.

Alle ore 13:00 le operazioni di gara sono dichiarate concluse.

Del che è verbale.

I Testimoni

Rita Spina

Umberto


Il Presidente

arch. Rodolfo Sabelli

[Signature]

Il Segretario verbalizzante

Giulio



ACC "A4" 4/3

Comune di Capaccio  
Provincia di Salerno




Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali  
Servizio 2S  
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 11047 Capaccio (S.I.)  
Tel. (0828) 31 21.11 Facsimile - 39 (0828) 321 540 Email

# SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. 28334

Capaccio, 29/06/04



Al Responsabile

C.L.P.P.

Sede

OGGETTO: GARA D'APPALTO LAVORI PAVIMENTO SPORTIVO  
TENNISTE LAUDANO

*[Handwritten initials and signatures on the right margin]*

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono pervenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

- 1) PROF. 27714 - 24.06.10 - DITTA P.O.E. H.S.R. PAVA DEL GIRREMI
- 2) PROF. 17862 - 25.06.10 - PARILLO COSTRUZIONI - BOSCO REALE
- 3) PROF. 27803 - 25.06.10 - PARILLO UMBERTO - TERNI LAGO
- 4) PROF. 27806 - 25.06.10 - IMPRESA MARINO ANTONIO - FERDIFUMO
- 5) PROF. 27947 - 25.06.10 - PELARDO S.N.P. AFRAGOLA
- 6) PROF. 27948 - 25.06.10 - TERESPED NAPOLI
- 7) PROF. 28156 - 28.06.10 - FELICE COSTRUZIONI S. MARIA PAPA VERERE
- 8) PROF. 28157 - 28.06.10 - SAPPÀ FRANCESCO - ALGAVICIA SILVENTINA
- 9) PROF. 28153 - u u u - P.T.H. COSTRUZIONI SRL - S. VALENTINO TORIO
- 10) PROF. 28150 - u u u - SAMA - AVERSA
- 11) PROF. 28160 - u u u - ~~MAQUINO~~ COSTRUZIONE SANSA MARIA LA PARITA'
- 12) PROF. 28152 - u u u - SAL COSTRUZIONI AFRAGOLA



L. RESPONSABILE AA.OG.  
(Alfonso Agosti)

Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali  
Servizio 2S  
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (S.I.)  
Tel. - 39 (0828) 31.21.11 Facsimile - 39 (0828) 321.640 Email

# SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. \_\_\_\_\_

Capaccio,

Al Responsabile

Sede



OGGETTO:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

- 13) PROT. 78183 - 28-06-10 - ANVER PIAGGINE
- 14) PROT. 78185 - u u u - BENA NIGRO FRANCO MAGLIANO VEFERE
- 15) PROT. 78189 - u u u - VERPULO COSTRUZIONE PIAGGINE
- 16) PROT. 78192 - u u u - RIZZO COSTRUZIONE - CAPACCIO
- 17) PROT. 78195 - u u u - ROSARIA COSTRUZIONI - FELITTO
- 18) PROT. 78198 - u u u - COLA COSTRUZIONI - CAPACCIO
- 19) u 78199 - u u u C.E.G. COSTRUZIONI - NOCERA INFERIORE
- 20) u 78200 - u u u SACVATI FABIO - NOCERA INFERIORE
- 21) u 78202 - u u u SPON. SPANATO VINCENZO - NOCERA INFERIORE
- 22) u 78203 - u u u ACUNTI - NOCERA INFERIORE
- 23) u 78204 - u u u SASSONE - NOCERA INFERIORE
- 24) 28210 - u u u VESPASIO D. FORTINO - NOCERA INFERIORE

IL RESPONSABILE AA.GG.  
(Alfonso Agresti)

Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali  
Servizio 2S  
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (S.A.)  
Tel. -39 (0828) 31.21.11 Facsimile -39 (0828) 321.640 Email

# SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. \_\_\_\_\_

Capaccio,

Al Responsabile

Sede

OGGETTO:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazione e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono pervenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

- 25 - 1601, 28213 - 28/8/01 - COM. CAPACCIO - CUISI - BAROLISSO
- 26 - 4 28 217 - 4 - ARC COSIPUVA - OPPOSENNA
- 27 - 4 28 211 - 4 - ARC TECNO COSTRUZIONI - SILVANO
- 28 - 4 28 213 - 4 - FORA EUC APPALTI - ROMA
- 29 - 4 28 215 - 4 - UTIES COSTRUZIONI - GRUPPO DI AVE.
- 30 - 4 28 211 - 4 - MACCORULLI ARCA - SARNO
- 31 - 4 28 273 - 4 - VEICOLA COSTRUZIONI - PARTELLA
- 32 - 4 28 287 - 4 - MAD COSTRUZIONI - PARTELLA

IL RESPONSABILE AA.GG.  
(Alfonso Agresti)

ALL. 11B4

Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali  
Servizio 2S  
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email

# SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. 28450

Capaccio, 29/6

Al Responsabile

CC. PP.

Sede



OGGETTO: Offerta SALA PER LA VORR  
PARCO SPORTIVO T. VAUDA

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazione e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono pervenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

- 1 - Ufficio Postale SUB CAPOLUOGO, e Zita Roteppe questo servizio il giorno 29/06/2010 a offerta
- 2 - Prot. 28422 - 29/06/10 - GIACOMO COSTANTINI - 145000
- 3 - 28473 - 4 - GIORDANO ALDO - 50000

IL RESPONSABILE AA.GG.  
(Alfonso Agrasti)



Poste Italiane  
Posta Raccomandata e Assicurata

DISTINTA DI ACCOMPAGNAMENTO DISPACCI IN PARTENZA

Ufficio Mittente : SA PAESTUM REC  
Vettore : PTL



Data : 28 giu 2010  
Turno : 46 del 28 giu 2010  
Operatore : 43539

Ore : 09:26

DISPACCI.  
Dispacci Raccomandata : 1  
Dispacci Assicurata : 1  
Totale Dispacci : 2

DESCRIZIONE DEI DISPACCI

Progr.	Codice Dispaccio	Provenienza	Destinazione
1	819297133456	SA PAESTUM REC	CAPACCIO
2	802593747149	SA PAESTUM REC	CAPACCIO



Timbro e firma

F I N E

Allegato "C"

Elenco ditte



ID PROT	IMPRESA	SEDE	FAX	SOA	PRESENTAZIONE	AMMISSIONE
1	27714 CO. E IM. S.R.L.	CAVA DE' TIRRENI (SA)	089340669	SI	Nei termini	Ammissa
2	27862 CARILLO COSTRUZIONI S.R.L.	BOSCOREALE (NA)	0815373132	SI	Nei termini	Ammissa
3	27863 CARILLO UMBERTO COSTRUZIONI	TERZIGNO (NA)	0818272025	SI	Nei termini	Ammissa
4	27946 IMPRESA MARINO ANTONIO	PERDIFUMO (SA)	0974845856	SI	Nei termini	Ammissa
5	27947 CELARDO S.N.C.	AFRAGOLA (NA)	0818516083	SI	Nei termini	Ammissa
6	27948 TEC. S.F. ED. SAS	NAPOLI (NA)	081200600	SI	Nei termini	Ammissa
7	28156 ATTEL. COSTRUZIONI S.R.L.	S. MARIA C. VETERE (CE)	0818910173	SI	Nei termini	Ammissa
8	28157 S.A.C.C.O. FRANCESCO	ALTAVILLA SILENTINA (SA)	0828982308	SI	Nei termini	Ammissa
9	28158 P.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONAL	SAN VALENTINO TORIO (SA)	0815186938	SI	Nei termini	Ammissa
10	28159 SAMA S.R.L.	AVERSA (CE)	0815044122	SI	Nei termini	Ammissa
11	28160 MONDO COSTRUZIONI S.R.L.	S. MARIA LA CARITA' (NA)	0818744244	NO	Nei termini	Ammissa
12	28162 SAL. CAS CPSTRUZIONI S.R.L.	AFRAGOLA (NA)	0818510576	SI	Nei termini	Ammissa
13	28183 ANVER S.R.L.	PIAGGINE (SA)	0828725017	SI	Nei termini	Ammissa
14	28185 COSTRUZIONI EDILI E STRADALI GEOM	MAGLIANO VETERE (SA)	0974992227	SI	Nei termini	Ammissa
15	28189 VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L.	PIAGGINE (SA)	0974893111	SI	Nei termini	Ammissa
16	28192 RIZZO COSTRUZIONI S.R.L.	CAPACCIO (SA)	0828811027	NO	Nei termini	Ammissa
17	28195 ROSARIO COSTRUZIONI	FELITTO (SA)	08281897257	NO	Nei termini	Ammissa
18	28198 COLA COSTRUZIONI S.R.L.	CAPACCIO (SA)	0828725569	SI	Nei termini	Ammissa
19	28199 C.&G. COSTRUZIONI	ROCCAPIEMONTE (SA)	081951049	SI	Nei termini	Ammissa
20	28200 SALVATI MARIO IMPRESA EDILE	CASTEL S. GIORGIO (SA)	0810097670	SI	Nei termini	Ammissa
21	28202 COSTRUZIONI EDILI DEL GEOM. GRAN	SALERNO (SA)	089753828	SI	Nei termini	Ammissa
22	28203 ING. ACUNTO SALVATORE & F.LLI S.A.	SNAPOLI (NA)	0817808019	SI	Nei termini	Ammissa
23	28204 SAGGESE S.P.A.	NOCERA INFERIORE (SA)	0819211937	SI	Nei termini	Ammissa
24	28210 DITTA VERDASTRO ANTONIO TOMMASO	STRIANO (NA)	0818276758	SI	Nei termini	Ammissa
25	28213 IMPRESA GEOM. CAPACCHIONE LUIGI	BARONISSI (SA)	089953982	SI	Nei termini	Ammissa
26	28217 AFC COSTRUZIONI S.R.L.	CASAPESENNA (CE)	0818925189	SI	Nei termini	Ammissa
27	28241 EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008	SIRIGNANO (AV)	0818243927	SI	Nei termini	Ammissa
28	28243 ROMA EDIL APPALTI S.R.L.	ROMA	0823452335	SI	Nei termini	Ammissa
29	28253 URTESS COSTRUZIONI S.R.L.	GRICIGLIANO DI AVERSA (CE)	0815027581	SI	Nei termini	Ammissa
30	28255 DITTA COCORULLO MARCO	SALERNO (SA)	089724351	SI	Nei termini	Ammissa
31	28273 VERLOTTA COSTRUZIONI S.A.S.	CASTELCIVITA (SA)	08281897533	SI	Nei termini	Ammissa
32	28287 MADA COSTRUZIONI	BATTIPAGLIA (SA)	0828309353	SI	Nei termini	Ammissa
33	28422 GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	PIAGGINE (SA)	0974940919	SI	Nei termini	Ammissa
34	28423 GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L. COSTR	SALERNO (SA)	089771350	SI	Nei termini	Ammissa

Il Responsabile del Settore

*[Handwritten signatures and initials]*

Rep. n. /2010

COMUNE DI CAPACCIO - (SA)

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI

“ COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO TENENTE VAUDANO”

L'anno duemiladieci, il giorno ....., del mese di ....., presso la  
residenza del comune intestato, nell'ufficio di segreteria. -----

Avanti a me dott. Andrea D'AMORE, segretario del comune, autorizzato a  
ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i si-  
gnori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente  
dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi: -----

Il dott. arch. Rodolfo Sabelli, nato a Summonte (AV), il 04/02/1962, che di-  
chiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nel-  
l'interesse del comune predetto, C.F. 81001170653, che rappresenta nella  
sua qualità di responsabile apicale del settore IV- LL.PP.

Il sig. ing. Mario Salvati, nato a Nocera Inferiore (SA), il 05/03/1983, C.F.  
SLVMRA83C05F912V nella sua qualità di titolare dell'impresa Salvati  
Mario con sede in corso Garibaldi 56, Castel S.Giorgio (SA) P.IVA  
04154430658, comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di  
contrattare io segretario sono personalmente certo. -----

**PREMESSO** -----

che con deliberazione di G.C. n.344 del 18/11/2008 è stato approvato il pro-  
getto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento campo sportivo Te-  
nente Vaudano, redatto dall'ing. Vincenzo Taddeo, nell'importo comples-  
sivo di euro 150.000,00 di cui € 103.249,27 per lavori; -----

che, in seguito ad apposita gara svoltasi mediante procedura aperta con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso, come da verbali di gara datati 29/06/2010 e 12/07/2010, è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa Salvati Mario impresa edile con sede in Castel S.Giorgio via Garibaldi 56/f che ha offerto un ribasso del 31,653% sull'importo a base di gara, pari a € 103.249,27, per cui l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 72.655,86 comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.088,08, aggiudicazione approvata in via definitiva con determinazione del responsabile del servizio n. .... in data .....

che è stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione dalla quale si rileva il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; -----

Ciò premesso -----

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

**Art. 1. Convalida delle premesse -----**

[1] La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

**Art. 2. Attribuzioni -----**

[1] Il sig. dott. arch. Rodolfo Sabelli, per conto del comune intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa Salvati Mario -l'appalto della esecuzione dei lavori di " Completamento campo sportivo Tenente Vaudano -----

**Art. 3. Corrispettivo, documenti contrattuali -----**

[1] Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso

offerto – nella somma di **euro 72.655,86**, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a misura ai sensi di legge, secondo quanto specificato nel capitolo speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. -----

[2] Sono parte integrante del contratto, anche se non allegati: -----

a) il capitolato generale; b) il capitolato speciale; c) gli elaborati grafici progettuali; d) l'elenco dei prezzi unitari;-----

#### **Art. 4. Richiamo al capitolato speciale d'appalto -----**

[1] L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato speciale di appalto. -----

#### **Art. 5. Termine per l'esecuzione dei lavori, penali -----**

[1] I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale nella percentuale del uno per mille per ogni giorno di ritardo. -----

[2] La penale è comminata dal responsabile del procedimento unico sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. -----

[3] E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. -----

[4] Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito. -----

[5] I presupposti in base ai quali il responsabile del procedimento unico può concedere proroghe sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto. -----

[6] Nello stesso capitolato speciale di appalto trovano disciplina: a) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori; b) i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superano i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione; d) i modi di riconoscimento dei danni di forza maggiore. -----

**Art. 6. Pagamenti in acconto -----**

[1] Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. -----

[2] L'impresa appaltatrice avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto così come previsto dall'art.9.2 del capitolato speciale d'appalto. -----

[3] I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento unico sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. -----

[4] Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. -----

[5] Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi legali e moratori a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

[6] L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. -----

**Art. 7. Cauzione definitiva -----**

[1] La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti è stata costituita mediante ..... rilasciata in data ..... da..... nell'importo di € ..... che è parte integrante del presente contratto, anche se non allegata.-----

**Art. 8 Sicurezza nei luoghi di lavoro -----**

[1] Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione: -----  
- il D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni;  
- l'art. 131 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -----

**Art. 10. Spese -----**

[1] Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti e disegni di progetto. -----

[2] La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. -----

[3] Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. -----

**Art 11. Risoluzione, recesso -----**

[1] Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, 136 e 138 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -

[2] La stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto. Trova applicazione l'art. 134 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -----

#### **Art. 12. Registrazione -----**

[1] Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **Art. 13. Domicilio dell'appaltatore -----**

[1] Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Capaccio ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. -----

#### **Art. 14. Norme finali -----**

[1] I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità. -----

[2] L'appaltatore dichiara che il sig. Salvati Mario nato a Nocera Inferiore il 05/03/1983, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto. -----

[3] La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. -----

[4] In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario. -----

[5] In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. -----

[6] Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -----

[7] Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale. -----

[8] Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, le parti dichiarano che il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In parte a stampa su n. 7 pagine dattiloscritte su doppia faccia, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto agli intervenuti, i quali - riscontratolo conforme alle loro volontà - con me lo sottoscrivono dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione. -----

Il rappresentante del comune

L'impresa appaltatrice

Il segretario comunale rogante

Visto l'art.73 dello Statuto Comunale vigente;  
Visto il vigente regolamento di contabilità;

#### DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di " Completamento campo sportivo Tenente Vaudano " :
  - i verbali di gara di del 29/06/2010 e del 12/07/2010, allegati alla presente quale parte integrante, con aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Salvati Mario, con sede legale in via G.Garibaldi, 56/F - 84083 Castel S.Giorgio (SA), col ribasso percentuale del 31,653% e, pertanto, per l'importo netto di € 70.567,78 oltre € 2.088,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 72.655,86 oltre Iva;
  - lo schema di contratto per l'appalto dei lavori che è allegato alla presente determinazione quale parte integrante;
3. Di dare atto che il responsabile del procedimento unico darà corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti secondo lo schema approvato e ai sensi della normativa vigente in materia;
4. Di dare atto che l'opera è finanziata con il contributo concesso dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. n.42/79 E.F. 2007, giusto decreto dirigenziale n. 1186 del 29/09/2009 e prestito concesso dalla Cassa DD.PP. posizione n.4529733, allocato sull'intervento n. 2060201.12 del bilancio del corrente esercizio, r.p 2009.

Il Responsabile del Settore IV  
dott. arch. Rodolfo SABELLI





Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA -  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 20-08-2010

prot. 36065

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

24 AGO. 2010

al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_