



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

## SETTORE IV

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 435 del 18.08.2010

Del Registro Generale n. 1466 del 24 AGO. 2010

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola elementare Tempa S.Paolo. Approvazione operazioni di gara. Aggiudicazione definitiva.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 38 del 29/04/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

**Vista** la deliberazione di G.C. n.193 del 05/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

**Visto** il decreto sindacale n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/12/2010;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### Premesso

- Che la Regione Campania – Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione culturale, con nota prot. 1098167 del 18/12/2009, recepita al prot. gen. del Comune in data 30/12/2009 al n. 51720, ha comunicato che, a seguito dell'approvazione del piano annuale 2009, questo Ente risulta assegnatario di un cofinanziamento di importo complessivamente rimodulato di € 158.358,43, destinato ad interventi di messa in sicurezza di adeguamento norma, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e al superamento delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico "Scuola elementare Tempa S.Paolo" così ripartito:
  - quota di 1/3 a carico della Regione Campania per l'importo di € 28.324,27;
  - quota di 1/3 a carico del Ministero P.I., disponibile come risorsa diretta, per l'importo di € 28.324,27;
  - quota di 1/3 a carico del Comune per l'importo di € 28.324,27;
- Che tale intervento con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/04/2010 avente ad oggetto l'approvazione del programma triennale LL. PP. 2010/2012, è stato inserito nell'elenco annuale 2010;
- Che successivamente con deliberazione di G.C. n. 237 del 28/05/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare Tempa S.Paolo, redatto dal tecnico incaricato dott. ing. Giuseppe Agresti, per un importo complessivo di € 84.939,70, di cui € 59.041,52 per lavori a base d'asta e € 25.898,18 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che con determinazione n. 297 del 09/06/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;
- Che il bando di gara, come disposto dall'art.122, comma 5, è stato pubblicato in data 10/06/2010 all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, sul sito dell'Osservatorio e sul BURC n. 46/2010, con scadenza di presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 06/07/2010;
- Che nei termini previsti dal bando di gara, come analiticamente riportate nella nota di trasmissione del responsabile dell'ufficio protocollo sono pervenute n.40 offerte;

**Visti** i verbali di gara del 08/07/2010 e del 19/07/2010 dai quali si evince che la gara si è regolarmente svolta e che i lavori di "Messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola materna e media in Capaccio Capoluogo" sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa EDIL NAS di Nastri Giuseppe, con sede legale in via XX Settembre 84085 Mercato San Severino (SA), col ribasso percentuale del 30,876% e, pertanto, per l'importo netto di € 39.679,98 oltre € 1.637,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 41.317,44 oltre Iva;

**Accertato** che in esito alle conclusioni della gara la Stazione Appaltante, per il tramite del responsabile unico del procedimento, ha svolto nei confronti delle imprese poste al primo ed al secondo posto della graduatoria provvisoria di gara, rispettivamente EDIL NAS di Nastri Giuseppe e Coccorullo Marco le verifiche amministrative previste dall'art.48, comma 2 del Codice dei Contratti, riscontrandone, la regolarità amministrativa e procedurale, come previsto dalla citata disposizione normativa;

**Esaminati** tutti gli atti del procedimento;

**Accertata** la legittimità del procedimento;

**Visto** lo schema di contratto;

**Visto** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**Vista** la L.R. n. 3/2007;

sto Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58/2010 con il quale è stato definitivamente provato il Regolamento n. 7/2010 di attuazione della LR n. 3/07 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania".

sto l'art.73 dello Statuto Comunale vigente;

sto il vigente regolamento di contabilità;

### DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento a norma della scuola elementare Tempa S.Paolo" i verbali di gara datati 08/07/2010 e 19/07/2010 allegati alla presente quale parte integrante, sub "A" e sub "B" contenenti le operazioni di gara compresa l'aggiudicazione provvisoria;
3. Di aggiudicare in via definitiva i lavori de quo all'impresa EDIL NAS di Nastri Giuseppe, con sede legale in via XX Settembre 84085 Mercato San Severino (SA), col ribasso percentuale del 30,876% e, pertanto, per l'importo netto di € 39.679,98 oltre € 1.637,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 41.317,44 oltre Iva;
4. Per l'effetto approvare lo schema di contratto per l'appalto dei lavori che è allegato sub "C" alla presente determinazione quale parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito di ribasso d'asta, allegato sub "D" alla presente determinazione;
5. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento darà corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti secondo lo schema approvato e ai sensi della normativa vigente in materia;
6. Di dare atto che la spesa è stata accertata in entrata – Titolo V° sulla risorsa 5035040.01 per € 56.648,54, al Titolo IV sulla risorsa 4034230.01 per € 28.324,27 ed impegnata in uscita per complessivi € 84.939,70 – capitolo II – sull'intervento n. 2040201.13 del bilancio del corrente esercizio.

Il Responsabile del Settore  
dott. arch. Rodolfo SABELLI



A				B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N																			
Quadro Tecnico Economico dell'intervento (QTE)																		ALTRE IMPOSTE		IVA		IVA sulle ALTRE IMPOSTE		ALTRE IMPOSTE		IVA		TOTALI Imponibile-imposte-iva																			
																		%		%				€		€		€																			
<b>A. Importo contrattuale (1.1 + 2.2)</b>																								€ 41.317,44																							
<b>1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni:</b>																								€ 39.679,98																							
<b>1. a misura, a corpo o in economia al netto del costo della sicurezza</b>																								€ 37.406,78				10,00								3.740,68						41.147,46					
<b>2. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:</b>																								€ 3.910,66				10,00								391,07						4.301,73					
<b>1. Costo sicurezza incluso nei prezzi unitari</b>																		<input type="checkbox"/>				2.273,20		€ 2.273,20																							
<b>2. Costo sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>																		<input type="checkbox"/>				1.637,46		€ 1.637,46																							
<b>B. Somme a disposizione della stazione appaltante</b>																								€ 18.061,07																						30,42%	
<b>1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto</b>																		<input type="checkbox"/>						€ -				20,00																			
<b>2. Rilevi - Accertamenti e indagini</b>																		<input type="checkbox"/>						€ -		4,00		20,00		<input checked="" type="checkbox"/>																	
<b>3. Allacciamenti ai pubblici servizi</b>																		<input type="checkbox"/>						€ -				20,00																			
<b>4. Imprevisti</b>																		<input checked="" type="checkbox"/>		5,00%				€ 2.065,87				10,00										206,58						2.272,46			
<b>5. Acquisizione aree o immobili</b>																		<input type="checkbox"/>						€ -																							
<b>6. Accantonamento di cui all'art. 26.4 legge 109/94</b>																		<input type="checkbox"/>						€ -																							
<b>7.1 Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 18 legge 109/94</b>																		<input type="checkbox"/>				303,39		€ 303,39				8,50				<input type="checkbox"/>						8,45						309,84			
<b>7.2 Spese tecniche relative a: progettazione esterna, coordinamento della sicurezza, DL e Contabilità</b>																		<input type="checkbox"/>				9.467,40		€ 9.467,40				2,00		20,00		<input checked="" type="checkbox"/>						189,35		1.931,35				11.588,10			
<b>8. Spese per attività di consulenza o di supporto</b>																		<input checked="" type="checkbox"/>						€ -		2,00		20,00		<input checked="" type="checkbox"/>								,00		,00				,00			
<b>9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici</b>																		<input type="checkbox"/>						€ -																							
<b>10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>																		<input type="checkbox"/>				150,00		€ 150,00																						150,00	
<b>11. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, per collaudi: tecnico amministrativo, statico e specialistici</b>																		<input type="checkbox"/>						€ -		2,00		20,00		<input checked="" type="checkbox"/>								,00		,00							
<b>12. I.V.A. ed eventuali altre imposte (L + M)</b>																								€ 6.074,41														195,20		5.878,51							
<b>C. Totale (A + B)</b>																								€ 59.378,51																							

Rep. n. /2010

COMUNE DI CAPACCIO – (SA)

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA  
E ADEGUAMENTO A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE  
TEMPA S.PAOLO"

L'anno duemiladieci, il giorno ....., del mese di ....., presso la  
residenza del comune intestato, nell'ufficio di segreteria. -----

Avanti a me dott. Andrea D'AMORE, segretario del comune, autorizzato a  
ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i si-  
gnori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente  
dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi: -----

Il dott. arch. Rodolfo Sabelli, nato a Summonte (AV), il 04/02/1962, che di-  
chiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nel-  
l'interesse del comune predetto, C.F. 81001170653, che rappresenta nella  
sua qualità di responsabile apicale del settore IV- LL.PP.

Il sig. Giuseppe Nastri, nato a Nocera Inferiore (SA), il 22/04/1976, C.F.  
NSTGPP76D22F912P, nella sua qualità di titolare dell'impresa EDILNAS  
di Nastri Giuseppe con sede in piazza XX Settembre , 84085 Mercato San  
Severino (SA) P.IVA 03502480654, componenti della cui identità persona-  
le e capacità giuridica di contrattare io segretario sono personalmente certo.

**PREMESSO** -----  
che con deliberazione di G.C. n.237 del 28/05/2010 è stato approvato il pro-  
getto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e di adeguamento a norma  
della scuola elementare Tempa S.Paolo, redatto dall'ing. Giuseppe Agresti,

nell'importo complessivo di euro 84.939,70 di cui € 59.041,52 per lavori; -  
che i lavori, come da comunicazione della Regione Campania di approvazione del piano annuale 2009 della legge 23/1996, sono finanziati nel seguente modo: quota di 1/3 a carico della Regione Campania pari ad € 28.324,27; quota di 1/3 a carico del Ministero P.I. disponibile come risorsa diretta di € 28.324,27 e quota di 1/3 a carico del Comune pari ad € 28.324,27;-----

che, in seguito ad apposita gara svoltasi mediante procedura aperta con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso, come da verbali di gara datati 08/07/2010 e 18/07/2010, è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa EDILNAS di Nastri Giuseppe con sede legale in piazza XX Settembre, - 84085 Mercato San Severino (SA), che ha offerto un ribasso del 30,876% sull'importo a base di gara, pari a € 59.041,52 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.637,46, per cui l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 41.317,44, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 1.637,46, aggiudicazione approvata in via definitiva con determinazione del responsabile del settore IV n. .... in data .....

che è stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione dalla quale si rileva il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; -----

Ciò premesso -----

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

**Art. 1. Convalida delle premesse** -----

[1] La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente con-

tratto. -----

**Art. 2. Attribuzioni -----**

[1] Il sig. dott. arch. Rodolfo Sabelli, per conto del comune intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa EDILNAS di Nasti Giuseppe.-l'appalto della esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola elementare Tempa S.Paolo -----

**Art. 3. Corrispettivo, documenti contrattuali -----**

[1] Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di **euro 41.317,44**, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a misura ai sensi di legge, secondo quanto specificato nel capitolo speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. -----

[2] Sono parte integrante del contratto, anche se non allegati: -----

a) il capitolato generale; b) il capitolato speciale; c) gli elaborati grafici progettuali; d) l'elenco dei prezzi unitari;-----

**Art. 4. Richiamo al capitolato speciale d'appalto -----**

[1] L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato speciale di appalto. -----

**Art. 4 - Clausole di prevenzione antimafia - protocollo di legalità -----**

**Clausola di legalità n.1-----**

Sono considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell'applicazione dell'art.34, comma 2, del D.lgs. 163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti, b) utiliz-

zazione anche in parte dello stesso personale, c) rapporti di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti, d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti, e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara;

**Clausola di legalità n. 2**-----

Ai fini della verifica antimafia l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi alle società e alle imprese, anche in riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra; acquisizione, dirette indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di bitume; noli freddo di macchinari; fornitura e posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art.118, comma 11, D.Lgs. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardania di cantiere.-----

**Clausola di legalità n. 3**-----

In applicazione delle presenti clausole, è prevista la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G.-----

**Clausola di legalità n. 4** -----

L'impresa aggiudicataria è obbligata a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Ana-

logo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo della denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

#### **Clausola di legalità n. 5**

A seguito dell'aggiudicazione la Stazione appaltante comunicherà alla Prefettura/U.T.G. per il presente contratto, dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento o a fornire dei beni e/o servizi.-----

#### **Clausola di legalità n. 6**-----

Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società o imprese interessate, che saranno comunicati da parte della Prefettura/ U.T.G., la Stazione Appaltante applicherà la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.

#### **Clausola n. 7**-----

Le presenti clausole formano parte integrante del contratto.-----

#### **Art. 6. Termine per l'esecuzione dei lavori, penali** -----

[1] I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale stabilita nella misura di € 85,00 per ogni giorno di ritardo. -----

[2] La penale è comminata dal responsabile del procedimento unico sulla

base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. -----

[3] E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. -----

[4] Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito. -----

[5] I presupposti in base ai quali il responsabile del procedimento unico può concedere proroghe sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto. -----

[6] Nello stesso capitolato speciale di appalto trovano disciplina: a) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori; b) i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superano i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione; d) i modi di riconoscimento dei danni di forza maggiore. -----

#### **Art. 7. Pagamenti in acconto -----**

[1] Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale

[2] L'impresa appaltatrice avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto così come previsto dall'art.5.2 del capitolato speciale d'appalto. -----

[3] I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento unico sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il ter-

mine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. -----

[4] Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. -----

[5] Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi legali e moratori a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

[6] L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. -----

#### **Art. 8. Cauzione definitiva -----**

[1] La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti è stata costituita mediante ..... rilasciata in data ..... da..... nell'importo di € ..... che è parte integrante del presente contratto, anche se non allegata.-----

#### **Art. 9 Sicurezza nei luoghi di lavoro -----**

[1] Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione: -----  
- il D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni;  
- l'art. 131 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -----

#### **Art. 10. Spese -----**

[1] Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti

relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti e disegni di progetto. -----

[2] La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. -----

[3] Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. -----

**Art 11. Risoluzione, recesso -----**

[1] Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, 136 e 138 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -

[2] La stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto. Trova applicazione l'art. 134 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -----

**Art. 12. Registrazione -----**

[1] Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

**Art. 13. Domicilio dell'appaltatore -----**

[1] Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Capaccio ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. -----

**Art. 14. Norme finali -----**

[1] I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo

mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità. -----

[2] L'appaltatore dichiara che il sig. Nastri Giuseppe nato a Nocera Inferiore il 22/04/1976, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto. -----

[3] La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. -----

[4] In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario. -----

[5] In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. -----

[6] Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. -----

[7] Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale. -----

[8] Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, le parti dichiarano che il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In parte a stampa su n. 10 pagine dattiloscritte su doppia faccia, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto agli intervenuti, i quali - riscontratolo conforme alle loro volontà - con me

lo sottoscrivono dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione. -----

Il rappresentante del comune

L'impresa appaltatrice

Il segretario comunale rogante



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore IV  
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza  
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

PROCEDURA APERTA

Verbale di gara per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola elementare Tempa San Paolo"  
Importo a base d'asta € 57.404,06 per lavori ed € 1.637,46 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 59.041,52 oltre IVA

LOTTO CIG O495607BD2

Oggi diciannove mese di luglio dell'anno 2010, alle ore 13:00 nella sede dell'Ente presso gli uffici del Settore IV – in sala aperta al pubblico – assume la presidenza della gara il dott. arch. Rodolfo Sabelli, per procedere all'esame delle offerte per l'affidamento dei lavori de quo assistito dai sig.ri Antonio FRANCO e Rita SOFIA e da Maria Luigia D'ANGELO in qualità di segretario verbalizzante delegato.

**PREMESSO**

Che con determinazione n. 297 del 09/06/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;

Che il bando di gara in data 10/06/2010 è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, sul sito dell'osservatorio regionale e per estratto sul BURC, con scadenza della presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 06/07/2010;

Che nei termini stabiliti dal bando, come analiticamente riportate nella note di trasmissione del responsabile dell'ufficio protocollo, allegato sub "A", sono pervenute n. 40 offerte;

Tanto premesso

**IL PRESIDENTE**

sulla scorta di quanto previsto dal bando di gara e del proprio verbale n. 1 datato 08/07/2010, nell'ordine procede:

1. alla verifica della documentazione presentata dalle seguenti imprese alle quali è stato richiesto, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 163/06, di comprovare i requisiti di ordine sp... previsti nel bando,

ID	PROT	DATA	IMPRESA	SEDE	FAX
7	29523	05/07/10	R.M. COSTRUZIONI	S. MARCELLINO	081/19301878
11	29613	05/07/10	SACCO FRANCESCO	ALTAVILLA SILENTINA	0828/982308
18	29754	05/07/10	PETRAGLIA GROUP	CASTEL S. GIORGIO	081/953260
21	29770	05/07/10	M.T. TECNO	GIUGLIANO IN CAMPANIA	081/8392541
22	29863	05/07/10	MONDO COSTR.	S. MARIA LA CARITA'	081/8744244
31	30004	06/07/10	RIZZO COSTR.	CAPACCIO	0828/811027
32	30007	06/07/10	IMPR. DOMUS	NAPOLI	081/8012168
34	30015	06/07/10	COCCORULLO MARCO	SALERNO	089/724351

con il risultato di ammetterle tutte alla gara in quanto le suddette imprese hanno comprovato il possesso della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria così come previsto dall'art. 28 del DPR 34/2000;

2. conseguentemente, dichiara ammesse tutte le ditte partecipanti di cui all'allega-



to "A" in quanto le istanze risultano presentate in conformità con i criteri di legge e i requisiti stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara, e procede, all'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche, dando lettura delle stesse. Il sommario delle operazioni svolte con il correlato risultato è riportato in allegato sub "B".


3. conclusivamente, ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06 il Presidente esclude n. 4 imprese (pari al 10% delle offerte ammesse a gara) che hanno presentato il maggior ribasso e n. 4 imprese che hanno praticato il minor ribasso rispondenti all'elenco di cui all'allegato sub "C". Procede, poi, al calcolo della soglia dell'anomalia, così come previsto dal citato art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06, che risulta essere pari al 31,1001%. Fatto il raffronto tra il valore di ribasso ammissibile come sopra calcolato e le singole percentuali offerte, aggiudica in via provvisoria il presente appalto alla ditta "Edil NAS di Nastri Giuseppe", con sede legale in via XX Settembre, - 84085 Mercato San Severino (SA)", che ha praticato il ribasso percentuale del 30,876% e, pertanto, per l'importo netto di € 39.679,98 più € 1.637,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 41.317,44 oltre Iva. Delle operazioni effettuate si dà atto nel citato prospetto allegato sub "C".

Alle ore 14:20 le operazioni di gara sono dichiarate concluse.

Del che è verbale.


I Testimoni

  
Rita Sg. e


  
\_\_\_\_\_



Il Presidente  
Rodolfo Sabelli

  
\_\_\_\_\_

Il Segretario verbalizzante


  
\_\_\_\_\_

ID	PROT	DATA	IMPRESA	SEDE	SOA ART.28	PRESENTAZIONE	AMMISSIONE
1	28205	28/06/10	GRANATA VINCENZO	SALERNO	089/753828	Nei termini	Ammissa
2	28796	30/06/10	SAL.CAS. COSTR.	AFRAGOLA	081/8510576	Nei termini	Ammissa
3	28853	30/06/10	URTES COSTR.	GRICIGNANO DI AVERSA	081/5027581	Nei termini	Ammissa
4	28985	01/07/10	CO.E.IM.	CAVA DE' TIRRENI	089/340669	Nei termini	Ammissa
5	29292	02/07/10	LA FENICIA	POMPEI	081/3205188	Nei termini	Ammissa
6	29376	02/07/10	IMPRESIT IMMOBILIARE	BATTIPAGLIA	0828/370881	Nei termini	Ammissa
7	29523	05/07/10	R.M. COSTRUZIONI	S. MARCELLINO	081/19301878	Nei termini	Ammissa
8	29553	05/07/10	EDILBIS.	S. MARIA LA CARITA'	081/3906238	Nei termini	Ammissa
9	29567	05/07/10	FRA.MA COSTR.	AFRAGOLA	081/7577021	Nei termini	Ammissa
10	29574	05/07/10	MAGALDI TECNO	SALERNO	0828/958058	Nei termini	Ammissa
11	29613	05/07/10	SACCO FRANCESCO	ALTAVILLA SILENTINA	0828/982308	Nei termini	Ammissa
12	29614	05/07/10	R.N.C.	NOCERA INF.	081/5173457	Nei termini	Ammissa
13	29646	05/07/10	COOP. EDIL FAST	PARETE	081/8944056	Nei termini	Ammissa
14	29669	05/07/10	ACUNTO SALVATORE	NAPOLI	081/7808019	Nei termini	Ammissa
15	29701	05/07/10	A TEL COSTR.	S. MARIA CAPIUA VETERE	081/8910173	Nei termini	Ammissa
16	29715	05/07/10	SO.CO.GEN. & PROJECT	CORBARA	081/930766	Nei termini	Ammissa
17	29750	05/07/10	SOCEM COSTR. GEN.	SOMMA VESUVIANA	081/5317442	Nei termini	Ammissa
18	29754	05/07/10	PETRAGLIA GROUP	CASTEL S. GIORGIO	081/953260	Nei termini	Ammissa
19	29756	05/07/10	SEIM	SANTARPINO	081/19318515	Nei termini	Ammissa
20	29768	05/07/10	GIORDANO ATTILIO	SALERNO	089/771350	Nei termini	Ammissa
21	29770	05/07/10	M.T. TECNO	GIUGLIANO IN CAMPANIA	081/8392541	Nei termini	Ammissa
22	29863	05/07/10	MONDO COSTR.	S.MARIA LA CARITA'	081/8744244	Nei termini	Ammissa
23	29885	05/07/10	INVERSO COSTR.	PIANO VETRALE	0974/993265	Nei termini	Esclusa
24	29898	06/07/10	EDIL NAS	MERCATO S. SEVERINO	089/8900512	Nei termini	Ammissa
25	29900	06/07/10	COLA COSTR.	CAPACCIO	0828/725569	Nei termini	Ammissa
26	29925	06/07/10	RODI COSTR.	POMPEI	081/3530599	Nei termini	Ammissa
27	29929	06/07/10	CO.S.M.E.P.	SERRE	0828/396953	Nei termini	Ammissa
28	29964	06/07/10	C & G. COSTR.	ROCCAPIEMONTE	081/951049	Nei termini	Ammissa
29	29965	06/07/10	APPALTI E COSTRUZIONI	AGROPOLI	0974/838099	Nei termini	Ammissa
30	29976	06/07/10	T.N. COSTR.	AFRAGOLA	081/8526040	Nei termini	Ammissa
31	30004	06/07/10	RIZZO COSTR.	CAPACCIO	0828/811027	Nei termini	Ammissa
32	30007	06/07/10	IMPR. DOMUS	NAPOLI	081/8012168	Nei termini	Ammissa
33	30012	06/07/10	ELE + 1 COSTR.	CASTELLABATE	089/8422994	Nei termini	Ammissa
34	30015	06/07/10	COCCORULLO MARCO	SALERNO	089/724351	Nei termini	Ammissa



Il Responsabile del Settore


ID	PROT	DATA	IMPRESA	SEDE	SOA ART.28	PRESENTAZIONE	AMMISSIONE
35	30053	06/07/10	COSIS	AGROPOLI	0974/821367	Nei termini	Ammessa
36	30063	06/07/10	MAD COSTR.	BATTIPAGLIA	0828/309353	Nei termini	Ammessa
37	30066	06/07/10	GBL COSTR.	AGROPOLI	0974/821918	Nei termini	Ammessa
38	30047	06/07/10	G.EOM. GUERRA FABIO	ALTAVILLA SILENTINA	0828/986719	Nei termini	Ammessa
39	30076	06/07/10	NUOVA P.C.M.	S. MARZANO SUL SARNO	0815189250	Nei termini	Ammessa
40	30082	06/07/10	NUOVA P.R.L.	S. MARZANO SUL SARNO	081/5189731	Nei termini	Ammessa



Il Responsabile del Settore

*[Handwritten signature]*

ID	DITTA	RIBASSO
1	GRANATA VINCENZO	31,4880
2	SAL.CAS. COSTR.	31,5550
3	URTES COSTR.	32,9570
4	CO.E.IM.	28,6000
5	LA FENICIA	29,7270
6	IMPRESIT IMMOBILIARE	29,2150
7	R.M. COSTRUZIONI	31,6890
8	EDILBISI	29,7080
9	FRA.MA COSTR.	30,3810
10	MAGALDI TECNO	25,7600
11	SACCO FRANCESCO	30,6210
12	R.N.C.	31,1220
13	COOP. EDIL FAST	31,6410
14	ACUNTO SALVATORE	30,3190
15	ATEL COSTR.	28,1235
16	SO.CO.GEN. & PROJECT	29,4500
17	SOCEM COSTR. GEN.	32,0000
18	PETRAGLIA GROUP	28,7890
19	SEIM	31,5630
20	GIORDANO ATTILIO	27,8800
21	M.T. TECNO	27,1650
22	MONDO COSTR.	18,4400
23	EDIL NAS	30,8760
24	COLA COSTR.	30,1070
25	RODI COSTR.	31,7500
26	CO.S.ME.P.	31,6710
27	C & G. COSTR.	30,6640
28	APPALTI E COSTRUZIONI	29,6540
29	T.N. COSTR.	24,7190
30	RIZZO COSTR.	24,5000
31	IMPR. DOMUS	33,9710
32	ELLE + 1 COSTR.	21,6280
33	COCCORULLO MARCO	30,7790
34	COSIS	29,4900
35	MAD COSTR.	30,1480
36	GBL COSTR.	30,1900
37	GEOM. GUERRA FABIO	31,8270
38	NUOVA P.C.M.	31,7110
39	NUOVA P.R.L.	31,6330


 Responsabile del Settore
   


**GARA N. 100/2014 - ALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CIMITERO SP 13**

ID	Ditta	% Offerta	Scostamenti dalla media dei ribassi superiori alla media	Indicatore di anomalia	Indicatori finali
A	DITTE PARTECIPANTI				
B	CALCOLO DEL 10% DEL NUMERO DELLE DITTE DA ESCLUDERE PER IL TAGLIO DELLE ALI				
C	N. DITTE IN GARA (ESCLUSE LE DITTE ELIMINATE PER IL TAGLIO DELLE ALI SUPERIORI E INFERIORI)				
D	MEDIA RIBASSO				
E	MEDIA DEGLI SCOSTAMENTI				
F	SOGLIA DELLE OFFERTE ANOMALE				
G	SCOSTAMENTO DELL'OFFERTA PIU' VICINA ALLA SOGLIA DELLE OFFERTE ANOMALE				
1	MONDO COSTR.	18,4400			
2	ELLE + I COSTR.	21,6280			
3	RIZZO COSTR.	24,5000			
4	T.N. COSTR.	24,7190			
5	MAGALDI TECNO	25,7600	25,7600		
6	M.T. TECNO	27,1650	27,1650		
7	GIORDANO ATTILIO	27,8800	27,8800		
8	A TEL COSTR.	28,1235	28,1235		
9	CO.E.IM.	28,6000	28,6000		
10	PETRAGLIA GROUP	28,7890	28,7890		
11	IMPRESIT IMMOBILIARE	29,2150	29,2150		
12	SO.CO.GEN. & PROJECT	29,4500	29,4500		
13	COSIS	29,4900	29,4900		
14	APPALTI E COSTRUZIONI	29,6540	29,6540		
15	EDILBISI	29,7080	29,7080		
16	LA FENICIA	29,7270	29,7270		
17	COLA COSTR.	30,1070	30,1070		
18	MAD COSTR.	30,1480	30,1480	0,0361	0,0361
19	GBL COSTR.	30,1900	30,1900	0,0781	0,0781
20	ACUNTO SALVATORE	30,3190	30,3190	0,2071	0,2071
21	FRA.MA COSTR.	30,3810	30,3810	0,2691	0,2691
22	SACCO FRANCESCO	30,6210	30,6210	0,5091	0,5091
23	C & G. COSTR.	30,6640	30,6640	0,5521	0,5521
24	COCCORULLO MARCO	30,7790	30,7790	0,6671	0,6671
25	EDILVIA	30,8760	30,8760	0,7641	0,7641
26	R.N.C.	31,1220	31,1220	1,0101	ANOMALA
27	GRANATA VINCENZO	31,4880	31,4880	1,3761	ANOMALA
28	SAL.CAS. COSTR.	31,5550	31,5550	1,4431	ANOMALA
29	SEIM	31,5630	31,5630	1,4511	ANOMALA
30	NUOVA P.R.L.	31,6330	31,6330	1,5211	ANOMALA
31	COOP. EDIL.FAST	31,6410	31,6410	1,5291	ANOMALA
32	CO.S.ME.P.	31,6710	31,6710	1,5591	ANOMALA
33	R.M. COSTRUZIONI	31,6890	31,6890	1,5771	ANOMALA
34	NUOVA P.C.M.	31,7110	31,7110	1,5991	ANOMALA
35	RODI COSTR.	31,7500	31,7500	1,6381	ANOMALA
36	GEOM. GUERRA FABIO	31,8270			ANOMALA
37	SOCEM COSTR. GEN.	32,0000			ANOMALA
38	URTES COSTR.	32,9570			ANOMALA
39	IMPR. DOMUS	33,9710			ANOMALA



Il Responsabile del Settore



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore IV  
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza  
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

PROCEDURA APERTA

Verbale di gara per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza e di adeguamento a norma della scuola elementare Tempa San Paolo"  
Importo a base d'asta € 57.404,06 per lavori ed € 1.637,46 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 59.041,52 oltre IVA

LOTTO CIG O495607BD2

Oggi otto del mese di luglio dell'anno 2010, alle ore 15:00 nella sede dell'Ente presso gli uffici del Settore IV – in sala aperta al pubblico – assume la presidenza della gara il dott. arch. Rodolfo Sabelli, per procedere all'esame delle offerte per l'affidamento dei lavori de quo assistito dai sig.ri Antonio FRANCO e da Maria Luigia D'ANGELO in qualità di segretario verbalizzante delegato.

**PREMESSO**

Che con determinazione n. 297 del 09/06/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;

Che il bando di gara in data 10/06/2010 è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, sul sito dell'osservatorio regionale e per estratto sul BURC, con scadenza della presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 06/07/2010;

Che nei termini stabiliti dal bando, come analiticamente riportate nella note di trasmissione del responsabile dell'ufficio protocollo, allegato sub "A", sono pervenute n. 40 offerte;

Tanto premesso

**IL PRESIDENTE**

sulla scorta di quanto previsto dal bando di gara procede:

1. alla verifica esterna dei plichi pervenuti ritenendoli regolari;
2. alla verifica che le buste contenute all'interno dei plichi siano quelle richieste e siano chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ritenendole regolari.
3. a dichiarare ammesse tutte le ditte partecipanti;
4. all'apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa e all'esame della stessa.
5. ad escludere le seguenti imprese per le motivazioni in seguito riportate:
  - 5.1. ID 23 – Prot. 29885 – Impresa Inverso Costruzioni in quanto la garanzia provvisoria non è stata presentata con le modalità richieste a pena di esclusione nella sezione XI.2.2, lettera "N" riportata a pag. 11 del bando di gara;
6. a individuare le seguenti ditte alle quali richiedere, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 163/06, la comprova dei requisiti di ordine speciale previsti nel bando.



ID	PROT	DATA	IMPRESA	SEDE	FAX
7	29523	05/07/10	R.M. COSTRUZIONI	S. MARCELLINO	081/19301878
11	29613	05/07/10	SACCO FRANCESCO	ALTAVILLA SILENTINA	0828/982308
18	29754	05/07/10	PETRAGLIA GROUP	CASTEL S. GIORGIO	081/953260
21	29770	05/07/10	M.T. TECNO	GIUGLIANO IN CAMPANIA	081/8392541
22	29863	05/07/10	MONDO COSTR.	S. MARIA LA CARITA'	081/8744244
31	30004	06/07/10	RIZZO COSTR.	CAPACCIO	0828/811027
32	30007	06/07/10	IMPR. DOMUS	NAPOLI	081/8012168
34	30015	06/07/10	COCCORULLO MARCO	SALERNO	089/724351

7. a inserire in un plico le buste "B - Offerta economica" che viene sigillato e controfirmato dal Presidente e dai testimoni e conservato nella cassaforte del Settore IV.

Conclusivamente il Presidente dà atto che la prossima seduta pubblica è indetta per il giorno 19/07/2010 alle ore 13:00 per la verifica della documentazione presentata dalle ditte non in possesso della qualificazione SOA e in prosecuzione per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e per la formulazione della graduatoria delle offerte e relativi ribassi.

Alle ore 18:00 le operazioni di gara sono dichiarate concluse.

Del che è verbale.

I Testimoni

*Gianco*



Il Presidente  
Rodolfo Sabelli

*Rodolfo Sabelli*

Il Segretario verbalizzante

*M. Z. Cap*

Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali  
Servizio 2S  
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 3-4047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 31 21 11 Facsimile - 39 (0828) 321 840 Email

*[Handwritten signature]*

# SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. 30112

Capaccio 6/07/2010

Al Responsabile

CC.PP.

Sede



OGGETTO:

Offerta GARA Cavo di Semele  
Chiusa S. FAOCO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazione e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

1	Prot. N° 30026	06/02/2010	NOVA PCH	SAN MARINO SUL SARNO
2	" "	30082	" "	" "
3	" "	30047	" "	" "
4	" "	30053	" "	GUERRA FABIO ALTAVILLA SICILIANA
5	" "	30063	" "	COSI' S.R.L. AGRIPOLI
6	" "	30066	" "	MAD COSTRUZ. BASSI PACENA
7	" "	30012	" "	GBL COSTRUZIO. AGRIPOLI
8	" "	30002	" "	ELCEA S. PASTRELLA BATE
9	" "	30075	" "	IMPR. DONOS NAPOLI
10	" "	30004	" "	COCCORULLO MAREO SACERNO
11	" "	29964	" "	RIZZO COSTRUZ. CAPACCIO
			C & G COSTRUZ.	ROCCA PIEMONTE



RESPONSABILE A.A.GG.  
(Alfonso Agrasti)

Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)



Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali  
Servizio 2S  
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 44047 Capaccio (S.A.)  
Tel. - 39 (0828) 41.21.11 Facsimile - 39 (0828) 421.540 Email

## SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. \_\_\_\_\_

Capaccio,

Al Responsabile

Sede



OGGETTO: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

12	PROT. 29976	06-07-10	Costruz. ASSONIA PALERMO	AFRAGOLA
13	"	11.29965	"	"
14	"	"	APP. E Costruz.	A PROPOLI
15	"	"	RODI Costruz.	POMPEI
16	"	"	Co. S. H.E.F.	SERRE
17	"	"	MONDO Costruz.	SMARIA LA CARITA'
18	"	"	05/04/10 Costruz. D. MAGLIULO	ROBERTO SAN. MARE.
19	"	"	"	"
20	"	"	06/09/10 E.DIC. MAS	HERATO S. SEVERINO
21	"	"	"	"
22	"	"	05/12/10 - M.A. PECCHIO	PIANO VETRACE
23	"	"	"	"
24	"	"	"	"
25	"	"	"	"
26	"	"	"	"
27	"	"	"	"
28	"	"	"	"
29	"	"	"	"
30	"	"	"	"
31	"	"	"	"
32	"	"	"	"
33	"	"	"	"
34	"	"	"	"
35	"	"	"	"
36	"	"	"	"
37	"	"	"	"
38	"	"	"	"
39	"	"	"	"
40	"	"	"	"
41	"	"	"	"
42	"	"	"	"
43	"	"	"	"
44	"	"	"	"
45	"	"	"	"
46	"	"	"	"
47	"	"	"	"
48	"	"	"	"
49	"	"	"	"
50	"	"	"	"
51	"	"	"	"
52	"	"	"	"
53	"	"	"	"
54	"	"	"	"
55	"	"	"	"
56	"	"	"	"
57	"	"	"	"
58	"	"	"	"
59	"	"	"	"
60	"	"	"	"
61	"	"	"	"
62	"	"	"	"
63	"	"	"	"
64	"	"	"	"
65	"	"	"	"
66	"	"	"	"
67	"	"	"	"
68	"	"	"	"
69	"	"	"	"
70	"	"	"	"
71	"	"	"	"
72	"	"	"	"
73	"	"	"	"
74	"	"	"	"
75	"	"	"	"
76	"	"	"	"
77	"	"	"	"
78	"	"	"	"
79	"	"	"	"
80	"	"	"	"
81	"	"	"	"
82	"	"	"	"
83	"	"	"	"
84	"	"	"	"
85	"	"	"	"
86	"	"	"	"
87	"	"	"	"
88	"	"	"	"
89	"	"	"	"
90	"	"	"	"
91	"	"	"	"
92	"	"	"	"
93	"	"	"	"
94	"	"	"	"
95	"	"	"	"
96	"	"	"	"
97	"	"	"	"
98	"	"	"	"
99	"	"	"	"
100	"	"	"	"

RESPONSABILE AA.GG.  
(G. Agrasti)



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore I: Organi Collegiali - Segreteria Generale - Affari Legali  
Servizio 2S  
Affari Generali

Via Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (S.I.)  
Tel. - 39 (0828) 31.21.11 Facsimile - 39 (0828) 321.640 Email

# SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. n. \_\_\_\_\_

Capaccio,

Al Responsabile

Sede

OGGETTO: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del procedimento relativo, all'ufficio Protocollo, in relazio e quanto evidenziato in oggetto, dichiara che nei prescritti termini sono prevenute presso questo Ufficio le seguenti offerte:

- |    |                           |                       |                     |
|----|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 23 | Prot. N. 29756 - 05-07-10 | ARCH. PIETRO PETRACCA | PASTEL. SANC.       |
| 24 | " " 29756 - 05-07-10      | SEIM                  | SANT. ARPINO        |
| 25 | " " 29750                 | " " SOREN COSTROT.    | SANNA VESUVIANA     |
| 26 | " " 29715                 | " " SO. CO. GEN       | CORBARA             |
| 27 | " " 29701                 | " " ATEL COSTRUZION.  | S. MARIA CAPOVETERA |
| 28 | " " 29669                 | " " ARUNDO SALVATORE  | NAPOLI              |
| 29 | " " 29666                 | " " COOP. EDIL. FAST. | PARETE              |
| 30 | " " 29666                 | " " RNC F             | NOCERA INFER.       |
| 31 | " " 29613                 | " " SAECO FRAMPEDD    | ACQUILLA SIC.       |
| 32 | " " 29576                 | " " MAGALDI TECNO     | SA CARNO            |
| 33 | " " 29567                 | " " FRA. HA. COSTROT. | A FRA COLA          |

RESPONSABILE AA.GG.  
Alfonso Agresti



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA -  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 29.08.2010

prot. 36065

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 2 **4 AGO. 2010** al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_