



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 26/06/2012

prot. 22575

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 02 LUG. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 251 del 12/06/2012

Del Registro Generale n. 929 del 02 LUG. 2012

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità rete fognaria comunale in Via Duca Degli Abruzzi (identificativo CIG Z9F0558595) - Approvazione perizia estimativa e regolarizzazione ordinazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57 del 30/03/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 11947 del 04/04/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori, come stabilito nella delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che con verbale di somma urgenza, redatto in data 03 maggio 2012 ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il geom. Antonio Franco constatato l'inconveniente causato dalla rottura della rete fognaria comunale sita in Via Duca Degli Abruzzi, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso, stimati in via di massima di importo inferiore a 200.000 euro, affidando l'esecuzione dei lavori in forma diretta alla ditta Sparano S.a.s. di Sparano Antonio Domenico & C. con sede in Via Carducci, 100 - Capaccio (SA), concordando e stabilendo contestualmente il ribasso da applicare del 10,00% sulle prestazioni da eseguire;
- Che il geom. Antonio Franco ha redatto la perizia estimativa dei lavori per l'eliminazione dell'inconveniente su descritto dalla quale si evince l'importo della spesa pari a complessivi € 8.581,87 di cui € 6.641,29 per lavori a base d'asta compreso € 283,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.940,58 per somme a disposizione;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno dell'importo complessivo di € 7.774,10 al netto del ribasso offerto del 10,00% ed IVA inclusa al 21% sull'apposito intervento del bilancio in corso di formazione, per la copertura finanziaria relativa ai lavori di somma urgenza di che trattasi, affidati ai sensi dell'Art. 176 del Regolamento, alla ditta Sparano S.a.s. di Sparano Antonio Domenico & C.;

Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza a norma delle disposizioni sopra indicate;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso di formazione;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui si richiama integralmente;
2. Di approvare i lavori di somma urgenza disposti per il ripristino della funzionalità della rete fognaria comunale ubicata in Via Duca Degli Abruzzi - Capaccio (identificativo CIG Z9F0558595), regolarizzando ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 l'ordinazione a provvedere disposta in data 03/05/2012 dal geom. Antonio Franco con verbale prot. n. 15314, alla ditta Sparano S.a.s. di Sparano Antonio Domenico & C. con sede in Via Carducci, 100 - Capaccio (SA), per un prezzo complessivo di € 8.581,87 di cui € 6.641,29 per lavori a base d'asta compreso € 283,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.940,58 per somme a disposizione;
3. Di approvare come approva l'allegato quadro tecnico economico, rimodulato a seguito del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice e dal quale si evince l'importo complessivo dei lavori pari ad € 7.774,10 di cui € 6.005,49 per lavori al netto "importo contrattuale" compreso € 283,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.768,61 per somme a disposizione;
4. Di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 7.774,10 sull'intervento n.

2090401 cap. 22 del bilancio 2012 in corso di formazione;

5. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

6. Di notificare la presente all'impresa Sparano S.a.s. di Sparano Antonio Domenico & C. con sede in Via Carducci, 100 - Capaccio (SA).

A/F

Ing. Carmine GRECO
Responsabile del Settore



A				B				C				D				E				F				G				H				I			J			K			L			M			N		
Quadro Tecnico Economico dell'Intervento (QTE)																								ALTRE IMPOSTE			IVA			IVA sulle ALTRE IMPOSTE			ALTRE IMPOSTE			IVA			SUB-TOTALE (Imponibile+Imposte+Iva)										
																								%			%			%			€			€			€			€			€				
A. Importo contrattuale (A.1+A.2.4)												€ 6.005,49																		71,25%																			
1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni: (A.1.1+A.2.1)												€ 5.769,99																																					
1. Lavori a misura e/o a corpo e/o in economia al netto del costo della sicurezza												€ 5.722,15															21,00			1.201,65			6.923,80																
2. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza												€ 283,34																																					
1. Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori)												€ 47,84															21,00			10,05			57,89																
2. Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)												€ 235,50															21,00			49,46			284,96																
B. Somme a disposizione della stazione appaltante												€ 1.768,61																		22,75%																			
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto												€ -												21,00						,00			,00																
2. Rilievi - Accertamenti e indagini												€ -												4,00			21,00			,00			,00																
3. Allacciamenti ai pubblici servizi												€ -															21,00			,00			,00																
4. Imprevisti												€ 300,27												5,00%			21,00			63,06			363,33																
5. Acquisizione aree o immobili												€ -																																					
6. Accantonamento di cui all'art. 133 dei D.Lgs. 163/2006												€ -																																					
7.1 Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 92 dei D.Lgs. 163/2006												€ 132,83												8,50			11,29			144,12																			
7.2 Spese tecniche relative a: progettazione esterna, coordinamento della sicurezza, DL e Contabilità												€ -												4,00			21,00			,00			,00																
8. Spese per attività di consulenza o di supporto												€ -												4,00			21,00			,00			,00																
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici												€ -												4,00			21,00			,00			,00																
10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche												€ -																																					
11.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche												€ -															21,00			,00			,00																
11.2 Spese per collaudi: tecnico amministrativo, statico e specialistici												€ -												4,00			21,00			,00			,00																
12. I.V.A. ed altre imposte (somma delle colonne L+M)												€ 1.335,50															11,29			1.324,21																			
C. Totale (A + B)												€ 7.774,10																																					
D. Importo stanziato												€ 7.774,10																																					
E. Differenza tra Importo stanziato e totale Qte (D-C)												€ 0,00																																					



Geom. Antonio Franco
Antonio Franco

Ver. 10.0 del 05/04/2011