



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 28/06/2012

prot. 23086

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 03 LUG. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 267 del 18/06/2012

Del Registro Generale n. 953 del 03 LUG. 2012

OGGETTO: Lavori di piccola manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità orologio posto sulla torre civica in P.za Orologio (identificativo CIG ZA10567F29) - Approvazione perizia estimativa e affidamento alla ditta Brevetti Giannattasio Sas.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57 del 30/03/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 11947 del 04/04/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori, come stabilito nella delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che in riscontro alla richiesta per le vie brevi da parte dell'Amministrazione comunale è stata accertata la necessità di provvedere ai lavori di piccola manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità dell'impianto di automazione dell'orologio presente alla Torre civica, ubicata in Piazza Orologio di Capaccio;
- Che il geom. Antonio Franco, acquisito il preventivo di spesa da ditta specializzata, ha redatto la perizia estimativa dei lavori per far fronte alle necessità sopra descritte e che dal quadro tecnico economico si evince l'importo "netto" complessivo della spesa pari ad € 2.178,89 di cui € 1.700,00 per lavori "importo contrattuale" compreso € 15,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 478,89 per somme a disposizione;

Ritenuto, ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento in economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario di cui all'Art. 125 del codice dei contratti che, al comma 8, testualmente recita:

.....omissis.....

8 Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

Ritenuto, ai fini dell'affidamento del presente contratto, di individuare gli elementi e le procedure, come di seguito indicati:

- **oggetto del contratto:** lavori di piccola manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità dell'orologio posto sulla torre civica;
- **fine da perseguire:** ripristino della funzionalità dell'orologio posto sulla torre civica in Piazza Orologio di Capaccio;
- **forma del contratto:** mediante sottoscrizione della presente determinazione che tiene luogo del formale contratto;
- **clausole essenziali:** quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel contratto di appalto, nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nelle norme vigenti in materia;
- **criterio di selezione degli operatori economici:** i lavori vengono affidati nel rispetto dell'Art. 125, comma 8 del codice dei contratti, direttamente alla ditta Brevetti GIANNATTASIO S.a.s. con sede in Via Cavallegeri, 17 - Pontecagnano (SA), che ha dichiarato di eseguire i lavori per l'importo netto di € 1.700,00 oltre IVA al 21%;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso di formazione;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;
2. Di approvare come approva la perizia estimativa relativa ai lavori di piccola manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità dell'impianto di automazione dell'orologio presente alla Torre civica, ubicata in Piazza Orologio di Capaccio, per l'importo netto complessivo di € 2.178,89 di cui € 1.700,00 per lavori "importo contrattuale" compreso € 15,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 478,89 per somme a disposizione;
3. Di affidare i lavori di piccola manutenzione straordinaria in questione (identificativo CIG ZA10567F29), ai sensi del comma 8 dell'Art. 125 del codice dei contratti, alla ditta Brevetti GIANNATTASIO S.a.s. con sede in Via Cavallegeri, 17 - Pontecagnano (SA), che ha dichiarato di eseguire i lavori per l'importo netto di € 1.700,00 oltre IVA al 21%;
4. Di approvare come approva l'allegato quadro tecnico economico, modulato a seguito dell'offerta della ditta appaltatrice e dal quale si evince l'importo complessivo dei lavori pari ad € 2.178,89 di cui € 1.700,00 per "importo contrattuale" compreso € 15,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 478,89 per somme a disposizione;
5. Di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 2.178,89 sui seguenti interventi del bilancio 2012 in corso di formazione:
 - n. 1010503 cap. 08 per € 1.700,00;
 - n. 1010503 cap. 14 per € 478,89;
6. La presente determinazione in uno con la perizia estimativa, controfirmata dalla ditta esecutrice, tiene luogo del formale contratto;
7. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
8. Di dare atto che l'impresa in ordine alla "tracciabilità dei flussi finanziari" è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. Di notificare la presente alla ditta Brevetti GIANNATTASIO S.a.s. con sede in Via Cavallegeri, 17 - Pontecagnano (SA).

A/F

Ing. Carmine GRECO
Responsabile del Settore



A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N			
Quadro Tecnico Economico dell'Intervento (QTE)																								ALTR E IMPOSTE				IVA				IVA sulle ALTR E IMPOSTE				ALTR E IMPOSTE				IVA				SUB-TOTALE (imponibile+imposte+iva)											
																								%				%								€				€				€											
A. Importo contrattuale (A.1+A.2.4)												€ 1.700,00																								76,02%																			
1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni: (A.1.1+A.2.1)												€ 1.700,00																																											
1. Lavori a misura e/o a corpo e/o in economia al netto del costo della sicurezza												€ 1.685,00																20,00								337,00				2.022,00															
2. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza												€ 15,00																																											
1. Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori)												€ 15,00																20,00								3,00				18,00															
2. Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)												€ -																20,00								,00				,00															
B. Somme a disposizione della stazione appaltante												€ 478,89																								21,98%																			
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto												€ -												20,00												,00				,00															
2. Rilievi - Accertamenti e indagini												€ -												4,00				20,00								,00				,00															
3. Allacciamenti ai pubblici servizi												€ -												20,00												,00																			
4. Imprevisti												€ 85,00												5,00%				20,00								17,00				102,00															
5. Acquisizione aree o immobili												€ -																																											
6. Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006												€ -																																											
7.1 Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006												€ 34,00												2,00%				8,50								2,89				38,89															
7.2 Spese tecniche relative a: progettazione esterna, coordinamento della sicurezza, DL e Contabilità												€ -												4,00				20,00								,00				,00															
8. Spese per attività di consulenza o di supporto												€ -												4,00				20,00								,00				,00															
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici												€ -												4,00				20,00								,00				,00															
10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche												€ -																																											
11.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche												€ -																20,00								,00																			
11.2 Spese per collaudi: tecnico amministrativo, statico e specialistici												€ -												4,00				20,00								,00				,00															
12. I.V.A. ed altre imposte (somma delle colonne L+M)												€ 359,89																				2,89				357,00																			
C. Totale (A + B)												€ 2.178,89																																											
D. Importo stanziato												€ 2.178,89																																											
E. Differenza tra Importo stanziato e totale Qte (D-C)												€ -																																											



Ver. 10.0 del 05/04/2011