

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 29.07.2012

prot. 25847

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 24 LUG. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 309 del 13/07/2012

Del Registro Generale n. 1057 del 24 LUG. 2012

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA CASERMA CARABINIERI COMANDO STAZIONE CAPACCIO SCALO - CIG ZB9048B70A;  
Impegno di spesa ed affidamento

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Visto** l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**Vista** la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57 del 30/03/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

**Visto** il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 11947 del 04/04/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori, come stabilito nella delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2012;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### Premesso

- Che, il Commissario Prefettizio Dott. Pietro Donniacuo e il Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore, con propria nota prot. 1488 del 16/01/2012, invitavano codesto Ufficio a provvedere immediatamente alla richiesta di interventi straordinari ed urgenti presso la Caserma dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Scalo come da nota allegata pervenuta al protocollo al n. 1445 del 16/01/2012;
- Che si rende necessario provvedere ad un intervento per lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei servizi igienici della Caserma Carabinieri di Capaccio Scalo anche per un utilizzo distinto tra uomini e donne;
- Che è stata redatta perizia estimativa dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei servizi igienici della Caserma Carabinieri Comando Stazione Capaccio Scalo, dalla quale si evince l'importo della spesa pari a complessivi € 15.899,15 di cui € 11.730,31 per lavori a base d'asta compreso € 120,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.168,84 per somme a disposizione;
- Ritenuto, ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento in economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario di cui all'Art. 125 del codice dei contratti che, al comma 8, testualmente recita:

.....omissis.....

*Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.*

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

**Ritenuto**, ai fini dell'affidamento del presente contratto, di individuare gli elementi e le procedure, come di seguito indicati:

- **oggetto del contratto:** lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei servizi igienici della Caserma Carabinieri Comando Stazione Capaccio Scalo;
- **fine da perseguire:** Adeguamento dei servizi igienici della Caserma Carabinieri Comando Stazione Capaccio Scalo anche per un utilizzo distinto tra uomini e donne;
- **forma del contratto:** mediante sottoscrizione della presente determinazione che tiene luogo del formale contratto;
- **clausole essenziali:** quelle contenute nelle norme vigenti in materia;
- **criterio di selezione degli operatori economici:** i lavori vengono affidati nel rispetto dell'Art. 125, comma 8 del codice dei contratti, direttamente alla ditta NEW EDILKRONOS SRL, con sede legale in Via Laura n. 47 cap. 84047 Capaccio (SA), che ha dichiarato di offrire un ribasso del 10,00% ed eseguire i lavori, pertanto, per l'importo complessivo di € 10.569,28 oltre IVA al 21%;

**Accertata** la regolarità dell'intero procedimento;

**Visto** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**Visto** il bilancio provvisorio dell'esercizio finanziario in corso;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto lo Statuto comunale vigente;**

## DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;
2. Di approvare come approva la perizia estimativa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei servizi igienici della Caserma Carabinieri Comando Stazione Capaccio Scalo per l'importo complessivo di € 15.899,15 di cui € 11.730,31 per lavori a base d'asta compreso € 120,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.168,84 per somme a disposizione;
3. Di affidare i lavori in questione (*identificativo CIG ZB9048B70A*), ai sensi del comma 8 dell'Art. 125 del codice dei contratti, alla ditta NEW EDILKRONOS SRL, con sede legale in Via Laura n. 47 cap. 84047 Capaccio (SA), che ha dichiarato di offrire un ribasso del 10,00% ed eseguire i lavori, pertanto, per l'importo netto complessivo di € 10.569,28 oltre IVA al 21%;
4. Di approvare come approva l'allegato quadro tecnico economico, rimodulato a seguito del ribasso offerto dalla ditta appaltatrice e dal quale si evince l'importo complessivo dei lavori pari ad € 14.961,71 di cui € 10.569,28 per importo contrattuale compreso € 120,02 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.392,43 per somme a disposizione;
5. Di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 14.424,07 sui seguenti interventi del bilancio 2012 in corso di formazione:
  - n° 2010501 cap. 13 per € 4.638,03;
  - n° 1010503 cap. 14 per € 3.600,51;
  - n° 2010501 cap. 09 per € 860,00;
  - n° 2010503 cap. 03 per € 1.825,53;
  - n° 2020101 cap. 03 per € 3.500,00;
6. La presente determinazione in uno con la perizia estimativa, controfirmata dalla ditta esecutrice, tiene luogo del formale contratto;
7. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
8. Di dare atto che la ditta in ordine alla "tracciabilità dei flussi finanziari" è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. Di notificare la presente all'impresa NEW EDILKRONOS SRL, con sede legale in Via Laura n. 47 cap. 84047 Capaccio (SA).

G/P

Il Responsabile del Settore IV  
Dott. ing. Carmine GRECO



A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N			
Quadro Tecnico Economico dell'Intervento (QTE)																								ALTRE IMPOSTE				IVA				IVA sulle ALTRE IMPOSTE				ALTRE IMPOSTE				IVA				SUB-TOTALE (Imponibile+imposte+iva)											
																								%				%								€				€				€											
<b>A. Importo contrattuale (A.1+A.2.4)</b>												€ 10.569,28																				73,28%																							
<b>1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni: (A.1.1+A.2.1)</b>												€ 10.569,28																																											
1. Lavori a misura e/o a corpo e/o in economia al netto del costo della sicurezza												€ 10.449,26																21,00								2.194,34				12.643,61															
<b>2. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>												€ 120,02																																											
1. Costo della sicurezza incluso nei prezzi unitari dei lavori (Sicurezza computo lavori)												€ 120,02																21,00								25,20				145,22															
2. Costo della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (Sicurezza computo Psc)												€ -																21,00								,00				,00															
<b>B. Somme a disposizione della stazione appaltante</b>												€ 3.854,79																								26,72%																			
1. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto												€ 612,60												0,00				21,00								,00				128,65				741,25											
2. Rilievi - Accertamenti e indagini												€ -												0,00				0,00								,00				,00				,00											
3. Allacciamenti ai pubblici servizi												€ -												0,00				0,00								,00				,00				,00											
4. Imprevisti												€ 528,46												0,00				21,00								,00				110,98				639,44											
5. Acquisizione aree o immobili												€ -												0,00				0,00								,00				,00				,00											
6. Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006												€ -												0,00				0,00								,00				,00				,00											
7.1 Spese tecniche relative al fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006												€ 234,61												8,50								19,94								#VALORE!															
7.2 Spese tecniche relative a: progettazione esterna, coordinamento della sicurezza, DL e Contabilità												€ -												0,00				0,00								,00				,00				,00											
8. Spese per attività di consulenza o di supporto												€ -												0,00				0,00								,00				,00				,00											
9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici												€ -												0,00				0,00								,00				,00				,00											
10. Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche												€ -												0,00				0,00								,00				,00				,00											
11.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche												€ -												0,00				0,00								,00				,00				,00											
11.2 Spese per collaudi: tecnico amministrativo, statico e specialistici												€ -												0,00				0,00								,00				,00				,00											
12. I.V.A. ed altre imposte (somma delle colonne L+M)												€ 2.479,11																				19,84				2.459,17																			
<b>C. Totale (A + B)</b>												€ 14.424,07																																											
<b>D. Importo stanziato</b>												€ 14.424,07																																											
<b>E. Differenza tra Importo stanziato e totale Qte (D-C)</b>												€ -																																											

