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ART.1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO
L’Appalto ha per oggetto I'esecuzione delle opere, la somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d’opera
ordinari e straordinari comungue necessari per dare I'opera pienamente compiuta e funzionale allo scopo cui &
destinata in conformita al progetto esecutivo, per la realizzazione degli “Interventi di riqualificazione, messa
anorma ed in sicurezza della palestra scolastica sita alla loc. Capaccio Scalo”
L'importo complessivo dei lavori ammonta a €. 113.300,00 (IVA esclusa), cosi suddivisi:

1 Importo lavori soggetto a ribasso € 87.31341
2 Oneri sicurezza NON soggetto a ribasso £€. 7.584,23
3 Costi del personale NON soggetto a ribasso €. 18.402,36

L'importo degli oneri per la sicurezza ¢ stato determinato con le modalita stabilite dal D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e
ss.mm.ii. e dalla determinazione dell’Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
5.3.2008, n. 3. Il prezziario utilizzato € quello della Regione Campania 2014.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi, ai progetti esecutivi, alle specifiche tecniche ecc. dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori € sempre e
comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi.
L'importo di cui sopra potra subire diminuzioni od aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive quantita,
cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che I'appaltatore possa trarne argomento
per chiedere compensi hon contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli offerti ed indicati
nella lista delle categorie di lavoro o forniture previste per I'esecuzione dell'appalto, e comunque nei limiti
fissati dal D.lgs n. 18.4.2016, n. 50.
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE
Gli Interventi di riqualificazione, messa a norma ed in sicurezza della palestra scolastica sita alla loc.
Capaccio Scalo - Capaccio (SA), possono essere cosi schematizzati:
- Allestimento cantiere e ponteggi
- Interventi di manutenzione straordinaria alla copertura esistente
- Rimozione e rifacimento pavimentazione sportiva
- Isolamento Termico e Acustico delle pareti interne e controsoffittatura fonoassorbente
- Impianto fotovoltaico
- Adeguamento impianto elettrico
- Segnaletica di sicurezza e Prevenzione incendi
- Opere da pittore
- Smobilito cantiere
Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte, conformemente alle indicazioni del progetto,
nonché alle prescrizioni ed alle norme contenute nel presente capitolato speciale d’appalto e alle
disposizioni che saranno impartite dalla DD.LL.
A termini dell’art. 68 comma 6 del D.Igs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto, pur essendo esecutivo, non
individua specifici prodotti (marca, modello, provenienze, ecc...) limitandosi alla sola definizione delle
caratteristiche tecniche, merceologiche di prestazione, ecc..
La dizione “Tipo ....... 0 equivalente”, ove presente, ha unicamente valore di individuazione del livello
merceologico e qualitativo di riferimento.
ART. 3 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione dei lavori da realizzare. L'Amministrazione si riserva percio la
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insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune,
nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'impresa possa trarne motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente capitolato.
Le variazioni sono ammesse nei limiti stabiliti dall’art. 106, del D.Igs n. 50/2016.
ART. 4 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO. NORME E PRESCRIZIONI
INTEGRANTI IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
L'appalto & soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e norme per tutto quanto non espressamente
regolato nel contratto e nel presente capitolato, alle disposizioni concernenti le opere pubbliche dello Stato
ed in particolare:
- il D.lgs 18.4.2016, n. 50;
- il regolamento generale sulle opere pubbliche approvato con D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti in
vigore;
- il regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145 per gli articoli in vigore;
Il riferimento operato nel presente capitolato alle disposizioni di legge e di regolamento deve intendersi
effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.
L'appaltatore dovra inoltre ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilita alle leggi, ai decreti, ai
regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorita in materia di lavori pubblici
e tutte le leggi emanate ed emanande riguardanti i materiali da costruzione e di sicurezza ed igiene del
lavoro e simili.

ART.5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
Capitolato Speciale d’Appalto;
Elaborati grafici del progetto esecutivo e le relative relazioni;
Elenco dei prezzi unitari;
Piano di Sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e I'allegato XV del D. Lgs. 81/2008,

f) Cronoprogramma dei lavori
I documenti elencati al comma precedente possono anche non essere materialmente allegati fatti salvo il
capitolato speciale e I'elenco prezzi unitari purche' conservati dal committente e controfirmati dai
contraenti;

ez

ART. 6 - GARANZIE
Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovra prestare garanzia definitiva pari al
10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalita e nella misura previste dall’art.
103 del D.Igs 18.4.2016, n. 50.
In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’'asta sia superiore al 20%, la garanzia
fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.
La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entita suddetti € automatico, senza la necessita del benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I’avvenuta esecuzione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della
garanzia provvisoria di cui all’articolo 75 da parte del committente, che aggiudica I'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria.
L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale
beneficio, I'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta
successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 gg a semplice richiesta
scritta del committente.
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La garanzia garantisce I'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni
derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in pi,
nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso I'appaltatore in relazione ai servizi connessi con
I’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente.
La garanzia dovra essere ricostituita nella sua integrita nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa,
I'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della
garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del committente, che aggiudica I'appalto
0 la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto, produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il committente da tutti i rischi di
esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori.
La somma assicurata per i danni di esecuzione & pari ad euro 113.300,00 pari all'importo dell’appalto oltre
all'LV.A..
[l massimale per I'assicurazione contro i danni di responsabilita civile verso terzi € pari a euro 500.000,00.
La copertura delle predette garanzie decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque trascorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore del committente e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.
L’aggiudicatario dovra trasmettere al committente copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima
della data stabilita per la consegna dei lavori.
ART.7 - STIPULAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sara stipulato a "MISURA” secondo le norme del presente capitolato e valutato con i prezzi
unitari offerti di cui alle liste delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell'appalto.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in
elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 06 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori gia previsti.
In sede di partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, I'impresa dovra dichiarare di aver preso
conoscenza del luogo dove dovranno effettuarsi i lavori, della disponibilita d'acqua e di energia elettrica ed in
genere di tutte le condizioni relative ai lavori stessi, ai trasporti dai luoghi di produzione, ai materiali
occorrenti.
In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto e tra essi e il Capitolato generale per gli appalti delle opere
dipendenti dal Ministero LL.PP. vale sempre la soluzione piu favorevole al committente, a giudizio
insindacabile di quest’ultima.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile
ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E' vietata la cessione del contratto. Il subappalto € disciplinato dall’art. 105 del D.Igs 18.4.2016, n. 50, nonché
dall’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge
17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.
Si precisa che, qualora il committente paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di subappalto dovra
stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest'ultimo.
Si rinvia altresi alle disposizioni contenute nelle schema di contratto.
ART.9 - AVVALIMENTO
Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della
certificazione SOA mediante I'istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, il
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committente, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la

facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo I'effettiva disponibilita dell'impresa avvalente

di tutte le risorse necessarie di cui € carente il concorrente, appartenenti all'impresa ausiliaria.

In particolare I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per I'intera durata dell’appalto, di disporre

immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilita dell'impresa

ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente art.

18. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da

parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi

idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte dell'impresa avvalente di tutte le

risorse dell’impresa ausiliaria dara facolta al committente, senza obbligo di ulteriore motivazione, di

procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento.

Pertanto, la stazione appaltante eseguira in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa I'effettivo

possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché

I'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del

procedimento accertera in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente

dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento
degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Le comunicazioni inerenti all'esecuzione dei lavori
saranno inviate anche all'impresa ausiliaria.

ART. 10 - SICUREZZA LAVORATORI - ISTITUTI PREVIDENZIALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 81/2008, il committente ha provveduto alla predisposizione del Piano di

Sicurezza del cantiere. Tale piano viene posto in visione unitamente agli altri elaborati progettuali e sara

messo a disposizione della ditta risultata aggiudicataria dell’appalto, nonché delle autorita competenti

preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.

A tal fine I'impresa aggiudicataria sara responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di

tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere.

L'analisi dei rischi da interferenze sono contenuti nel P.S.C..

Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nel D.lgs n. 81/2008. L’aggiudicatario &

obbligato a redigere e consegnare al committente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della

avvenuta aggiudicazione definitiva:

a) le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n.
81/2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano di
sicurezza.

L'analisi dei rischi da interferenze e contenuta nel P.S.C.

| piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle

verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i

subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'impresa aggiudicataria € tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla

legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.1729/UL del 1° giugno 1990 predisposta dal

Ministero dei Lavori Pubblici.

L’Appaltatore € tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i provvedimenti

necessari e le cautele atte a garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi

e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e

degli inconvenienti arrecati.

L’Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere

generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed e rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da

tutto il personale le disposizioni di legge in materia.
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Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovra essere data immediata comunicazione alla Direzione
lavori.
ART. 11 - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI
Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti
rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione
lavori. Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformita al contratto e
secondo le regole d'arte, la Direzione dei lavori ordinera all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per
eliminare le irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento del committente degli eventuali danni
conseguenti. L'appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini
della DD.LL., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la
sostituzione di materiali, salva la facolta di fare le sue osservazioni.
| lavori da eseguire, le provviste da fare, gli operai e mezzi d'opera da somministrare potranno essere
indicate all'Appaltatore mediante Ordini di servizio dati per iscritto dal Direttore dei lavori e
progressivamente numerati. L'appaltatore dovra accusarne ricevuta apponendo la sua firma sulla copia
dell'ordine.
Detti ordini potranno anche contenere le prescrizioni relative al tempo in cui deve essere iniziato ed ultimato
il lavoro o la provvista ordinata.
ART. 12 - PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI CANTIERI
L'appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata
capacita ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessita ed in relazione agli obblighi
derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori, in conformita alle suddette normative vigenti in materia di
Lavori Pubblici e di sicurezza e salute dei lavoratori.
L'appaltatore dovra rispondere dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale
addetto ai medesimi. Detto personale dovra essere di gradimento della Direzione lavori, la quale ha diritto di
ottenere I'allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori senza I'obbligo di specificare il motivo e
di rispondere delle conseguenze. L'appaltatore si impegna, per tutta la durata dell'appalto e fino
all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione degli stessi, a non trattare I'assunzione
ed a non assumere personale di qualsiasi genere e categoria dipendente dal committente e, anche per
destinarlo ad altri lavori.
ART. 13 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE
Agli effetti legali, per tutta la durata dei lavori e fino al o alla redazione del certificato di regolare
esecuzione degli stessi o degli stessi, I'assuntore elegge domicilio N e, , via
............................. , civico n°.....
Tuttavia, durante I’'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore
comodita, resta stabilito che ogni comunicazione all’Appaltatore relativa al presente Contratto potra essere
indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.
Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti e/o ausiliarie verranno validamente indirizzate al domicilio
dell’impresa mandataria/dell’appaltatore come sopra individuato.
ART. 14 - CONSEGNA LAVORI, TEMPO ENTRO | QUALE DOVRANNO ESSERE
COMPIUTI I LAVORI PENALE IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE.
La consegna dei lavori sara effettuata come previsto dalla normativa vigente.
Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori e notificato all'Appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e fornire
il cantiere di mezzi d'opera occorrenti e materiali necessari perché i lavori possano essere iniziati entro il
termine che sara fissato dalla D.L. e condotti con alacrita e sollecitudine.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento
del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura del committente.
La consegna deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con I'Appaltatore nella forma stabilita
dalla legge e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere. Qualora I'Appaltatore
non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un termine
perentorio, trascorso il quale inutilmente I'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare
la garanzia. L’Amministrazione si riserva la facolta di procedere con la consegna dei lavori in via d’'urgenza.
In tal caso I’Appaltatore dovra presentare prima della data fissata per la consegna il Piano Operativo di
cantiere, il cronoprogramma e la polizza che assicuri il committente per danni conseguenti all’esecuzione dei
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lavori per responsabilita civile verso terzi per la somma specificata dal bando di gara come prevista dalla
normativa vigente. Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda non si dara corso alla consegna lavori e verra
fissata una seconda data quale termine ultimo e perentorio decorso il quale si considerera revocata
I’'aggiudicazione all’Appaltatore.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissato in giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data del verbale di
consegna. Si precisa che il tempo utile per I'ultimazione dei lavori comprende il tempo occorrente per ogni
presentazione ed apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri, nonché quello di normale
previsione dei periodi di inattivita.

Per le eventuali proroghe si applicheranno le norme dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

» Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata, una penale pari all’1 per mille dell'importo netto del contratto.

» La penale, nella stessa misura percentuale di cui al primo comma del presente articolo, trova
applicazione anche in caso di ritardo:

- nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori per la consegna degli stessi, qualora
la Stazione Appaltante non si avvalga della facolta di cui punto A), terzo comma, presente articolo;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore
Lavori;

- nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

» L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei primo e secondo comma non puo superare il 10
per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21 del Capitolato, in materia di
risoluzione del contratto.

» L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

» Non é previsto alcun premio di accelerazione.

» Eventuali proroghe saranno applicate secondo le norme dell'art.107 del D. Lgs 50/2016

» In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea il procedere a
regola d'arte dei lavori verranno disposte sospensioni secondo le norme previste dall'art.107 del D. Lgs
50/2016

ART. 15 - DOCUMENTI DI CONTABILITA'
La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme del il regolamento generale sulle opere pubbliche
approvato con il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
ART. 16 - ANTICIPAZIONE
Si applica il comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.
ART. 17 - PAGAMENTI
L'appaltatore avra diritto al pagamento ogni qualvolta il credito, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed
al netto delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 80.000,00 (diconsi euro ottantamila).

- Indipendentemente dal raggiungimento dell'importo di euro 80.000,00 di cui al comma precedente ed
in deroga a quanto ivi stabilito, il committente potra disporre, qualora lo ritenga necessario per proprie
esigenze, affinché la Direzione dei lavori provveda, previa certificazione della regolare esecuzione degli
stessi, a disporre il pagamento per importi inferiori.

- La Direzione dei Lavori disporra comunque ai fini del pagamento dell’'ultima rata di acconto anche
qualora I'ammontare di questa non raggiunga I'importo di euro 100,000,00, nel caso in cui durante
I’esecuzione delle opere vengano ordinate varianti in diminuzione dei lavori, disposte ai sensi dell’art.
106 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

- A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando,
in sede di conto finale.

- Aisensidell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla
legge 17.12.2010, n. 217, I'appaltatore e obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex
art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse
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pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano
esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di
pagamento in contanti e I’'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei
o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del
D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 si applicano a ciascun componente il
raggruppamento o il consorzio di concorrenti.
La rata di saldo verra pagata dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione, che verra rilasciato
entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
| corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per le
operazioni di pagamento. Si precisa che i limiti stabiliti dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. per i pagamenti
degli acconti e della rata di saldo, per la redazione degli stati di avanzamento dei lavori, nonché per la
predisposizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, in considerazione della natura
e dell'oggetto del presente contratto sono espressamente pattuiti nella misura massima stabilita dal D.Lgs
9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. .
Il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale, & subordinato all’acquisizione da parte
del committente del documento unico di regolarita contributiva (DURC) dell'affidatario e, dei subappaltatori,
nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
Si applica I'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e
Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di
30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per I'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
[l committente riconosce all’appaltatore la facolta di cedere tutti i crediti derivanti dal presente
contratto/atto di cottimo.
La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto € disciplinata dall’art 106 del
D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010,
n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.
In ogni caso il committente pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
presente atto.
ART. 18 - PAGAMENTO DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE/ VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI
MATERIALI A PIE D’OPERA
In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 18, all'importo dei lavori eseguiti €
aggiunta la meta di quello dei materiali prowvisti a pieé d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in
difetto, ai prezzi di stima.
| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
ART. 19 - REVISIONE PREZZI
La revisione dei prezzi € ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non si applicail 1°
comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 20 - CONTO FINALE

Entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori si provvedera alla compilazione dello stato
finale e si fara luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto quale sia il suo ammontare, al netto delle
ritenute. La rata di saldo sara corrisposta dopo I'esito favorevole dei corrispondenti collaudi o del certificato
di regolare esecuzione degli stessi, sempreché non esistano legittimi impedimenti ai sensi dell'art. 218 del
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.e delle vigenti disposizioni in materia retributiva ed assicurativa, nonche
adempiuti gli obblighi stabiliti dal presente capitolato.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e l'assunzione del carattere di definitivita dei lavori, ai sensi dell'art.106 comma 6 del D. Lgs
50/2016.
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ART. 21 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI
Il collaudo deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono
con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dall' Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo
o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte
le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta
nella facolta dell'’Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Durante I'esecuzione dei lavori I'Amministrazione pud comungue effettuare operazioni di verifica volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
- Il certificato di regolare esecuzione dei lavori viene emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori dal direttore dei lavori ed & confermato dal responsabile del procedimento. Esso contiene gli elementi
di cui all'art.225 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii...

ART. 22 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto stabilito dal Capitolato generale, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di
seguito precisati.

1) La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori: I'eventuale recinzione, la pulizia e
la manutenzione del cantiere.

2) Tutte le opere provvisionali quali ponti, assiti, cartelli di avviso, segnalazioni e quanto altro venisse
particolarmente indicato dalla DD.LL. a scopo di sicurezza.

3) Attuare I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi: alla prevenzione
infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze
varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie
professionali, agli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire in corso di
appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

4) L'appaltatore dovra in ogni momento, a semplice richiesta del committente, dimostrare di aver
provveduto a quanto sopra.

5) L'osservanza delle norme legislative vigenti e delle prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro applicabili,
alla data dell'offerta, alla categoria e nelle localita in cui si svolgeranno i lavori, nonché rispettare le
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo
applicabile nella localita che, per la categoria, venisse successivamente stipulato.

6) Si precisainoltre che i pagamenti della rata di saldo e la restituzione della garanzia non saranno effettuate
fino a che I'appaltatore non avra esibito i certificati dei vari istituti previdenziali (INAIL - INPS - CASSA
EDILE) dai quali risulti che egli ha ottemperato a tutte le prescrizioni di legge.

7) Gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati
suddetti, non costituiranno motivo per l'appaltatore per opporre eccezioni al committente, ne per
accampare pretese di risarcimento di danni ed oneri.

8) Provvedere che sia rigorosamente rispettata I'osservanza delle norme di cui al precedente punto 4 anche
da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e cid anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato
autorizzato non esime |'appaltatore dalla suddetta responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
del committente.

9) Attenersi scrupolosamente, al piano di igiene e sicurezza sul lavoro, fornito dal committente in
ottemperanza agli adempimenti e agli obblighi imposti dal D.L.vo 81/2008.

10) La fornitura e I'esposizione agli ingressi del cantiere di apposita tabella con l'indicazione del cantiere e
delle opere da costruire secondo le prescrizioni del committente e in conformita alle vigenti normative.

11) La documentazione grafica (su supporto informatico e cartaceo) e fotografica delle opere eseguite.
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12) La manutenzione fino al collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi delle
opere eseguite; qualora nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori al loro collaudo o alla
redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi il committente ritenga di iniziare I'uso, essa ne
ha il pieno diritto; in tal senso I'Appaltatore dovra rispondere per difetti derivanti da vizio, negligenza di
esecuzione o da materiali scadenti; non pero dei guasti e del consumo che possono verificarsiper  effetto
dell'uso.

13) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni
ai beni pubblici e privati.

14) Provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, etc.;

15) Predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni indicate dalla
direzione lavori in base alle specifiche disposizioni impartite dalla Regione Veneto in relazione al
finanziamento accordato, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno
1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i
necessari aggiornamenti periodici.

16) L'impresa aggiudicataria € tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla
legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.1729/UL del 1° giugno 1990 predisposta dal
Ministero dei Lavori Pubblici;

17) I concorrenti sono tenuti a valutare oneri ed obblighi di cui sopra nel formulare I'offerta.

ART. 23 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
L'appaltatore e responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute
nel presente foglio condizioni sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro
osservanza non limita quindi né riduce, comunque, la sua responsabilita.
La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni
da parte del committente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilita. L'appaltatore
sara in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente, o da terzi, in dipendenza
dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il committente che le persone
che lo rappresentano, nonostante I'obbligo dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione
lavori avra impartito.
L'appaltatore sara parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di
tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che I'Amministrazione non assume alcuna responsabilita per
danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere
gia compreso nel corrispettivo contrattuale.
L'impresa assume ogni responsabilita per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al personale
dell’Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni
oggetto del presente atto, tenendo percio sollevata ed indenne I'Amministrazione per qualsiasi pretesa o
molestia che al riguardo le venisse mossa.

ART. 24 - LAVORI NON PREVISTI

Per I'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi, si procedera alla
determinazione di nuovi prezzi a norma di legge, oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile
giudizio del committente e secondo le prescrizioni della DD.LL. in conformita a quanto previsto dalla
normativa sui lavori pubblici.

ART. 25 - RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovra essere formulata nei modi e termini prescritti dall'art. 190 del
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. La riserva deve essere inscritta ed esplicita, pena di decadenza, anche nel caso di
contabilita provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni
tempo e di questioni di interpretazione di norme del contratto e del capitolato.

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia
tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare
I'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta
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tecnica ed alla contabilita lavori e cid sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al
committente.
Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera variasse
in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguira la procedura prevista dall'art. 205 e
seguenti del D.Igs 18.4.2016 n. 50.
ART. 26 - CONTROVERSIE
| termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per il
committente della costituzione in mora dell’appaltatore.
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato
speciale e parte integrante, € competente il Foro di Belluno. E’ escluso I'arbitrato.
ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA
E' in facolta del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalita previste
dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spettera
all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il committente avra diritto al
risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa
anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 6 del presente capitolato.
Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese
e rischio dell'appaltatore, procedera a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto piu €
possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avra diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti
dell'appaltatore nei riguardi del quale & stata disposta I'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avra diritto
soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.
Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso del
committente, si dara corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei
macchinari, degli utensili del o dei cantieri sara fissato d'accordo fra le parti.
In caso di mancato accordo decidera provvisoriamente il committente.
ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'AMMINISTRAZIONE
E' facolta del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di risolvere in
qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento sia dei lavori eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalita e nei termini
stabiliti dal citato art. 109.

ART. 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti.

L’inadempimento di una soltanto di esse dara diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto

ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti

ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

- interruzione non motivata del servizio;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato,
nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 ¢. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 ¢. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e
ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sara risolto di diritto con effetto immediato a seguito della

dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola

risolutiva.
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Qualora il/ Committente si avvalga di tale clausola, I'lmpresa incorre nella perdita della garanzia che resta
incamerata da. Parte dell'’Amministrazione. , fatto salvo I'ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresi
clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni
contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. € nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla
legge 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre I'art. 1 ¢. 13 della legge7.8.2012, n. 135
ART. 30 - PREZZI DELL'APPALTO

I lavori, le forniture e somministrazioni di operai saranno pagati con i prezzi unitari offerti, di cui alle liste
delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell'appalto, che si intendono accettati
dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti
da qualsiasi eventualita.
| prezzi offerti comprendono e compensano tutti gli oneri e le prestazioni previste nel presente foglio
condizioni e comunque quanto necessario per dare I'opera appaltata completa in ogni sua parte ed eseguita
a perfetta regola d'arte. Percio I'appaltatore non potra pretendere sovraprezzi di nessun genere per
variazioni del mercato, cioe del costo di materiali, attrezzi, mano d'opera, traspor-ti, per dazi, perdite,
scioperi, e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi
dopo I'aggiudicazione del lavoro fino a collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione degli
stessi.
Nel prezzo dell'appalto si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione, ogni spesa principale e
provvisionale, ogni fornitura, sia principale che accessoria, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni
trasporto, ogni lavorazione ed ogni magistero occorrenti per dare il tutto ultimato nel modo prescritto, anche
guando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli.
Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati, qualita migliori dei
materiali, lavorazioni piu accurate di quanto prescritto; mentre al contrario saranno invece rifiutati tutti i
lavori non corrispondenti per qualita, dimensioni o altro a quanto stabilito. | prezzi dei lavori non varieranno
affatto ancorché I'assuntore dovesse eseguire una parte dei lavori stessi, previa autorizzazione scritta dalla
Direzione dei lavori, in ore festive o in ore notturne.

ART. 31 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto
stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno
essere delle migliori qualita esistenti in commercio.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione lavori.
| materiali proverranno da localita e fabbriche che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché ritenuta a suo insindacabile giudizio
non idonea ai lavori, I'l'mpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti indicati, ed i materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese
dell'Appaltatore.
Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I'Appaltatore resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi. L'Appaltatore
sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte
le spese per il prelievo, la formazione e I'invio di campioni agli Istituti e Laboratori che verranno indicati dalla
Direzione lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.
| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali
indicati dalla Direzione lavori, previa apposizione di sigilli e firme del personale preposto dal Direttore dei
lavori e dell'Appaltatore, e nei modi pit adatti a garantirne la autenticita e la conservazione.
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso laboratori ufficiali indicati dalla Direzione
lavori.
In caso di contestazione saranno pero riconosciuti validi dalle due parti i soli risultati ottenuti presso i
Laboratori dichiarati ufficiali e ad essi esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti.
Nel caso che alcuni materiali da costruzione vengano forniti direttamente dal committente, I'Appaltatore ha
I'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari per accertare la loro idoneita all'impiego.
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La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale sara fatto, di
volta in volta, in base a giudizio della Direzione lavori la quale, per i materiali da acquistare, si assicurera che
provengano da produttori di provata capacita e serieta.

ART. 32 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Lavori a misura
In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili
mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi
prezzi ai sensi della vigente legislazione sui lavori pubblici, fermo restando che le stesse variazioni possono
essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco

allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.
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