



# COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di SALERNO

## Piano per gli Insediamenti Produttivi Progetto: "Infrastrutture area P.I.P. - Urbanizzazioni primarie - 2° Lotto - 1° Stralcio"



COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO (SA)

Fase progettuale:

PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO 1° STRALCIO

EMISSIONE 0 del: GIUGNO/2008

REVISIONE 1 del: GENNAIO/2014

REVISIONE 2 del: APRILE/2015

Atto di:

COORDINAMENTO GENERALE: Ing. Carmine GRECO - Area VI  
COORDINAMENTO STRUTTURE: Ing. Carmine GRECO - Area VI  
COORDINAMENTO IMPIANTI: Ing. Carmine GRECO - Area VI  
COORDINAMENTO SICUREZZA: Ing. Carmine GRECO - Area VI

ELABORATO

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI E  
DELLE SPESE**

DATA APRILE 2015

SCALA

CODICE FILE  
PIP 2-1 EL. N. 20

ELABORATO

**N. 20**

IL PROGETTISTA

Ing. Vincenzo CRISCUOLO - Area V

R.U.P.:

Ing. Carmine GRECO - Area VI

IL SINDACO:

(Dott. Italo VOZA)

**ALLEGATO "Ater"**

**Progetto: Infrastrutture area P.I.P. - Urbanizzazioni primarie - 2° Lotto - 1° Stralcio**

**QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. 207/2010) - PROGETTO ESECUTIVO Rev.2**

**Lavori a Corpo**

		€	
a1)	lavori da computo metrico		4 556 402,82
a2.1)	oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico (non soggetto a ribasso)		8 982,09
a1.1)	Importo lavori soggetto a ribasso [a1)-a2.1)]		4 547 420,73
a2.2)	oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)		95 365,15
a)	<b>Importo a base di gara</b>	Totale sub a1.1)+a2.1)+a2.2)	<b>4 651 767,97</b>
	<b>di cui per la sicurezza</b>	Totale a2.1)+a2.2)	<b>104 347,24</b>
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante		
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)		247 721,13
3	allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.)		236 313,66
4	imprevisti [max 5% di a)]	5,00%	232 588,40
5	acquisizione aree o immobili - indennizzi	Totale 5.1 + 5.2	0,00
5.1	acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento]		0,00
5.2	acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi		0,00
6	accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06		24 128,66
14	Forniture		0,00
	<b>SPESE GENERALI max 12% di a) =</b>		<b>558 212,16</b>
2	rilievi, accertamenti e indagini		16 908,57
7	spese		
7.1	polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, c. 5, Cod.)		1 500,00
7.2	assicurazioni dipendenti e spese delle amministr. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.)		1 500,00
7.3	D.LL., Coordinamento sicurezza, assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione (geologo) e conferenze di servizi, etc.		317 873,27
7.4	fondo incentivante (Art. 92, comma 5, Cod.)		83 917,89
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RuP, e di verifica e validazione		12 857,15
9	spese per commissioni giudicatrici		15 644,74
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		5 000,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		85 076,15
13	Inarcassa su b (2 - 7.3 - 8 - 9 - 11)	4,00%	17 934,40
	<b>Totale 2 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>558 212,16</b>
12	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale 12.1 + 12.2	699 268,03
12.1	I.V.A. sui lavori (a, b4)	10,00%	488 435,64
12.2	I.V.A. su b (1 - 2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14)	22,00%	210 832,39
	<b>Totale sub b)</b>		<b>1 998 232,03</b>
	<b>Totale complessivo finanziamento</b>		<b>6 650 000,00</b>