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ALLEGATO "Ater"

Progetto: Infrastrutture area P.1.P. - Urbanizzazio

ni primarie - 2°Lotto - 1°Stralcio

QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. 207/2010) - PROGET TO ESECUTIVO Rev.2

Lavori a Corpo

€
al) lavori da computo metrico 4 556 402,82
a2.1) oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico (non soggetto a ribasso) 8 982,09
al.l) Importo lavori soggetto a ribasso [al)-a2.1)] 4 547 420,73
a2.2) oneri della sicgrezza specifico per I'a_ttuazione dei piani di sicurezza (da 95 365,15
computo specifico) (non soggetto a ribasso)
a) Importo a base di gara Totale sub al.1)+a2.1)+a2.2) 4651 767,97
di cui per la sicurezza Totale a2.1)+a2.2) 104 347,24
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
1 !a_v_on in economia, prev!stl in progetto e_d esc_lu3| dall'appalto, 247 721.13
ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)
3 allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.) 236 313,66
4  imprevisti [max 5% di a)] 5,00% 232 588,40
5 acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5.1 + 5.2 | 0,00
5.1 acquisizione di aree e pertinenti indennizzi  [max 10% del finanziamento] 0,00
5.2 acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi 0,00
6 accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06 24 128,66
14 Forniture 0,00
SPESE GENERALI max 12% di a) = 558 212,16
2 rilievi, accertamenti e indagini 16 908,57
7 spese
7.1 polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, c. 5, Cod.) 1 500,00
7.2 assicurazioni dipendenti e spese delle amministr. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.) 1 500,00
D.LL., Coordinamento sicurezza, assistenza e contabilita,
7.3 attivita preliminari alla progettazione (geologo) e conferenze di 317 873,27
servizi, etc.
7.4 fondo incentivante (Art. 92, comma 5, Cod.) 83 917,89
spese per attivitd tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
sEppor?o al RuP, e di verifica e validazione Pros 12 857,15
9 spese per commissioni giudicatrici 15 644,74
10 spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 5 000,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
11 capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 85 076,15
ed altri eventuali collaudi specialistici
13 Inarcassa sub(2-7.3-8-9-11) 4,00% 17 934,40
Totale 2+71+72+73+74+8+9+10+11+13 | 558 212,16
12 1.V.A. ed eventuali altre imposte Totale 12.1 + 12.2 | 699 268,03
12.1 LV.A. suilavori (a, b4) 10,00% 488 435,64
122 IVAsub(1-2-3-71-72-73-8-9-10-11-13-14) 22,00% 210 832,39
Totale sub b) 1998 232,03
Totale complessivo finanziamento 6 650 000,00



