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OGGETTO: Progetto esecutivo “Infrastrutture area P.l.P. —Urbanizzazioni primarie — 2°
Lotto - 1° Stralcio”, localita Sabatella— CAPACCIO (SA).

1. PREMESSA

CHE la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1765 del 25/11/2003 ha concesso a gquesto
Comune il contributo regionale annuo di € 224.879,27 sulle rate di ammortamento del mutuo
ventennale a tasso fisso di € 2.907.552,52 successivamente modificato dal decreto dirigenziale n.
459 del 14/12/2004, per la realizzazione delle opere di “Infrastrutture area P.1.P.” — 1° Lotto — 1°
Stralcio -;

CHE e stata redatta apposita progettazione in conformita alla normativa vigente, statale e regionale,
in materia di opere pubbliche nell’importo pari ad € 581.600,70 per I’autorizzazione regionale
all’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara dell’appalto di cui sopra per
la realizzazione delle opere di “Infrastrutture area P.1.P.” — 1° Lotto — 2° Stralcio;

CHE la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 122 del 06/04/2007 ha concesso a questo
Comune I’utilizzo delle economie di gara per I’importo complessivo di € 581.600,70;

CHE i due stralci funzionali del 1° Lotto finanziato dalla Regione Campania come sopra riportato,
consistono, sostanzialmente, nella realizzazione dell’asse di penetrazione (Asse n. 1) anche se, di
fatto, con i fondi resi disponibili i lavori eseguiti non hanno portato al completamento dello stesso
per ovvia carenza di risorse rispetto alla preventivazione originaria;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 4 del 12/02/2008 “AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
SVILUPPO ECONOMICO SETTORE AIUTI ALLE IMPRESE E SVILUPPO INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI - Concorso regionale nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali da contrarsi
da parte dei Comuni per la acquisizione e la realizzazione di infrastrutture nei piani per gli
insediamenti produttivi. Piani_di_finanziamento 2005, 2006, 2007. Modifiche al decreto
dirigenziale n. 651 del 31/12/2007 ai sensi della d.g.r. n. 153 del 1801/2008”, ¢ stato pubblicato
I’avviso pubblico per ulteriori finanziamenti delle aree P.1.P. regionali;

CHE la Giunta Comunale di Capaccio, al fine di completare le opere di urbanizzazioni primarie
relative all’Asse n. 1, con atto n. 192 del 20/06/2008 ha approvato il progetto esecutivo delle opere
di “Infrastrutture area P.1.P. — Urbanizzazioni primarie” — 2° Lotto - 1° Stralcio - di importo
complessivo pari ad € 5.000.000,00, per rispondere all’avviso regionale di cui al D.D. n. 4 del
12/02/2008;

CHE la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 911 del 04/11/2009, sulla base del progetto
esecutivo de quo (di € 5.000.000,00), concesse a questo Comune il contributo regionale annuo di €
99.829,23 sulle rate di ammortamento del mutuo ventennale a tasso fisso di € 1.996.584,69
relativamente al piano finanziario regionale del 2005-2006-2007, comunicato con nota regionale
Prot. 2010.0279109 del 30/03/2010, acquisita al Comune al prot. n. 15395 del 12/04/2010, con la
quale si concedevano 360 giorni per formalizzare gli atti;

CHE questo Ente con deliberazione di G.C. n. 91 del 16/03/2011 con la quale nel dare atto di non
possedere la capacita di indebitamento per far fronte alla quota parte del finanziamento concesso,
come attestato dal Responsabile del Settore 11 con nota prot. n. 9844 dell’11/03/201, chiedeva alla
regione Campania I’autorizzazione di utilizzare il finanziamento in conto interesse e, dato che la
scadenza per la produzione degli atti richiesti con la suddetta nota regionale Prot. 2010.0279109
del 30/03/2010, ricadeva il giorno 25/03/2011, formulava, altresi, istanza di proroga dei termini con
nota Prot. n. 10569 del 16/03/2011,

CHE detti finanziamenti regionali non sono, ad oggi, stati effettivamente erogati al Comune di
Capaccio;

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 24/09/2013 recante ad oggetto “POR FESR
Campania 2007-2013 — Misure di accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 148/2013” veniva
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deliberato, fra I’altro, di programmare sul POR FESR Campania 2007-2013 il completamento, fra
gli altri interventi, i P.1.P.;

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 22/11/2013 recante ad oggetto “POR
Campania FESR 2007-2013: iniziative di accelerazione della spesa DD.G.R. nn. 148 e 378 del 2013
- Adempimenti” veniva approvato I’elenco dei progetti riportati nel relativo Allegato n. 1 dove, con
riferimento alla D.G.R. 378/2013 P.I.P., risulta anche il comune di Capaccio presente con n. 2
interventi relativi all’Area P.1.P. alla localita Sabatella.

2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

L’ area P.1.P. alla localita Sabatella del comune di Capaccio (SA) oggetto dell’intervento ha accesso
dalla strada provinciale a sud denominata S.P. n. 421 e da una strada interpoderale dal lato opposto,
le quali, si snodano dalla S.S. 18. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria
dell’area P.I.P., in ottemperanza al Piano P.l.P. approvato, prevede, per I’area in oggetto
d’intervento, la realizzazione di opere stradali interne all’area d’intervento e di collegamento alla
viabilita esistente al contorno, con parcheggi, verde pubblico attrezzato e relative reti tecnologiche
(sottoservizi).

| dati di piano P.1.P. sono i seguenti:

Superficie interessata P.I.P. mq 359.729,00

Strade di progetto mqg 49.155,00

Strade esistenti mq 4.459,00

Spazi pubblici mqg 73.855,00 cosi suddivisi:

Aree destinate a parcheggi mq 36.860,00
Aree per strutture comuni mq 11.980,00
Aree destinate a verde attrezzato  mq 19.240,00

Aree per servizi primari mqg 5.775,00

Superficie lotti, mq 232.259,00 cosi suddivisi:
da cedere in diritto proprieta mq 232.259,00
da cedere in diritto di superficie mq 0,00

con rimando alla seguente scheda n. 1 da cui si evince la distribuzione delle aree dei n. 62 lotti da

insediare.
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SCHEDA N. 1

Piano P.I.P.
Lotto |Superficie|Superficie Note di Piano P.I.P.
Fondiaria| Coperta
(mq) (maq)
1 3925 1962|da cedere in proprieta
2 3925/ 1 962/da cedere in proprieta
3 3150, 1575|da cedere in proprieta
4 3925 1962/da cedere in proprieta
5 3925 1962(da cedere in proprieta
6 3150 1 575|da cedere in proprieta
7 7 470, 3 735|da cedere in proprieta
8 4100 2 050|da cedere in proprieta
9 5180 2 590(da cedere in proprieta
10 5915/ 2 957|da cedere in proprieta
11 8 350, 4 175|da cedere in proprieta
12 2930| 1 465|da cedere in proprieta
13 3000 1500(da cedere in proprieta
14 3000| 1500(/da cedere in proprieta
15 3000, 1500|da cedere in proprieta
16 3000, 1500|da cedere in proprieta
17 2 750 1 375|da cedere in proprieta
18 3450/ 1 725|da cedere in proprieta
19 3500 1 750|da cedere in proprieta
20 3430, 1 715|da cedere in proprieta
21 2930 1 465|da cedere in proprieta
22 3000| 1500(da cedere in proprieta
23 3000, 1500|da cedere in proprieta
24 3000/ 1500/da cedere in proprieta
25 3000| 1500(da cedere in proprieta
26 2790 1 395(da cedere in proprieta
27 3280 1641lida cedere in proprieta
28 3500 1 750|da cedere in proprieta
29 3150 1 575|da cedere in proprieta
30 6 064| 3 032(da cedere in proprieta
31 6 080| 3 040|/da cedere in proprieta - gia edificato
32 4 686 2 343|da cedere in proprieta
33 3498 1 749(da cedere in proprieta
34 2 244 1 122|da cedere in proprieta — gia ceduto in proprieta
35 1980 990|da cedere in proprieta
36 3234 1617|da cedere in proprieta - gia edificato
37 3596/ 1 798|da cedere in proprieta
38 3288 1 644(da cedere in proprieta
39 1850 935|da cedere in proprieta
40 1800 900|da cedere in proprieta
41 1500 750|da cedere in proprieta - gia edificato
42 5888| 2 944|da cedere in proprieta
43 2 340, 1 170/da cedere in proprieta
44 3960 1980|da cedere in proprieta
45 3960 1980(da cedere in proprieta
46 | 10400 5 200|da cedere in proprieta
47 1856 928|da cedere in proprieta
48 3000, 1500|da cedere in proprieta — gia espropriato
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49 1562 781|da cedere in proprieta — gia ceduto in proprieta
50 2120 1 060|da cedere in proprieta — in corso di assegnazione
51 2 080| 1 040/da cedere in proprieta — in corso di assegnazione
52 2 640 1 320/da cedere in proprieta

53 | 11500 5 750/da cedere in proprieta - gia edificato

54 2 027| 1 013|da cedere in proprieta - gia edificato

55 3900 1950|da cedere in proprieta - gia edificato

56 2 808| 1 404|da cedere in proprieta

57 3420| 1710(da cedere in proprieta - gia edificato

58 3120 1560/da cedere in proprieta

59 3120, 1560|da cedere in proprieta

60 3150 1575|da cedere in proprieta - gia edificato

61 4 590| 2 295|da cedere in proprieta — gia ceduto in proprieta
62 6 273| 3 136|da cedere in proprieta — gia ceduto in proprieta

Totali| 232 259|116 129

Area Lotti Totale 232 259
da cedere in diritto di superficie 0
da cedere in proprieta 232 259

Si noti che, dei 62 lotti previsti nel P.I.P. ben 6 erano gia edificati all’epoca della redazione del
piano P.I.P. e cioe i lotti: n. 31, 41, 53, 54, 57 e 60 mentre i lotti 36 e 55 sono stati edificati dopo
I’approvazione del Piano P.I1.P. e comunqgue prima che venisse approvato il Piano P.I.P. nel 2000.

Dopo la realizzazione del progetto esecutivo “Infrastrutture area P.I.P. — Urbanizzazioni primarie —

1° Lotto - 1° Stralcio e 1° Lotto - 2° Stralcio”, di cui al decreto dirigenziale Regione Campania n.
1765 del 25/11/2003, al decreto dirigenziale n. 459 del 14/12/2004 e al decreto dirigenziale n. 122
del 06/04/2007, che ha reso fruibile una parte dell’Asse n. 1 di penetrazione, per soddisfare le nuove

esigenze relative al programma di urbanizzazione dell’Area P.1.P., in conseguenza dei restanti
lavori a farsi, si & approvato un progetto esecutivo stralcio ed autonomo funzionale, con
deliberazione di G.C. n. 192 del 20/06/2008, delle opere di “Infrastrutture area P.I.P. —
Urbanizzazioni primarie” — 2° Lotto - 1° Stralcio - di importo complessivo pari ad €
5.000.000,00, per il completamento stradale dell’Asse 1 di penetrazione e dell’Asse n. 8 ad
esclusione della pubblica illuminazione e videosorveglianza, verde attrezzato ed arredo urbano
lungo i marciapiedi, e del completamento dei muri di separazione fra la sede stradale ed i lotti
limitrofi (coprimuro, intonaco esterno muro e relativa pitturazione, ringhiera).

Per gli adempimenti consequenziali alla deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 22/11/2013,
di cui alla nota regionale prot. n. 2013.0882212 del 23/12/2013, successivamente acquisita al prot.
n. 155 del 03/01/2014, si e reso necessario revisionare il suddetto progetto esecutivo al prezzario
regionale vigente ed alla normativa vigente in considerazione dell’entrata in vigore, nel giugno
2011, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (Regolamento al codice degli appalti) e della normativa
tecnica di settore.
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In considerazione di quanto sopra detto si € redatto il progetto esecutivo stralcio revisionato
“Infrastrutture area P.1.P. -Urbanizzazioni primarie — 2° Lotto - 1° Stralcio” cui si riferisce la

presente relazione.

La stesura del presente progetto esecutivo stralcio revisionato, dovendo inevitabilmente tener conto
del progetto 1° lotto - 1° e 2° stralcio -, gia realizzato, nonché dello stato avanzamento
dell’attuazione del polo P.I.P. in base alle assegnazioni di Lotti effettuati ed in corso, ha comportato
la redazione di un progetto stralcio che consente di estrapolare comungue un’area autonomamente
funzionate che comprende principalmente il completamento della viabilita interna di penetrazione
dell’asse principale n. 1 e dell’asse n. 8 adiacente e a servizio del Lotto n. 62 ormai realizzato e in
procinto di entrare in esercizio produttivo ed in parte I’Asse n. 5 funzionale al Lotto n. 3 gia
espropriato dal comune onde consentirne I’assegnazione.

Rispetto alle previsioni del piano P.1.P., per la definitiva urbanizzazione del polo P.I.P. restano
ancora da realizzare per intero gli altri assi stradali previsti oltre al completamento di quelli di cui in
oggetto relativamente alle opere qui non ricomprese come sopra riportato, le aree a parcheggio e le
aree a verde attrezzato come urbanizzazioni primarie, nonché il centro servizi quale opera di
urbanizzazione secondaria.

Lo scopo di tale scelta, ossia di completare le sole opere di urbanizzazioni primarie, deriva dalla
necessita dell’ Amministrazione comunale a voler assegnare, quanto prima, i Lotti per consentirne i
relativi effettivi insediamenti da parte dei privati dando, cosi, una svolta decisa all’economia locale
e vicinoria.

Contestualmente alla realizzazione della viabilita interna, ovviamente, si andranno a predisporre
tutti i sottoservizi sia a servizio della parte di interesse pubblico, parcheggi, verde attrezzato, centro
servizi etc., che ai lotti da insediare affinché una volta realizzate le opere di urbanizzazione non si
debba piu intervenire sulle stesse.

La peculiarita dell’area da infrastrutturare comporta necessariamente la predisposizione di una serie
di opere per superare gli ostacoli naturali, derivanti sia dall’andamento orografico del terreno, ci
sono dei salti di quota delimitati da scarpate naturali, che dalla presenza di un canale di scolo, il rio
La Lignana, e per porre rimedio al negativo impatto ambientale dovuto dalla presenza di alcuni
elettrodotti aerei di media tensione per il trasporto dell’energia elettrica sostenuti da piloni e tralicci
di diversa natura ed altezza. Alcune considerazioni si sono fatte, altresi, a seguito di colloqui avuti
con i rappresentanti tecnici di alcuni gestori, fra i quali la Telecom, I’Enel, il Consorzio di Bonifica
Sinistra Sele, altre invece in funzione della programmazione propria del Comune in ordine ai lavori

pubblici. Tutti questi aspetti che si sono resi necessari prendere in considerazione, unitamente
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all’osservanza di norme tecniche sopraggiunte, hanno comportato una lievitazione del costo da

sostenere per la completa realizzazione delle opere di infrastrutturazione dell’intera area P.I.P.

In considerazione di quanto sopra detto si € redatto il presente progetto esecutivo stralcio
revisionato “Infrastrutture area P.1.P. — Urbanizzazioni primarie — 2° Lotto - 1° Stralcio”, di
importo complessivo pari ad € 6.650.000,00, che riassume in uno tutte le fasi progettuali di cui
dall’Art. 33 all’Art. 43 del Regolamento sui Lavori Pubblici - D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., che
consta sostanzialmente nella realizzazione delle seguenti opere:
1. Viabilita interna all’area P.1.P.:
o Strade interne all’area P.I.P. (completamento Asse 1 e Asse 8, parzialmente I’ Asse 5
in adiacenza al Lotto n. 3);
o Opere d’arte - Ponti di 1% categoria sull’Asse 1 per attraversamento Rio La Lignana;
2. Sottoservizi:
o Fogna acque nere
o Fogna acque bianche
0 Rete idrica potabile
o Rete idrica antincendio/irrigazione
o Predisposizione Rete gas
o Predisposizione Rete di telecomunicazione e reti cablate
o Predisposizione sistemi di sicurezza e video sorveglianza
o Predisposizione Rete pubblica illuminazione
o Predisposizione Rete di distribuzione energetica ed interramento linee ENEL a media
tensione

da realizzare su aree gia espropriate e nella disponibilita del comune di Capaccio.

3. STATO DI FATTO

Il primo intervento di infrastrutturazione primaria dell’Area P.1.P. alla localita Sabatella & avvenuto

a seguito dei finanziamenti regionali di cui al decreto dirigenziale n. 1765 del 25/11/2003,
successivamente modificato dal decreto dirigenziale n. 459 del 14/12/2004, e al decreto dirigenziale
n. 122 del 06/04/2007.

Con i finanziamenti di cui sopra, mutuo posizione n. 4434150 00 per I’importo di € 2.907.552,52, &
stata realizzata, e resa fruibile, completamente una parte dell’Asse n. 1 (m 805,00) di penetrazione
che al momento serve il polo P.1.P. a partire dalla S.P. 421 “La Pila”, mentre il restante sviluppo di
detto Asse n. 1, completamente espropriato, & stato livellato e sagomato secondo il profilo di

progetto, rilevati e sterri, ma non e stato completato per mancanza delle necessarie risorse.
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Sostanzialmente i lavori oggetto dell’intervento de quo sono stati:

realizzazione della porzione di strada (m 805,00) viabilita fruibile e relativi muri di recinzione e di
separazione dei lotti da insediare sui due lati, la cui distanza fra i muri é pari am 16,00;

marciapiedi laterali e arre a verde ricompreso;

sottoservizi: raccolta, convogliamento e scarico acque bianche; rete fognaria acque nere a servizio
dei Lotti e relativa stazione di sollevamento dei reflui per convogliarli ad una condotta esistente a
pelo libero gia collegata al depuratore comunale di Varolato quale recapito finale; rete idrica di
carico per alimentare i Lotti da insediare; rete idrica per irrigazione ed antincendio per la parte
pubblica ed anche per i Lotti da insediare; predisposizione cavidotti per rete elettrica (ENEL) per
servire i Lotti da insediare e le utenze pubbliche nonché per I’interramento delle linee ENEL a
media tensione; predisposizione cavidotti per rete telecomunicazioni (TELECOM) per servire i
Lotti da insediare e le utenze pubbliche; rete cablata per servire i Lotti da insediare e le utenze
pubbliche; predisposizione cavidotti per rete gas metano per servire i Lotti da insediare e le utenze
pubbliche; predisposizione cavidotti e plinti per Pubblica illuminazione; predisposizione cavidotti
per video sorveglianza e sicurezza; predisposizione cavidotti per banda larga;

sbancamento e profilatura dell’asse stradale, scavi e riporti, per la restante parte dell’Asse n. 1 fino
alla strada vicinale al confine nord dell’Area P.I.P.

A seguito di siffatto primo intervento di opere di urbanizzazione primarie, che ha portato
alla realizzazione di una parte dell’Asse n. 1 di penetrazione e sua completa fruibilita a partire dalla
SP 421 La Pila, ha avviato le procedure di insediamento dei 54 Lotti liberi da insediare. Infatti i
Lotti n. 34 e n. 62 hanno concluso quasi i lavori interni di insediamento, per i Lotti n. 61, 46, 49, 50
e 51 sono in corso le relative procedure di assegnazione. E’ nella disponibilita del Comune, in
quanto gia espropriato con fondi propri, il Lotto n. 3 e n. 48 che potrebbero essere assegnati

prontamente, e I’area di sedime dell’Asse n. 8.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
L’intervento in oggetto ha lo scopo di dotare il complesso degli insediamenti produttivi (Area

P.I.P.), in localita “Sabatella” nel Comune di Capaccio, delle opere di urbanizzazione primaria
principalmente nel completamento dell’Asse n. 1 e nella realizzazione dell’Asse n. 8 mentre per
I’Asse n. 5 sono previsti i necessari lavori di profilatura dell’asse stradale al fine di poter usufruire
del Lotto n. 3 gia nella disponibilita del comune.

L’ area P.1.P. oggetto dell’intervento ha un accesso a sud da una strada provinciale denominata S.P.
n. 421 e da una strada interpoderale dal lato opposto, a nord, le quali, entrambe, si snodano dalla
S.S. 18.
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Sono oggetto di detto progetto esecutivo stralcio per il completamento dell’asse 1, la realizzazione
di una porzione dell’asse 5 e la realizzazione dell’asse 8 le seguenti opere:

Opere d’arte: ponte sul Rio La Lignana lungo I’Asse n. 1;

Opere d’arte: Fondazione del rilevato stradale tutti e tre gli assi stradali;

Completamento della sede stradale lato nord Asse n. 1 fino alla strada interpoderale che si snoda
dalla S.S. 18 comprensiva di tutti i sottoservizi e dell’Asse n. 8;

Segnaletica orizzontale e verticale;

Muro di recinzione del Lotto 48;

Particolare attenzione si é posta all’aspetto ambientale ed ecologico con I’introduzione di fasce di
vegetazione all’interno dei Lotti da assegnare ai privati e la dotazione degli stessi di manufatti,
all’interno di ciascun lotto privato, per la raccolta dei rifiuti differenziati derivanti dalle attivita delle

imprese, per ridurre I’impatto ambientale e a tutela dell’intera area P.I.P.

4.1 STRADE

La rete stradale interna e di raccordo all’area P.1.P., planimetrica e tipologica, € gia stata definita dal
Piano P.1.P. per cui ci si é limitato a studiarne il profilo altimetrico, su base di un dettagliato rilievo
plano-altimetrico di tipo celerimetrico all’uopo predisposto, e il pacchetto di pavimentazione
stradale come meglio descritto in progetto cui si rimanda per maggiori dettagli. La strada e dotata di
marciapiedi laterali, di larghezza m 3,00 e m 2,00 i quali risultano delimitati lateralmente da un
muro che costituisce la recinzione dei lotti di futura assegnazione. Infatti, in questa fase per motivi
prettamente tecnici, é stato predisposto la realizzazione dei muri di cinta di tutti quei lati dei lotti
che confinano con i marciapiedi in quanto essi costituiscono il contenimento per gli stessi lasciando
ovviamente le relative aperture carrabili. Per maggiori dettagli si rimanda alle tavole grafiche

allegate.

4.2 OPERE D’ARTE

Lungo lo sviluppo dell’arteria stradale interna all’area P.1.P., oggetto d’intervento, si interseca un

canale naturale, il rio La Lignana, avente una sezione idrica a forma trapezia talvolta, lungo il suo
percorso, rivestita da una parete in cls. ed una profondita media, rispetto al piano campagna, di circa
m 2,00. Per superare tale ostacolo naturale si e predisposto un ponte con struttura verticale portante
(spalle/setti) fondata su pali e struttura portante orizzontale mista del tipo con travetti in c.a.p.
integrata da un getto di cls. in opera per la soletta di collegamento. Nel progetto in oggetto, 2° Lotto
— 1° Stralcio, & previsto la realizzazione di solo un tratto dell’opera d’arte presente lungo I’asse 1

pari ad una lunghezza di circa 33 m. Ogni opera d’arte si & calcolato come ponte di 1% categoria in
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quanto a servizio di una strada in un’area produttiva e quindi verosimilmente particolarmente
trafficata da carichi pesanti.

Per maggiori dettagli si rimanda agli Elaborati grafici di progetto.

4.3 FOGNA ACQUE NERE

I collettori principali si snodano lungo le direttrici principali della rete stradale interna all’area P.I.P.

e scaricano nell’area piu depressa gia indicata nel Piano P.I1.P. per accogliere un impianto di una
stazione di sollevamento che convoglia le acque reflue al depuratore di Varolato. Alla testa di
ciascun collettore e stato predisposto un pozzetto di cacciata per la relativa pulizia periodica. Nei
collettori suddetti recapitano delle rete secondarie che sono state predisposte fino ai margini dei lotti
da insediare onde consentire agli insediati stessi I’immissione in essi senza dover piu rompere la
rete stradale di cui in parola. L area P.1.P., come su detto, € dotata di una stazione di sollevamento
con una premente di circa m 1.050 gia realizzata col 1° lotto gia finanziato.

Oggetto del presente progetto é la realizzazione dell’impianto fognario sul completamento dell’asse

n. 1, sulla porzione dell’asse 5 e sull’asse 8.

4.4 FOGNA ACQUE BIANCHE

La rete fognaria acque bianche é distinta dalla precedente in quanto si e resa necessaria, oltre che

per motivi normativi, per la presenza all’interno dell’area stessa, del rio La Lignana che diventa il
recapito finale della stessa. | collettori principali si snodano parallelamente agli omologhi della
fogna acque nere, con recapito, come detto, nel rio La Lignana. Una rete secondaria raccoglie le
acque meteoriche e di ruscellamento a mezzo di un sistema capillare di caditoie mentre per i lotti da
insediare e stato predisposto un pozzetto al limite della proprieta per il futuro innesto del lottizzante.
Oggetto del presente progetto € la realizzazione di tale impianto sul completamento dell’asse n. 1,

sulla porzione dell’asse 5 e sull’asse 8.

4.5 RETE IDRICA POTABILE

Si allaccia alla condotta detta “Basso Sele” che I’andra ad alimentare a mezzo di una tubazione da

355 mm di diametro e si snodera fra la rete interna all’area P.I.P. costituendo, laddove possibile,
delle maglie chiuse. Le ipotesi di calcolo ed i calcoli stessi si evincono dagli elaborati a cui si
rimanda nonche alle tavole grafiche allegate.

Oggetto del presente progetto € la realizzazione di tale impianto sul completamento dell’asse n. 1,

sulla porzione dell’asse 5 e sull’asse 8.

4.6 RETE IDRICA ANTINCENDIO/IRRIGAZIONE
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Si sfrutta la presenza della rete idrica irrigua in dotazione al Consorzio di Bonifica Sinistra Sele su
cui ci si allaccera in due nodi che I’andra ad alimentare a mezzo di una tubazione da 250 mm di
diametro e si snodera fra la rete interna all’area P.I.P. costituendo, laddove possibile, delle maglie
chiuse. Le ipotesi di calcolo ed i calcoli stessi si evincono dagli elaborati a cui si rimanda nonché
alle tavole grafiche allegate.

Oggetto del presente progetto € la realizzazione di tale impianto sul completamento dell’asse n. 1,

sulla porzione dell’asse 5 e sull’asse 8.

4.7 IMPIANTO RETE GAS

Tale realizzazione si rende necessaria ed opportuno in questa fase per il semplice fatto che il

Comune di Capaccio ha dato in concessione la realizzazione e la gestione per anni 12 della rete
metanodottistica sull’intero territorio comunale i cui lavori sono in corso di realizzazione. In tale
ottica viene inserito fra gli impianti tecnologici da realizzare all’interno dell’area P.1.P. anche la rete
gas metano che andra poi a collegarsi con quella di cui alla concessione sopra detta da cui sara
alimentata.

L’adduzione del gas cittadino alle unita lottizzate avverra attraverso una rete costituita da condotte
in acciaio zincato rivestito con PE che si diramera dalle due strade di accesso all’area P.1.P.. La rete
metanodottistica sara interrata al di sotto della strada e sara dotata, in corrispondenza delle
derivazioni alle unita produttive, di giunto dielettrico, valvola a farfalla e contatore.

Oggetto del presente progetto é la realizzazione di tale impianto sul completamento dell’asse n. 1,
sulla porzione dell’asse 5 e sull’asse 8.

Per ulteriori considerazioni si rimanda agli elaborati e alle tavole grafiche allegate.

4.8 RETE DI TELECOMUNICAZIONE E RETI CABLATE

Tale impianto si predispone su espressa indicazione dei tecnici rappresentanti dell’ente gestore onde

consentire il servizio ai lotti e al centro servizi dell’area P.I.P. previsto nel piano. Oggetto del
presente progetto é la realizzazione di tale impianto sul completamento dell’asse n. 1, sulla porzione
dell’asse 5 e sull’asse 8.

Per ulteriori considerazioni si rimanda agli elaborati nonché alle tavole grafiche allegate.

4.9 SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEO SORVEGLIANZA

Tale impianto prevede la installazione di apposite videocamere su pali a controllo delle aree

pubbliche interne all’area P.I.P., strade, parcheggi, centrale di sollevamento acque nere, centro
servizi, controllate da un vano posto all’interno del centro servizi allorquando si realizzera. | sistemi

di sicurezza prevedono I’allertamento e I’intervento in tempi ridottissimi per mantenere I’efficienza
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degli impianti consorziati interni al P.1.P.. Per detti impianti sono previsti solo la predisposizione

dei cavidotti e pozzetti.

4.10 RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Tale impianto verra realizzato successivamente, completamente eseguito in classe Il e con lampade

a vapore di sodio a bassa pressione. Oggetto del presente progetto € la realizzazione di tale impianto
sul completamento dell’asse n. 1, sulla porzione dell’asse 5 e sull’asse 8.

Per ulteriori considerazioni si rimanda agli elaborati e alle tavole grafiche allegate.

4.11 RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGETICA

Tale impianto si predispone su espressa indicazione dei tecnici rappresentanti dell’ente gestore onde

consentire il servizio ai lotti e al centro servizi dell’area P.I.P. di futura realizzazione. In particolare
si & approfittato dell’occasione per interrare le linee aeree ENEL, di media e bassa tensione, gia
presenti sull’area in oggetto e cio al fine di ridurre sia I’impatto ambientale che la densita dei campi
elettrici e magnetici. In tal senso si sono predisposte ben 9 cabine elettriche, del tipo prefabbricate,
all’interno delle quali ’ENEL organizzera I’alimentazione dell’intera area P.I.P. e la relativa
distribuzione in media ed in bassa tensione a seconda delle richieste dei lottizzanti, interrando,
quindi, le linee ora aeree.

Oggetto del presente progetto € la predisposizione dei cavidotti per I’interramento delle linee aeree
(media tensione) dell’asse n. 1, della porzione dell’asse 5 e dell’asse 8 nonché la realizzazione delle
cabine elettriche lungo tali assi stradali e, pagate le spese di allaccio dovute all’lENEL, questi potra
effettuare I’interramento delle linee elettriche di proprieta.

Per ulteriori considerazioni si rimanda agli elaborati e alle tavole grafiche allegate.

5. CONSIDERAZIONI FINALI

La stesura del presente progetto esecutivo stralcio revisionato, 2° Lotto - 1° Stralcio, ha comportato,

come risultato finale, I’estrapolazione comunque di un lotto autonomamente funzionale che
comprende il completamento dell’asse 1, la realizzazione di una porzione dell’asse 5, per servire il

Lotto n. 3 gia nella disponibilita del comune, e la realizzazione dell’asse 8.

In considerazione della vocazione agricola del territorio comunale, e vicinorio, fondamentale
aspettativa dell’Amministrazione &€ una FILIERA ORTOFRUTTICOLA per larea P.I.P. di
Capaccio, sara questa la vocazione produttiva principale del piano d'insediamento
industriale/artigianale alla localita Sabatella.
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Una capienza territoriale di mq 359.729,00, l'area interessata ospitera aziende il cui insediamento
prevede un incremento occupazionale a vantaggio dei territori di Capaccio e dei comuni vicinori.
Un contenitore imprenditoriale abbastanza interessante e significativo visto che i presupposti su cui
si basa mirano allo sviluppo di un'identita aziendale tesa alla valorizzazione dell'economia
ortofrutticola: punto di forza del locale tessuto produttivo.

Il tutto arricchito e potenziato da una collocazione logistica strategica, trovandosi nel baricentro
commerciale del mar Mediterraneo e godendo, inoltre, di una posizione favorevole per quanto
concerne la vicinanza e la buona collegabilita con quelli che sono tra i principali centro citta del
centro-sud Italia: Roma, Napoli, Bari, Potenza etc..

E' un'area ben servita dal punto di vista delle vie di comunicazione, oltre alla promozione di quello
che ¢ il patrimonio delle risorse tipiche locali, il programma d'investimento prevede ulteriori servizi.
Ad arricchirne il quadro progettuale, l'obiettivo di realizzare anche centri di formazione per
generare quel giusto, sano ed efficiente equilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

La filiera ortofrutticola rappresenta il percorso che compie un prodotto alimentare dalla terra alla
tavola, ossia dalle materie prime a quello che mangiamo.

E un processo scandito secondo precise fasi e che vede coinvolti numerosi attori: agricoltori,
produttori di mangimi e sementi, allevatori, industria di trasformazione, trasportatori e distributori,
commercianti all'ingrosso e al dettaglio, fino al consumatore finale.

Il settore ortofrutticolo riveste un ruolo di primo piano nelle dinamiche tra uomo e ambiente poiché
interagisce con il suolo, con I’acqua e con le risorse naturali, sia in modo diretto, coltivando, sia in
modo indiretto, trasformando, trasportando e distribuendo le materie prime e i prodotti finiti ai
consumatori.

Per quanto riguarda le fasi e gli attori della filiera agroalimentare abbiamo:

Nella prima fase, quella in cui si producono le materie prime alimentari come frutta, verdura e
ortaggi, sono coinvolte le imprese produttrici di beni strumentali per il settore agricolo e ittico
(macchine agricole, etc.), insieme alle imprese di produzione agricola. Della fase di trasformazione
si occupano le industrie di trasformazione e produzione alimentare, come le imprese per la raccolta
dei prodotti ortofrutticoli, per la lavorazione dei pomodori, per la produzione di marmellate, etc.
Nella terza fase, sono coinvolte le imprese di confezionamento dell’area P.I.P., etichettatura e
imballaggio. Nell’ultima fase, quella della distribuzione, lavorano le societa di trasporto e
distribuzione.

Oltre a questi soggetti, ricoprono un ruolo fondamentale gli operatori finanziari (societa di
assicurazione, le banche, gli istituti per il credito speciale in agricoltura, le societa di leasing), i
servizi di consulenza agraria, nonché di consulenza fiscale e legale, i servizi di pubblicita e

promozione, gli istituti di ricerca, i magazzini generali e i depositi merci fredde: ognuno di essi
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rappresenta il singolo tassello di un mosaico tanto piu ampio quanto piu lunga é la filiera
alimentare.

Per quanto detto una zona produttiva rappresenta il biglietto da visita dell’economia produttiva di
un territorio comunale o anche sovracomunale, concentrando al suo interno quelle attivita che sono
il motore economico di quel territorio.

Il P.1.P., quindi, nasce con duplice obiettivo, oltre ad assicurare un ordinato sviluppo urbanistico
della zona ove dovranno sorgere nuovi insediamenti produttivi, al P.I.P. viene riconosciuta
I’importante  funzione di strumento di politica economica di stimolo all’espansione
industriale/artigianale e al rilancio dell’attivita produttiva e alla creazione di nuove opportunita di

lavoro.
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