

SCHEDA 1

Punto 3.1. Disciplinare di gara - Criterio 1

sub-pesi	P1 5	P2 5	P3 3	P4 4
sub-elementi	a. Miglioramento della tecnica operativa di esecuzione dei lavori stradali mantenendo in esercizio le strade - fruizione veicolare e l'accessibilità alle proprietà ed esercizi commerciali limitrofi (Piano di Sicurezza e Coordinamento)	b. Miglioramento della sicurezza delle opere nei confronti di eventuali eventi sismici	c. Uso di tecniche innovative particolari, quali pompe a maggior rendimento e a ridotto consumo energetico etc.	d. Installazione di sistemi di controllo, telecontrollo e monitoraggio da remoto delle stazioni di sollevamento

N offerte (a)	Ditte	Commis sario A	Commis sario B	Commis sario C	Medie v(a)1	Commis sario A	Commis sario B	Commis sario C	Medie v(a)2	Commis sario A	Commis sario B	Commis sario C	Medie v(a)3	Commis sario A	Commis sario B	Commis sario C	Medie v(a)4
1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	

sub-pesi	P5 8	P6 30	P7 20	P8 10
sub-elementi	e. Installazione e/o adeguamento dei sistemi di alimentazione di emergenza (gruppi elettrogeni etc.)	f. Incremento sviluppo rete fognaria da realizzare in conformità alle varie progettazioni approvate dalla stazione appaltante	g. Miglioramento del grado di approssimazione progettuale (cantierabilità) specie nella definizione dei particolari costruttivi e funzionali delle condotte, strutture, impianti, strumentazione, apparati e dispositivi da installare etc	h. Ottimizzazione dei costi annui di esercizio delle stazioni di sollevamento e dei consumi energetici, nel rispetto delle condizioni minime di progetto e delle migliori offerte e modalità operative di cantiere dovendo assicurare l'esercizio delle stazioni di sollevamento esistenti durante i lavori

Peso	W1	85
------	----	----

N offerte (a)	Ditte	Commis sario A	Commis sario B	Commis sario C	Medie v(a)9	Commis sario A	Commis sario B	Commis sario C	Medie v(a)10	Commis sario A	Commis sario B	Commis sario C	Medie v(a)11	Commis sario A	Commis sario B	Commis sario C	Medie v(a)12	Punteggio offerta tecnica	Punteggio minore di 40 - Scartare	Verifica anomalia - pari o sup. a 68 (4/5 di 85)	V(a)1
1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,00		SI	1,00
2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,00		SI	1,00
3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,00		SI	1,00
4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,00		NO	1,00
5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,00		NO	1,00
6		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,00		SI	1,00
7		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,00		SI	1,00
8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,00		SI	1,00
9		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,00		NO	1,00
10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85,00		NO	1,00
11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
13		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
14		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
15		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
16		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
17		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
18		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
19		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
20		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
21		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					

Commissario A	
Commissario B	
Commissario C	