
SCHEDA 1

N 

offerte 

(a) Ditte

Commis

sario A

Commis

sario B

Commis

sario C Medie v(a)1

Commis

sario A

Commis

sario B

Commis

sario C Medie v(a)2

Commis

sario A

Commis

sario B

Commis

sario C Medie v(a)3

Commis

sario A

Commis

sario B

Commis

sario C Medie v(a)4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 0,2 0,1 0,3 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

4 5

a. Miglioramento della qualità tecnica e 

delle caratteristiche meccaniche delle 

strutture portanti e miglioramento delle 

opere di finitura anche con riferimento a 

tecniche innovative e a 

materiali ecocompatibili

b. Miglioramento della sicurezza delle 

opere nei confronti di eventuali eventi 

sismici 

c. Riduzione della produzione di fanghi nei 

mesi invernali nel rispetto delle condizioni 

minime di progetto 

sub-pesi

sub-elementi

Punto 3.1. Disciplinare di gara - Criterio 1

P1

d. Riduzione della produzione di fanghi nei 

mesi estivi (giugno, luglio, agosto, 

settembre) nel rispetto delle condizioni 

minime di progetto 

P2 P3 P4

3 5
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N 

offerte 

(a) Ditte

Commis

sario A

Commis

sario B

Commis

sario C Medie v(a)5

Commis

sario A

Commis

sario B

Commis

sario C Medie v(a)6

Commis

sario A

Commis

sario B

Commis

sario C Medie v(a)7

Commis

sario A

Commis

sario B

Commis

sario C Medie v(a)8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3 10 10 20

sub-elementi

e. Sicurezza e facilità di accesso ai 

macchinari, agli strumenti ed agli organi 

di regolazione 

f. Incremento della capacità depurativa, 

nel rispetto delle caratteristiche dei reflui in 

ingresso e limiti delle tabelle di cui al 

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

g. Miglioramenti dei sistemi di processo 

anche in funzione di eventuali nuove ed 

innovative tecniche costruttive o 

tecnologiche particolari anche nel rispetto 

dell’ambiente e per il risparmio energetico 

h. Miglioramento del grado di 

approssimazione progettuale 

(cantierabilità) specie nella definizione dei 

particolari costruttivi e funzionali degli 

impianti, strumentazione, apparati e 

dispositivi da installare etc. 

sub-pesi

P5 P6 P7 P8

07/03/2013Pagina 2



Peso W1 85

N 

offerte 

(a) Ditte

Commis

sario A

Commis

sario B

Commis

sario C Medie v(a)9

Commis

sario A

Commis

sario B

Commis

sario C Medie v(a)10

Commis

sario A

Commis

sario B

Commis

sario C Medie v(a)11

Commis

sario A

Commis

sario B

Commis

sario C Medie v(a)12

Punteggio 

offerta 

tecnica

Punteggio 

minore di 

40 - 

Scartare

Verifica 

anomalia - pari 

o sup. a 68 

(4/5 di 85) V(a)1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85,00 SI 1,00

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85,00 SI 1,00

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85,00 SI 1,00

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85,00 NO 1,00

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 82,60 NO 0,97

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85,00 SI 1,00

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85,00 SI 1,00

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85,00 SI 1,00

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85,00 NO 1,00

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85,00 NO 1,00

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Commissario A

Commissario B

Commissario C

sub-elementi

i. Accorgimenti ed opere per la 

minimizzazione dell’impatto acustico 

esterno nell’esercizio dell’impianto nel 

rispetto delle condizioni minime di 

progetto 

j. Accorgimenti ed opere per la 

minimizzazione dell’impatto sulla 

deodorizzazione nell’esercizio 

dell’impianto nel rispetto delle condizioni 

minime di progetto 

k. Accorgimenti ed opere per eventuale 

sistema di telecontrollo dell’impianto, nel 

rispetto delle condizioni minime di progetto 

l. Ottimizzazione dei costi annui di 

esercizio dell’impianto, esclusi i costi di 

smaltimento dei fanghi etc. e dei consumi 

energetici, nel rispetto delle condizioni 

minime di progetto e delle migliorie offerte 

e modalità operative di cantiere dovendo 

assicurare 

l’esercizio del depuratore durante i lavori 

sub-pesi

P9 P10 P11 P12

3 4 8 10
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