



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Area V - Servizio Manutenzioni

tel. 0828.199.46.95 fax 0828.812239

e-mail: m.barlotti@comune.capaccio.sa.it

Prot. n. 4827

Del 11/02/2016

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della rete stradale comunale extra urbana mediante il ripristino ed il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

CUP: H47H15000780004

CIG: 6455364EE1

4° VERBALE DI GARA - SEDUTA RISERVATA VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA

L'anno 2016 addì undici del mese di Febbraio alle ore 14.00 in Capaccio, presso la sede del servizio manutenzioni della casa comunale, in seduta riservata, si è riunita la commissione di gara, nominata con determina a firma del Responsabile del Servizio Manutenzioni, n. 140 del 28/12/2015, Reg. Gen. n. 2153 del 29/12/2015, composta da:

1. geom. Mario Barlotti – Responsabile del Servizio Manutenzioni: **Presidente;**
2. geom. Antonio Franco – Istruttore tecnico: **Membro esperto;**
3. geom. Fioravante Gallo – Istruttore tecnico: **Membro esperto;**
4. dott. Raffaele Carpinelli - Segretario verbalizzante.

per procedere alla verifica dell'offerta anomala, ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del DLgs. 163/2006, relativa alla procedura di gara inerente gli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della rete stradale comunale extra urbana mediante il ripristino ed il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso

Per quanto sopra

Il presidente, riconosciuta validamente costituita la commissione di gara, dichiara aperta la seduta e premette:

- che con deliberazione di giunta comunale n. 370 del 28/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo stralcio degli **“interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della rete stradale comunale extra urbana mediante il ripristino ed il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso”**, con un costo presuntivo dell'intervento stimato in €. 355.814,82, di cui €. 289.103,92 per lavori soggetti a ribasso, €. 1.786,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 64.924,24 per somme a disposizione;

- con determinazione a contrarre del responsabile del servizio manutenzioni, n. 106 del 30/10/2015, Reg. Gen. n. 1734 del 30/10/2015, è stata approvata la procedura di gara , il bando di gara, il disciplinare e i documenti ad essi allegati per l'aggiudicazione dei lavori de quibus;
- che l'aggiudicazione avverrà mediante l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Dlgs n. 163/06 del 12/04/2006 e ss. mm.ii.;
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del giorno 23/12/2015, come risultante da nota del servizio protocollo n. 46328 del 28/12/2015;
- che entro il predetto termine sono pervenute n. 3 (tre) domande, riferibili ai sotto indicati operatori economici, ai quali è stato assegnato un numero progressivo crescente in base al numero di ricezione al protocollo generale:
 1. **Impresa geom. Capacchione Luigi** - Via Ferreria, 123 Baronissi (SA) - P. iva 02456060652 - **prot. 46053** del 23/12/2015;
 2. **Impresa Ambiter S.r.l.** - Località Isca Rotonda snc Eboli (SA) - P. iva 035671006650 - **prot. 46082** del 23/12/2015;
 3. **Impresa di costruzioni Oristanio Giovanni** - Via Insorti Ungheresi, 66 Felitto (SA) - P. iva 02777640653 - **prot. 46106** del 23/12/2015;
- che in data 29/12/2015 si è tenuta la prima seduta di gara, (giusto verbale prot. n° 46604);
- che in data otto gennaio 2016, si è tenuta la 2° seduta pubblica di gara, al fine di procedere all'apertura della busta n. 2, contenente l'offerta tecnica - “ offerta su elementi di natura qualitativa”;
- che a conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, in seduta riservata, la commissione ha attribuito i punteggi alle singole imprese partecipanti, redigendo la sotto indicata graduatoria:

1°	2°	3°
Impresa Ambiter S.r.l. PUNTI 60,00	Impresa geom. Capacchione Luigi PUNTI 45,67	Impresa di costruzioni Oristanio Giovanni PUNTI 30,67

In data 14 gennaio, si è tenuta la 3 seduta di gara pubblica per comunicare i punteggi attribuiti agli elaborati tecnici delle imprese ammesse e per procedere all'apertura busta n. 3, contenente l'offerta economica, l'offerta relativa ai tempi di esecuzione e l'offerta relativa ai tempi di manutenzione post-esecuzione;

Al termine delle operazioni di cui sopra, l'**Impresa AMBITER S.r.l.** con sede legale in Eboli (SA)- Località Isca Rotonda snc - P. iva 035671006650, avendo ottenuto un punteggio complessivo di 100 su 100 ed avendo offerto un ribasso percentuale del **2 %**, pari ad un importo di **€ 5.782,08**, a cui vanno aggiunti **€ 1.786,66** a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, risulta 1 classificata.

Con nota del 14/01/2016 prot. 1220, l'Impresa AMBITER S.r.l. è stata invitata a presentare entro il giorno 01/02/2016 (quindi entro 15 giorni dalla richiesta per come previsto dall'art. 88 del Dlgs 163/2006) le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta;

In data 29/01/2016 con nota prot.3107, l'impresa Ambiter produce le giustificazioni di cui sopra.

Tutto ciò premesso

La commissione, in seduta riservata, procede alla valutazione della documentazione prodotta dall'impresa Ambiter s.r.l.

A conclusione delle suddette operazioni, la Commissione ritiene che le giustificazioni prodotte, siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta .


Pertanto, la Commissione, ritiene quindi non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame e decide di riunirsi nuovamente il giorno di 23/02/2016 per dare conto, in seduta pubblica, dei risultati delle verifiche dell'offerta risultata anormalmente bassa e per procedere infine all'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara.

Alle ore 15.00, essendo terminata la procedura riservata , il Presidente dichiara conclusi i lavori, scioglie la seduta e dispone che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a chiave, presso la sede del servizio manutenzioni, fino all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il presidente

Geom. Mario BARLOTTI



Il componente

Geom. Antonio FRANCO



Il componente

Geom. Fioravante GALLO



Il segretario

dott. Raffaele CARPINELLI



Capaccio li 11/02/2016

