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ALLEGATO "A"

Progetto: “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE TECNICO-IMPIANTISTICA ED
ARCHITETTONICA DELLA PALESTRA COMUNALE sita allaloc. Capaccio Scalo”

QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. 207/2010) - PROGETTO PRELIMINARE

Lavori a Corpo

€
al) lavori da computo metrico 1.120.000,00
a2.1) oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico (non soggetto a ribasso) 22.400,00
al.1l) Importo lavori soggetto a ribasso [al)-a2.1)] 1.097.600,00
a2.2) oneri della sicgrezza specifico per I'a-ttuazione dei piani di sicurezza (da 67.200,00
computo specifico) (non soggetto a ribasso)
a) Importo a base di gara Totale sub al.1)+a2.1)+a2.2) 1.187.200,00
di cui per la sicurezza Totale a2.1)+a2.2) 89.600,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
1 !aypn in economia, prev!stl in progetto gd escllu5| dall'appalto, 155.642,32
ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)
3 allacciamenti ai pubblici servizi (Telecom, Concozio, ENEL etc.) 6.000,00
4 imprevisti [max 5% di a)] 5,00% 59.360,00
5 acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5.1 + 5.2 | 0,00
5.1 acquisizione di aree e pertinenti indennizzi  [max 10% del finanziamento] 0,00
5.2 acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi 0,00
6 accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06 0,00
SPESE GENERALI max 12% di a) = 142.464,00 142.138,24
2 rilievi, accertamenti e indagini 3.000,00
7 spese

7.1 polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, c. 5, Cod.) 1.000,00

7.2 assicurazioni dipendenti e spese delle amministr. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.) 1.000,00
Progettazione, D.LL., Coordinamento sicurezza, assistenza e

7.3 contabilita, attivita preliminari alla progettazione (geologo) e 87.000,00
conferenze di servizi, etc.

7.4 fondo incentivante (Art. 92, comma 5, Cod.) 0,70% 8.310,40
e o v daposeadne.
spese per commissioni giudicatrici 0,75% 8.904,00

10 spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,10% 1.187,20
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

11 capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 1,50% 17.808,00
ed altri eventuali collaudi specialistici

13 Inarcassa sub(2-7.3-8-9-11) 4,00% 5.024,64

Totale 2+71+72+73+74+8+9+10+11+13 | 142.138,24

12 1.V.A. ed eventuali altre imposte Totale 12.1 + 12.2 | 189.659,44

12.1 I.V.A. suilavori (a, b4) 10,00% 124.656,00

122 IVAAsub(1-2-3-71-72-73-8-9-10-11-13-14) 22,00% 65.003,44

Totale sub b) 552.800,00
Totale complessivo finanziamento 1.740.000,00





