



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di SALERNO



"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE TECNICO-IMPIANTISTICA ED ARCHITETTONICA DELLA PALSTRA COMUNALE SITA ALLA LOC. CAPACCIO SCALO"



COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO (SA)

Fase progettuale:

PROGETTO PRELIMINARE

Atto di :

Progetto Preliminare approvato con:

Delibera di GC n. _____ del ____/____/____

ELABORATO :

QUADRO ECONOMICO

DATA : Febbraio 2016

COD. FILE :

ELABORATO:

N.04

IL R.U.P. e PROGETTISTA

Ing. Carmine GRECO - Area VI

ALLEGATO "A"

Progetto: "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE TECNICO-IMPIANTISTICA ED ARCHITETTONICA DELLA PALESTRA COMUNALE sita alla loc. Capaccio Scalo"

QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. 207/2010) - PROGETTO PRELIMINARE

Lavori a Corpo

	€
a1) lavori da computo metrico	1.120.000,00
a2.1) oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico (non soggetto a ribasso)	22.400,00
a1.1) Importo lavori soggetto a ribasso [a1)-a2.1)]	1.097.600,00
a2.2) oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)	67.200,00
a) Importo a base di gara	Totale sub a1.1)+a2.1)+a2.2) 1.187.200,00
di cui per la sicurezza	Totale a2.1)+a2.2) 89.600,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante	
1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	155.642,32
3 allacciamenti ai pubblici servizi (Telecom, Concozio, ENEL etc.)	6.000,00
4 imprevisti [max 5% di a)]	5,00% 59.360,00
5 acquisizione aree o immobili - indennizzi	Totale 5.1 + 5.2 0,00
5.1 acquisizione di aree e pertinenti indennizzi [max 10% del finanziamento]	0,00
5.2 acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi	0,00
6 accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/06	0,00
SPESE GENERALI max 12% di a) =	142.464,00 142.138,24
2 rilievi, accertamenti e indagini	3.000,00
7 spese	
7.1 polizze assicurative dipendenti comunali (Art. 90, c. 5, Cod.)	1.000,00
7.2 assicurazioni dipendenti e spese delle amministr. (Art. 92, c. 7-bis, Cod.)	1.000,00
7.3 Progettazione, D.LL., Coordinamento sicurezza, assistenza e contabilità, attività preliminari alla progettazione (geologo) e conferenze di servizi, etc.	87.000,00
7.4 fondo incentivante (Art. 92, comma 5, Cod.)	0,70% 8.310,40
8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RuP, e di verifica e validazione	0,75% 8.904,00
9 spese per commissioni giudicatrici	0,75% 8.904,00
10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,10% 1.187,20
11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1,50% 17.808,00
13 Inarcassa su b (2 - 7.3 - 8 - 9 - 11)	4,00% 5.024,64
Totale 2 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13	142.138,24
12 I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale 12.1 + 12.2 189.659,44
12.1 I.V.A. sui lavori (a, b4)	10,00% 124.656,00
12.2 I.V.A. su b (1 - 2 - 3 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14)	22,00% 65.003,44
Totale sub b)	552.800,00
Totale complessivo finanziamento	1.740.000,00