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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusal'eventuale parte vetrata,
R.02.25.50.a |compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
22/08/2017 |ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad unadistanza
di 50 m Superficiefinoa3 m;
Finestre bagni 13,00 0,600 0,900 7,02
7,00 0,800 1,050 5,88
1,650 1,700 2,81
Finestre spogliatoi 6,00 0,600 0,900 324
2,00 0,800 1,050 1,68
Porte esterne aule 11,00 0,850 3,000 28,05
Finestre aule 6,00 1,650 1,700 16,83
7,00 1,250 1,400 12,25
2,00 0,600 1,400 1,68
1,800 1,600 2,88
finestre corridoi 1,550 1,400 2,17
uscitasicurezza B 1,300 2,300 2,99
SOMMANO mq 87,48 7,86 687,59
2 Asportazione in profonditO del cal cestruzzo anmalorato, da eseguirsi nelle
R.05.40.30.a |zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al
22/08/2017 |raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona soliditO,
omogeneitO e comungue non carbonato, ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo a successivi trattamenti /o getti Asportazionein
profonditO del calcestruzzo
Interventi di ripristino zone degradate 270,000 270,00
SOMMANO mq 270,00 28,94 7°813,80
3 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.40.40.a |copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
22/08/2017 |sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in
maniera darenderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che
possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale
del calcestruzzo
Interventi di ripristino zone degradate 270,000 270,00
SOMMANO mq 270,00 8,69 2'346,30
4 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
R.05.40.50.a |dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
22/08/2017 |pennello in due strati, con intervallo di ameno 2 oretralaprimaela
seconda mano Trattamento dei ferri darmatura
Interventi di ripristino zone degradate 270,000 270,00
SOMMANO mq 270,00 22,59 6°099,30
5 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta
R.05.40.60.a |aritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a
22/08/2017 |24 ore>= 200 Kg/cmi, a 3 gg >= 400 Kg/cm;. Per spessore medio 30 mm
Riprofilatura applicata a mano con maltaaritiro controllato
Interventi di ripristino zone degradate 270,000 270,00
SOMMANO mq 270,00 92,15 24880,50
6 Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con
R.05.60.10.a |fissaggio meccanico, compreso i tagli ,lo sfrido ,gli oneri di sovrapposizione
22/08/2017 |equant'atro occorre per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte Rete
metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata
Interventi di ripristino zone degradate 270,000 270,00
SOMMANO kg 270,00 1,40 378,00
A RIPORTARE 42°205,49
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42°205,49
7 Fornitura e posain opera di isolamento termico e acustico "a cappotto”
APO0O1 ETICS (External Thermal Insulation Composite System) realizzato con
22/08/2017 | pannelli in polistirene espanso stampato da cm 8 (densitO 30 Kg/mc, lambda
0,030W/mK), applicati con almeno 6 tasselli al metro quadro, tipo a
percussione da 13 cm con spinain acciaio e corpo in polipropilene; idoneo
incollaggio con adesivo cementizio previaregolarizzazione del sottofondo
con intonaco premiscelato fibrato s=1,5 cm; n} 2 strati di rasatura dei
pannelli con adesivo cementizio; larete di rinforzo in fibradi vetro
minerale; il fondo pigmentato a spessore dato arullo e lo strato di finitura
con rivestimento acrilsilossanico a spessore colorato per esterni grana 1,2;
sono compresi gli sfridi, i pezzi specidli, il profilo di partenzain aluminio
dacm 8, i paraspigoli in pvc con rete; i ponteggi fino a4,0 m dal piano di
appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
PARETI ESTERNE:
Prospetto sud auledal a5 40,70 3,700 150,59
Prospetto ovest aula 1 e bagni 17,40 3,700 64,38
0,50 6,40 2,050 6,56
Prospetto nord bagni eauleda6 a8 22,10 3,700 81,77
Prospetto ovest corridoio 7,45 3,700 27,57
Prospetto sud auleda9 a1l 22,10 3,700 81,77
Prospetto ovest aula 9 e bagni 15,55 3,700 57,54
0,50 6,40 2,050 6,56
Prospetto sud palestra 5,50 5,600 30,80
Prospetto ovest palestra 22,00 5,600 123,20
Prospetto nord palestra 13,35 5,600 74,76
Prospetto est Palestra 18,05 5,600 101,08
Prospetto nord spogliatoi 6,05 3,700 22,39
Prospetto sud spogliatoi e salacaldaia 9,60 3,700 35,52
Prospetto nord uscita di sicurezzaD 6,20 3,700 22,94
Prospetto ovest aule da 14 a 16 16,90 3,700 62,53
0,50 16,90 2,050 17,32
Prospetto nord aule da 16 a 18 20,60 3,700 76,22
Prospetto est aula 18 10,00 3,700 37,00
0,50 10,00 2,050 10,25
Prospetto sud aula 18 12,80 3,700 47,36
Prospetto est ingresso C 7,00 3,700 25,90
Prospetto nord corridoio e bagni 12,80 3,700 47,36
Prospetto est aula 13 e bagni 9,80 3,700 36,26
0,50 9,80 2,050 10,05
Prospetto sud aule 12-13 14,70 3,700 54,39
Prospetto est corridoio uscitadi sicurezza B 15,00 3,700 55,50
Prospetto nord corridoio e bagni ingresso A 14,70 3,700 54,39
Prospetto est aula 5 e bagni 9,85 3,700 36,45
0,50 6,40 2,050 6,56
"cartella’ di copertura 2,00 40,70 2,050 166,87
SOMMANO mq 1'631,84 78,00 127°283,52
8 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso,
E.10.20.20.c |reazione a fuoco euroclasse E, con bordi aincastro su quattro lati, compresi
22/08/2017 |gli sfridi, i ponteggi fino a4,0 m dal piano di appoggio, il tiro eil calo dei
materiali, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regola d'arte Spessore 8 cm
Corpoauledalas 41,50 6,950 288,43
41,50 0,700 29,05
Corpoauleda9a13 41,50 6,950 288,43
41,50 0,700 29,05
Palestra 1,10 22,80 14,150 354,88
Corpo aule 15-16 8,60 11,800 101,48
Corpo aule 17-18 2,00 13,20 4,800 126,72
SOMMANO mq 1'218,04 38,76 47°211,23
9 Ordituradi tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del
E.11.20.10.a |tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle
22/08/2017 |resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di
Xiladecor, fornita e postain opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo
per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; laferramenta
per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la
A RIPORTARE 216'700,24
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 216°700,24
lavorazione; |e piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature,
il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare |'opera finita Con schema statico semplice (travi
semplicemente appoggiate, e simili)
listelli corpoauledala5eda9al3 46,00 41,50 0,050 0,050 4,77
listelli palestra 1020,00 0,050 0,050 2,55
listelli corpo aule 15 e 16 25,80 11,80 0,050 0,050 0,76
listelli corpo aule 17 e 18 39,60 9,30 0,050 0,050 0,92
listelli copertura perimetrale di coronamento 3,00 136,25 0,050 0,050 1,02
SOMMANO mc| 10,02) 107484 10'769,90
10 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenzanon
E.07.20.20.b |inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in
22/08/2017 |operaa perfetto piano, compresi ogni atro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10 cm
Terrazzo prospicienteauledal a5 40,70 1,500 61,05
Terrazzo prospicienteauleda9 a1l 22,10 1,500 33,15
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 1,500 21,45
Rampa 8,00 1,300 10,40
SOMMANO mq 126,05 25,30 37189,07|
11 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.40.10.b |tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
22/08/2017 |gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera
compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaio in rete elettrosal data
Terrazzo prospicienteauledal a5 40,70 1,500 4,000 244,20
Terrazzo prospicienteauleda9 a1l 22,10 1,500 4,000 132,60
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 1,500 4,000 85,80
rampa 8,00 1,300 4,000 41,60
SOMMANO kg 504,20 151 761,34
12 Barriera vapore costituita da una membrana el astoplastomerica dello
E.12.50.10.a |spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100
22/08/2017 |mm, permeabilitO al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo
dapagarsi aparte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti
sovrapposti: Barriera vapore costituita da una membrana el astopl astomerica
dello spessore di 2 mm armata con lamina di aluminio dello spessore di 6/
100
Corpoauledala5s 41,50 7,000 290,50
41,50 0,750 31,13
Corpoauleda9a13 41,50 7,000 290,50
41,50 0,750 31,13
Palestra 1,10 22,80 14,150 354,88
Corpo aule 15-16 8,60 11,800 101,48
Corpo aule 17-18 2,00 13,20 4,800 126,72
sovrapposizioni 130,00 0,250 32,50
SOMMANO mq 1'258,84 9,14 11'505,80
13 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusal'eventuale parte vetrata,
R.02.25.50.b |compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
22/08/2017 |ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad unadistanza
di 50 m Superficieda 3,01 a5 m;
finestre bagni 2,00 1,900 1,700 6,46
finestre corridoi 6,00 1,900 1,700 19,38
finestre aule 21,00 1,700 2,100 74,97
finestre palestra 11,00 2,000 1,900 41,80
SOMMANO mq 142,61 6,58 938,37
14 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusal'eventuale parte vetrata,
R.02.25.50.c |compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
22/08/2017 |ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad unadistanza
A RIPORTARE 243'864,72

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PAESTUM
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 243'864,72
di 50 m Superficie oltrei 5 m;
ingresso A 2,050 2,600 5,33
uscita sicurezza D 2,400 2,600 6,24
ingresso C 2,800 2,600 7,28
SOMMANO mq 18,85 5,29 99,72
15 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa
R.02.25.70.a |I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
22/08/2017 |grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi,
I'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risultafino ad una distanzadi 50 m Rimozione di cancelli, ringhiere,
cancellate, ecc. in ferro pieno
cancellate protezione finestre 720,000 720,00
SOMMANO kg 720,00 0,65 468,00
16 Spicconaturadi intonaco avivo di muro, di spessore fino a5 cm, compreso
R.02.50.10.a |I'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
22/08/2017 | Spicconaturadi intonaco avivo di muro
PARETI ESTERNE:
Prospetto sud auledal a5 40,70 3,700 150,59
Prospetto ovest aula 1 e bagni 17,40 3,700 64,38
0,50 6,40 2,050 6,56
Prospetto nord bagni eauleda6 a8 22,10 3,700 81,77
Prospetto ovest corridoio 7,45 3,700 27,57
Prospetto sud auleda9 a1l 22,10 3,700 81,77
Prospetto ovest aula 9 e bagni 15,55 3,700 57,54
0,50 6,40 2,050 6,56
Prospetto sud palestra 5,50 5,600 30,80
Prospetto ovest palestra 22,00 5,600 123,20
Prospetto nord palestra 13,35 5,600 74,76
Prospetto est Palestra 18,05 5,600 101,08
Prospetto nord spogliatoi 6,05 3,700 22,39
Prospetto sud spogliatoi e sala caldaia 9,60 3,700 35,52
Prospetto nord uscita di sicurezza D 6,20 3,700 22,94
Prospetto ovest aule da 14 a 16 16,90 3,700 62,53
0,50 16,90 2,050 17,32
Prospetto nord aule da 16 a 18 20,60 3,700 76,22
Prospetto est aula 18 10,00 3,700 37,00
0,50 10,00 2,050 10,25
Prospetto sud aula 18 12,80 3,700 47,36
Prospetto est ingresso C 7,00 3,700 25,90
Prospetto nord corridoio e bagni 12,80 3,700 47,36
Prospetto est aula 13 e bagni 9,80 3,700 36,26
0,50 9,80 2,050 10,05
Prospetto sud aule 12-13 14,70 3,700 54,39
Prospetto est corridoio uscitadi sicurezza B 15,00 3,700 55,50
Prospetto nord corridoio e bagni ingresso A 14,70 3,700 54,39
Prospetto est aula 5 e bagni 9,85 3,700 36,45
0,50 6,40 2,050 6,56
"cartella’ di copertura 2,00 40,70 2,050 166,87
AGGETTI DI GRONDA:
Prospetto sud auledal a5 40,70 0,600 24,42
Prospetto ovest aula 1 e bagni 18,20 0,600 10,92
Prospetto nord bagni eauleda6 a8 22,10 0,600 13,26
Prospetto ovest corridoio 7,45 0,600 4,47
Prospetto sud auleda9 a1l 22,10 0,600 13,26
Prospetto ovest aula 9 e bagni 15,55 0,600 9,33
Prospetto sud palestra 5,50 0,600 3,30
Prospetto ovest palestra 22,00 0,600 13,20
Prospetto nord palestra 13,35 0,600 8,01
Prospetto est Palestra 18,85 0,600 11,31
Prospetto nord spogliatoi 6,05 0,600 3,63
Prospetto sud spogliatoi e salacaldaia 9,60 0,600 5,76
Prospetto nord uscita di sicurezzaD 6,20 0,600 3,72
Prospetto ovest aule da 14 a 16 17,70 0,600 10,62
Prospetto nord aule da 16 a 18 20,60 0,600 12,36
Prospetto est aula 18 10,80 0,600 6,48
Prospetto sud aula 18 12,80 0,600 7,68
Prospetto est ingresso C 7,00 0,600 4,20
A RIPORTARE 179777 24443244
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1797,77 2447 432,44,
Prospetto nord corridoio e bagni 12,80 0,600 7,68
Prospetto est aula 13 e bagni 10,60 0,600 6,36
Prospetto sud aule 12-13 14,70 0,600 8,82
Prospetto est corridoio uscitadi sicurezza B 15,40 0,600 9,24
Prospetto nord corridoio e bagni ingresso A 14,70 0,600 8,82
Prospetto est aula 5 e bagni 10,65 0,600 6,39
"cartella’ di copertura 2,00 41,50 0,600 49,80
A DETRARRE VUOTI INFISS| ESTERNI:
Vedi voce R.02.25.50.a -1,00 87,480 -87,48
Vedi voce R.02.25.50.b -1,00 142,610 -142,61
Vedi voce R.02.25.50.c -1,00 18,850 -18,85
Sommano positivi mq 1894,88
Sommano negativi mqg -248,94
SOMMANO mq 1°645,94 4,70 7°735,92
17 Taglio a sezione obbligata di muraturadi qualsiasi forma e spessore,
R.02.40.10.a |eseguito con qualunque mezzo Muratura di tufo
22/08/2017  |per trasformazione finestrain balcone aula protetta 1,00 1,50 0,450 1,000 0,68
SOMMANO mc 0,68 205,61 139,81
18 Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio ela
R.02.55.20.b |chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialitO di:
22/08/2017 |93.000,174.000 W
1,00
SOMMANO cad 1,00 45,06 45,06
19 Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura
R.02.55.30.c |delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a
22/08/2017 |rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro Da 13 a 20 elementi,
per radiatore
33,00
SOMMANO cad 33,00 9,65 318,45
20 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale
R.02.60.18.a |calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
22/08/2017 |trasporto alo scarico Demolizione di massetto in cal cestruzzo alleggerito
zone con copertura piana (misure sviluppate) 332,75 0,100 33,28
264,33 0,100 26,43
SOMMANO mc 59,71 96,55 5765,00
21 Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore
R.02.60.38.a |massimo di 5 cm, compreso |'avvicinamento al luogo di deposito
22/08/2017 |provvisorio, in attesadel trasporto allo scarico Senzarecupero di materiale
PARET| ESTERNE:
Prospetto sud auledal a5 40,70 0,300 12,21
40,70 0,730 29,71
Prospetto ovest aula 1 e bagni 17,40 0,950 16,53
Prospetto nord bagni eauleda6 a8 22,10 0,300 6,63
Prospetto ovest corridoio 7,45 0,600 4,47
Prospetto sud auleda9 a1l 22,10 0,300 6,63
22,10 0,730 16,13
Prospetto ovest aula 9 e bagni 15,55 0,950 14,77
Prospetto sud palestra 5,50 0,600 3,30
Prospetto ovest palestra 22,00 0,600 13,20
Prospetto nord palestra 13,35 0,600 8,01
Prospetto est Palestra 18,05 0,600 10,83
Prospetto nord spogliatoi 6,05 0,600 3,63
Prospetto sud spogliatoi e sala caldaia 9,60 0,600 5,76
Prospetto nord uscita di sicurezza D 6,20 0,600 3,72
Prospetto ovest aule da 14 a 16 16,90 0,600 10,14
Prospetto nord aule da 16 a 18 20,60 1,500 30,90
Prospetto est aula 18 10,00 0,950 9,50
A RIPORTARE 206,07 258°436,68
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 206,07 258°436,68
Prospetto sud aula 18 12,80 0,950 12,16
Prospetto est ingresso C 7,00 0,950 6,65
Prospetto nord corridoio e bagni 12,80 0,950 12,16
Prospetto est aula 13 e bagni 9,80 0,950 9,31
Prospetto sud aule 12-13 14,70 0,300 4,41
Prospetto est corridoio uscitadi sicurezza B 15,00 0,300 4,50
Prospetto nord corridoio e bagni ingresso A 14,70 0,300 4,41
Prospetto est aula 5 e bagni 9,85 0,950 9,36
SOMMANO mq 269,03 10,95 2'945,88
22 Demalizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo,
R.02.60.40.a |posto in operaamezzo di mata o collaDemolizione di pavimento in
22/08/2017 |piastrelledi ceramica
Terrazzo prospicienteauledal a5 40,70 1,500 61,05
Terrazzo prospicienteauleda9 a1l 22,10 1,500 33,15
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 1,500 21,45
Auledala 5 5,00 5,45 6,900 188,03
Aulaprotetta 5,45 3,000 16,35
corridoioauledala5s 3,00 31,450 94,35
bagni adiacenti aula1l 3,50 4,100 14,35
7,15 4,750 33,96
auleda6a8 3,00 7,15 5,500 117,98
bagni adiacenti aula5 3,00 3,900 11,70
corridoio daaula8al1l 21,95 2,900 63,66
auleda9al3 5,00 5,45 6,900 188,03
corridoio daaula9a13 3,00 31,850 95,55
bagni adiacenti aula9 5,50 3,700 20,35
bagni adiacenti aula 13 3,00 4,000 12,00
aulal4 6,90 3,900 26,91
aula15 5,60 4,550 25,48
aula16 3,30 6,800 22,44
aulal7 5,50 4,400 24,20
aulal8 7,00 7,450 52,15
corridoio adiacente aula 14 e 15 7,40 2,900 21,46
6,10 2,150 13,12
corridoio adiacente aula 17 1,40 4,900 6,86
SOMMANO mq 1164,58 7,72 87990,56
23 Demolizione di massi, massetto continuo in cal cestruzzo o malta cementizia,
R.02.60.22.a |di sottofondi, platee e simili, eseguito amano e/o con l'ausilio di atrezzi
22/08/2017 |meccanici, aqualsiasi atezza e condizione. Compresi |'accatastamento dei
materiali di risultafino ad una distanza di 50 m Non armati di altezzafino a
10cm
Terrazzo prospicienteauledal a5 40,70 1,500 61,05
Terrazzo prospicienteauleda9 a1l 22,10 1,500 33,15
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 1,500 21,45
SOMMANO mq 115,65 13,51 1'562,43
24 Demolizione di soglie, stipiti 0 orniein marmo o pietra naturale, per uno
R.02.60.55.a |spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm,
22/08/2017 |compreso |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico Senza recupero di materiale
Finestre bagni 13,00 0,650 8,45
7,00 0,850 5,95
1,700 1,70
Finestre spogliatoi 6,00 0,650 3,90
2,00 0,850 1,70
Porte esterne aule 11,00 0,900 9,90
Finestre aule 6,00 1,700 10,20
7,00 1,300 9,10
2,00 0,650 1,30
1,850 1,85
finestre corridoi 1,600 1,60
uscita sicurezza B 1,350 1,35
finestre bagni 2,00 1,950 3,90
finestre corridoi 6,00 1,950 11,70
finestre aule 21,00 1,750 36,75
A RIPORTARE 109,35 271°935,55
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109,35 271°935,55
finestre palestra 11,00 2,050 22,55
ingresso A 2,100 2,10
uscita sicurezza D 2,450 2,45
ingresso C 2,850 2,85
terrazzo sud auledalab 42,200 42,20
terrazzo sud auleda9 a11 23,600 23,60
gradini aule 20,00 1,300 26,00
gradini scale esterne 32,00 1,300 41,60
SOMMANO m 272,70 5,15 1°404,41
25 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.50.15.a |provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a
22/08/2017 |mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a50 g, compresi
carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclus
gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata
di materiali di risulta
Vedi voce R.02.50.10.a 1645,92 0,030 49,38
Vedi voce R.02.40.10.a 0,68 0,68
Vedi voce R.02.60.18.a 59,71 59,71
Vedi voce R.02.60.38.a 269,04 0,050 13,45
Vedi voce R.02.60.40.a 1164,56 0,050 58,23
Vedi voce R.02.60.22.a 115,65 0,100 11,57
Vedi voce R.02.60.22.a 139,30 0,350 0,030 1,46
Vedi voce R.02.90.20.a 1327,03 0,100 132,70
Vedi voce R.02.60.45.a 655,00 0,100 0,010 0,66
SOMMANO mc| 327,84 30,22 9°907,32
26 Rimozione totale di manto di copertura atetto Rimozione totale di manto di
R.02.90.20.a |copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola
22/08/2017 |orditurain legno compreso smontag
Corpoauledalas 41,50 6,950 288,43
41,50 0,700 29,05
Corpoauleda9a13 41,50 6,950 288,43
41,50 0,700 29,05
Palestra 1,10 22,80 14,150 354,88
Corpo aule 15-16 8,60 11,800 101,48
Corpo aule 17-18 2,00 13,20 4,800 126,72
Copertura perimetrale di coronamento 136,25 0,800 109,00
SOMMANO mq 1'327,04 10,95 14'531,09
27 Rimozione di discendenti e canali di grondain lamierao pvc, compresi la
R.02.90.60.a [rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento a luogo di deposito
22/08/2017 |provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di grondain lamierao pvc
Discendenti 28,00 4,500 126,00
grondaie e scossaline
Corpoauledala5s 2,00 41,50 83,00
2,00 6,95 13,90
Corpoauleda9al3 2,00 41,50 83,00
2,00 6,95 13,90
Palestra 2,00 22,80 45,60
2,00 14,15 28,30
Corpo aule 15-16 2,00 8,60 17,20
2,00 11,80 23,60
Corpo aule 17-18 2,00 13,20 26,40
2,00 4,80 9,60
Copertura perimetrale di coronamento 136,25 136,25
SOMMANO m 606,75 5,15 3124,76)
28 Rimozione di manti impermesbili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.90.70.b |qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento a luogo di
22/08/2017 |deposito provvisorio. Rimozione di manti impermesabili bituminosi a doppio
strato
zone con copertura piana (misure sviluppate) 332,75 332,75
264,33 264,33
A RIPORTARE 597,08 3007903,13
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

597,08

300'903,13

29
E.07.20.10.a
22/08/2017

30
E.12.40.10.b
22/08/2017

31
E.12.50.40.a
22/08/2017

32
E.11.50.10.a
22/08/2017

SOMMANO mq

Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di
cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato
secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm, compresi ogni
altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte In
argillaespansa

zone con copertura piana (misure sviluppate)

SOMMANO mg

Fornitura e posain operadi tetto rovescio praticabile formato su massetto di
pendenza non inferiore a 2% mediante: applicazione di uno strato
promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente
dato in operaarullo o con attrezatura arullo in ragione di gr/m 400;
applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero- elastomero dello
spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammaturaa
gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno
12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana
prefabbricata bitume- polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del
peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti
sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e ameno 12-15 cm alle testate
del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di
tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m 300 come strato
filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti;
isolamento termico costituito dalastre di polistirene di densitO 35 kg/min
pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinquonce e
ben accostati trO loro con profilo battentato per I'eliminazione di eventuali
ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco
del peso di gr/mg 300 come strato filtrante di separazione e di protezione
dell'isolamento; strato finale per zavorramediante la fornituradi ghiaia di
fiume ben lavata di granulometria 16/32 postain opera per uno spessore
medio di ameno cm 5 per unatipologia non praticabile, oppure con la posa
di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti
sullafacciavistacon ghiaiadi fiume e applicati a secco subasette in PVC
semirigido per unatipologia praticabile Con finitura con pavimento in
quadrotti di cemento armati

zone con copertura piana (misure sviluppate)

SOMMANO mq

Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armatain
feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, della superficie di supporto Strato di diffusione al vapore
Corpoauledalas

Corpoauleda9a13

Palestra

Corpo aule 15-16
Corpo aule 17-18
sovrapposizioni

SOMMANO mg

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, postain operasu
idoneo supporto, compresi lamuraturadi un filare ogni tre, oltre ai filari di
gronda e di colmo, laformazione dei colmi, diagonali, bocchette, I'utilizzo di
altri pezzi speciali, con I'impiego di maltafine di calce e pozzolanaper le
parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le
sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli amisura, il tiroin ato eil calo dei
materiali, i ponti di servizio fino a4,0 m dal piano di appoggio, e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte Tegole e
coppi alaromana

Corpoauledalas

Corpoauleda9a13

1,10

2,00

332,75
264,33

332,75
264,33

41,50
41,50
41,50
41,50
22,80
8,60
13,20
130,00

41,50
41,50
41,50

7,000
0,750
7,000
0,750
14,150
11,800
4,800
0,250

7,000
0,750
7,000

597,08

332,75
264,33

597,08

332,75
264,33

597,08

290,50
31,13
290,50
31,13
354,88
101,48
126,72
32,50

1'258,84

290,50
31,13
290,50

515

20,56

52,24

4,17

3'074,96

12°275,96

31'191,46

57249,36

A RIPORTARE

612,13

352'694,87
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 612,13 352°694,87
41,50 0,750 31,13
Palestra 1,10 22,80 14,150 354,88
Corpo aule 15-16 8,60 11,800 101,48
Corpo aule 17-18 2,00 13,20 4,800 126,72
Copertura perimetrale di coronamento 136,25 0,800 109,00
SOMMANO mq 1'335,34 31,47 42°023,15
33 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/
E.11.70.20.a {10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in operaa
22/08/2017 |qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti,
giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali,
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di
servizio fino a4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte In alluminio, diametro 80 mm
Discendenti 35,00 8,000 280,00
SOMMANO m 280,00 12,80 3584,00
34 Candli di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comungue
E.11.70.30.d |lavorati e sagomati, compresi gli oneri per laformazione di giunti e
22/08/2017 |sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il
taglio amisura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le staffe di ferro poste
ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le
opere murarie, laverniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di
servizio fino a4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di
sviluppo: In acciaio zincato preverniciato da 8/10
grondaie e scossaline
Corpoauledala5s 2,00 41,50 83,00
2,00 7,00 14,00
Corpoauleda9al3 2,00 41,50 83,00
2,00 7,00 14,00
Palestra 2,00 22,80 45,60
2,00 14,15 28,30
Corpo aule 15-16 2,00 8,60 17,20
2,00 11,80 23,60
Corpo aule 17-18 2,00 13,20 26,40
2,00 4,80 9,60
Copertura perimetrale di coronamento 136,25 136,25
SOMMANO mq 480,95 29,23 14°058,17
35 Membranaimpermeabile abase di bitume distillato modificato con resine
E.12.10.10.c |elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di
22/08/2017 |poliestere dafilo continuo, applicata afiamma con giunti sovrapposti di 10
cm, stesa su piano di posaidoneamente preparato aqualsiasi altezza, su
superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni
altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Spessore 5 mm
Terrazzo prospicienteauledal a5 40,70 2,000 81,40
Terrazzo prospicienteauleda9 a1l 22,10 2,000 44,20
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 2,000 28,60
risvolti su "cartella’ di copertura 2,00 41,50 1,000 83,00
28,00 1,000 28,00
SOMMANO mq 265,20 15,65 47150,38
36 Cal cestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformitO alle
E.03.10.10.c |norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
22/08/2017 |consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompae del
vibratore, nonchU gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C20/25
Per realizzazione rampa esterna aula protetta 11,00 0,500 0,300 1,65
11,00 0,200 0,600 1,32
11,00 1,300 0,100 1,43
per gradini aule 22,00 1,20 0,300 0,150 1,19
A RIPORTARE 5,59 416'510,57
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,59 416°510,57
interventi di ripristino terrazzi aule 40,50 0,300 0,650 7,90
21,00 0,300 0,650 4,10
SOMMANO mc| 17,59 114,69 2'017,40
37 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.40.10.b |tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
22/08/2017 |gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera
compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaio in rete elettrosal data
Per realizzazione rampa esterna aula protetta 11,00 0,400 4,000 17,60
11,00 0,600 4,000 26,40
11,00 1,300 4,000 57,20
SOMMANO kg 101,20 151 152,81
38 Infisso monoblocco in legadi alluminio ataglio termico realizzato con
E.18.80.20.a |profilati in legadi alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle
22/08/2017 |di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in vistacon
trattamento superficiale di ossidazione anodicadi colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno. Sono compresi il telaio esterno cogtituito dai montanti della
sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per I'anta, distanziatore e guida
per I'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto,
il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della
sezione minimadi 52 mm, la serranda avvolgibile in PV C tipo pesante da
5,00 kg/m}; compresi, altresy, ogni atro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a2,5 mq
Finestre bagni 13,00 0,600 0,900 7,02
7,00 0,800 1,050 5,88
1,00 1,650 1,700 2,81
Finestre spogliatoi 6,00 0,600 0,900 3,24
2,00 0,800 1,050 1,68
Porte esterne aule 11,00 0,850 3,000 28,05
Finestre aule 6,00 1,650 1,700 16,83
7,00 1,250 1,400 12,25
2,00 0,600 1,400 1,68
1,00 1,800 1,600 2,88
finestre corridoi 1,00 1,550 1,400 2,17
SOMMANO mq 84,49 316,64 26'752,91
39 Infisso monoblocco in legadi alluminio ataglio termico realizzato con
E.18.80.20.b |profilati inlegadi alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle
22/08/2017 |di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in vista con
trattamento superficiale di ossidazione anodicadi colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della
sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per I'anta, distanziatore e guida
per I'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto,
il traverso inferiore asolato (escluso per e portefinestre) per lo scarico
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della
sezione minimadi 52 mm, la serranda avvolgibile in PV C tipo pesante da
5,00 kg/m}; compresi, altresy, ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte Per superfici da2,5a5 mq
finestre bagni 2,00 1,900 1,700 6,46
finestre corridoi 6,00 1,900 1,700 19,38
finestre aule 20,00 1,700 2,100 71,40
finestre palestra 11,00 2,000 1,900 41,80
uscitadi sicurezzaB 1,00 1,300 2,300 2,99
SOMMANO mq 142,03 310,91 447158,55)
40 Infisso monoblocco in legadi aluminio ataglio termico realizzato con
E.18.80.20.c |profilati inlegadi alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle
22/08/2017 |di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in vistacon
trattamento superficiale di ossidazione anodicadi colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della
A RIPORTARE 489'592,24
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 489'592,24,
sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per I'anta, distanziatore e guida
per I'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto,
il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della
sezione minimadi 52 mm, la serranda avvolgibilein PV C tipo pesante da
5,00 kg/m}; compresi, altresy, ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte Per superfici oltrei 5mq
ingresso A 1,00 2,050 2,600 5,33
uscita sicurezza D 1,00 2,400 2,600 6,24
ingresso C 1,00 2,800 2,600 7,28
uscita aula protetta 1,00 1,700 3,000 5,10
SOMMANO mq 23,95 305,21 7°309,78
41 Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra
E.20.20.50.a |internain vetro float chiaro con unafaccia resa basso emissiva mediante
22/08/2017 |deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante
polverizzazione catodicain campo el ettromagnetico e sotto vuoto spinto,
spessore nominale 4 mm; lastra esternaiin vetro float incolore, spessore
nominale 4 mm; unite al perimetro daintercalare in metallo sigillato ale
lastre etradi esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di
trasmittanzatermicak di 1,3; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita
e posta in opera con opportuni distanziatori suinfissi o telai inlegno o
metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Intercapedine 16
mm (4+16+4)
Finestre bagni 13,00 0,550 0,850 6,08
7,00 0,750 1,000 5,25
1,00 1,600 1,650 2,64
Finestre spogliatoi 6,00 0,550 0,850 2,81
2,00 0,750 1,000 1,50
Porte esterne aule 11,00 0,800 2,950 25,96
Finestre aule 6,00 1,600 1,650 15,84
7,00 1,200 1,350 11,34
2,00 0,550 1,350 1,49
1,00 1,750 1,550 2,71
finestre corridoi 1,00 1,500 1,350 2,03
uscitasicurezza B 1,00 1,250 2,250 2,81
finestre bagni 2,00 1,850 1,650 6,11
finestre corridoi 6,00 1,850 1,650 18,32
finestre aule 20,00 1,650 2,050 67,65
finestre palestra 11,00 1,950 1,850 39,68
ingresso A 1,00 2,000 2,550 5,10
uscitasicurezza D 1,00 2,350 2,550 5,99
ingresso C 1,00 2,750 2,550 7,01
uscita aula protetta 1,00 1,650 2,950 4,87
SOMMANO mq 235,19 63,68 14°976,90
42 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in
E.14.10.20.g |lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficiea
22/08/2017 |vistalevigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia,
compresi gli eventudi fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per
I'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilaturaela
suggellaturadel giunti con maltadi cemento, i tagli amisura, gli sfridi, il
tiroin ato eil calo dei materiali, i ponti di servizio finoa4 mdal piano di
appoggio, lapuliturafinale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfettaregola d'arte Marmo travertino romano classico
Finestre bagni 13,00 0,65 0,600 5,07
7,00 0,85 0,600 357
1,70 0,600 1,02
Finestre spogliatoi 6,00 0,65 0,600 2,34
2,00 0,85 0,600 1,02
Porte esterne aule 11,00 0,90 0,600 594
Finestre aule 6,00 1,70 0,600 6,12
7,00 1,30 0,600 5,46
2,00 0,65 0,600 0,78
1,85 0,600 111
finestre corridoi 1,60 0,600 0,96
uscitasicurezza B 135 0,600 0,81
finestre bagni 2,00 1,95 0,600 2,34
A RIPORTARE 36,54 511°878,92
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36,54 511°878,92
finestre corridoi 6,00 1,95 0,600 7,02
finestre aule 21,00 175 0,600 22,05
finestre palestra 11,00 2,05 0,600 13,53
ingresso A 2,10 0,600 1,26
uscita sicurezza D 2,45 0,600 1,47
ingresso C 2,85 0,600 1,71
bordo terrazzo sud auleda 1 a5 42,20 0,200 8,44
bordo terrazzo sud auleda9 a1l 23,60 0,200 4,72
gradini aule 20,00 1,30 0,350 9,10
40,00 1,30 0,150 7,80
gradini scale esterne 32,00 1,30 0,350 14,56
32,00 1,30 0,150 6,24
SOMMANO mq 134,44 111,65 15'010,23
43 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietrao travertino, prima scelta,
E.15.40.20.g |dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, costerifilate a sega
22/08/2017 |e con spigoli smussati 0 arrotondati ove richieste, poste in opera con malta
cementiziadosataa4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli
eventuali fori ele zanche o grappe di acciaio zincato per I'ancoraggio, la
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con maltadi cemento, i
tagli, gli sfridi, I'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in ato
eil calo del materiali, lapuliturafinale e ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Marmo travertino chiaro romano
PARET| ESTERNE:
Prospetto sud auledal a5 40,70 0,300 12,21
40,70 0,730 29,71
Prospetto ovest aula 1 e bagni 17,40 0,950 16,53
Prospetto nord bagni eauleda6 a8 22,10 0,950 21,00
Prospetto ovest corridoio 7,45 0,950 7,08
Prospetto sud auleda9 a1l 22,10 0,300 6,63
22,10 0,730 16,13
Prospetto ovest aula 9 e bagni 15,55 0,950 14,77
Prospetto sud palestra 5,50 0,600 3,30
Prospetto ovest palestra 22,00 0,600 13,20
Prospetto nord palestra 13,35 0,600 8,01
Prospetto est Palestra 18,05 0,600 10,83
Prospetto nord spogliatoi 6,05 0,600 3,63
Prospetto sud spogliatoi e salacaldaia 9,60 0,600 5,76
Prospetto nord uscita di sicurezza D 6,20 0,600 3,72
Prospetto ovest aule da 14 a 16 16,90 0,600 10,14
Prospetto nord aule da 16 a 18 20,60 1,500 30,90
Prospetto est aula 18 10,00 0,950 9,50
Prospetto sud aula 18 12,80 0,950 12,16
Prospetto est ingresso C 7,00 0,950 6,65
Prospetto nord corridoio e bagni 12,80 0,950 12,16
Prospetto est aula 13 e bagni 9,80 0,950 9,31
Prospetto sud aule 12-13 14,70 0,300 4,41
Prospetto est corridoio uscitadi sicurezza B 15,00 0,300 4,50
Prospetto nord corridoio e bagni ingresso A 14,70 0,300 4,41
Prospetto est aula 5 e bagni 9,85 0,950 9,36
SOMMANO mq 286,01 88,73 25'377,67
44 Lastratrasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata,
E.20.50.30.b |esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione a fuoco classe 1,
22/08/2017 |infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione
termicaK 2,567 Kcal/hmgC, resistente alle intemperie, esaurientemente
curvabile afreddo, per lavetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci;
fornita e posta in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura
portavetro, bloccata d telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per
mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizionein EPDM su
ambo i lati Spessore 4 mm
copertura pensiline esterne 7,20 14,300 102,96
7,20 12,800 92,16
SOMMANO mq 195,12 66,70 13'014,50
45 Fornitura e posain operadi impianto fotovoltaico installato in maniera
AP 05 complanare allafalda, con 96 moduli in silicio policristallino, composto da
A RIPORTARE 5657281,32
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

565"281,32

22/08/2017

46
L.20.10.20.k
22/08/2017

47
M.08.10.40.b
22/08/2017

48
M.08.10.40.a
22/08/2017

49
AP 02
22/08/2017

celle monocristallino collegate in serie, copertura frontale in vetro temperato
ad alta trasmittanza testurizzato da minimo 3 mm, copertura posteriorein
poliestere, scatola di terminazionein IP 55, cornice di chiusura stagnain
alluminio, temperatura operativada -40 |C a +85 |C, a bassa manutenzione
ed alta efficienza. Compresi i relativi sostegni in acciaio zincato per
fissaggio al tetto, i collegamenti elettrici e quadri di sezionamento e ogni
altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Potenza (P) = Wp (W di picco) Wp 250

SOMMANO cad

Convertitore di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici, fornito e posto
in opera. Tensione di ingresso 119-750 V retein uscita198-251V, in
contenitore |P65. Compresi i relativi collegamenti elettrici e ogni altro onere
e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Potenza
nominale (Wn) Wn 10000 - Wn 8200

SOMMANO cad

Ventilconvettore per installazione avistain posizione verticale ad altaresa
con rango aggiuntivo, fornito e posto in opera, completo di mobile di
copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta
condensy, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le
opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoel ettrico escluso le linee
elettriche. Potenzialita termica valutata alla velocita max con acqua entrante
a70} C, DT = 10; C, ariaentrante a 20} C. Potenzidlita frigoriferatotale
valutata alla velocita max con acquaentrantea 7, C, DT = 5| C, ariaentrante
a27,Cb.s/19; C b.u.. Potenzidlita termicanon inferiore a: PT (KW).
Potenzidita frigoriferatotale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(my/h) PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450

Aule

SOMMANO cad

Ventilconvettore per installazione a vistain posizione verticale ad ataresa
con rango aggiuntivo, fornito e posto in opera, completo di mobile di
copertura, pannello di comando velocita incorporato, bacinella di raccolta
condensg, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le
opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoel ettrico escluso le linee
elettriche. Potenzialita termica valutata alla velocita’ max con acqua entrante
a70;C, DT = 10; C, ariaentrante a 20} C. Potenzialita frigoriferatotale
valutata alla velocita' max con acquaentrantea 7} C, DT = 5| C, aria entrante
a 27, Ch.s/19} C b.u.. Potenzialita termicanon inferiore a: PT (kKW).
Potenzialita frigoriferatotale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(mi/h) PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300

Corridoi, bagni e aule piccole

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi pompadi calore caldo/freddo a circolazione di
acqua da 15 kw termici e 13 condizionamento per 4,5 kW di assorbimento
elettrico per abbinamento in sistema integrato. Compresi raccordi
collegamenti idraulici ed elettrici, riempimenti e messain funzione.
Caratteristiche: - unit® monoblocco con accumulo orizzontale a bordo; -
unitO completo di circolatore/pompa, vaso di espansione; - manometro,
Sfiato d'aria; - flussostato; - attacchi idraulici ausiliari; - elettronicaevoluta
con funzioni specifiche per funzionamento apompadi calore; - sensore
temperatura esterna; - elettronicaevoluta; - ciclo di sbrinamento
ottimizzato; - contatto pulito per riscaldamento integrativo per i modelli in
pompadi calore; - regolazione automatica della velositO dei ventilatori
assidi; - gas refrigerante ecol ogico; - ampio campo di funzionamento aria
esterna; livelli di rumorositO contenuti; - alimentazione elettrica monofase.

SOMMANO cad

14,000

19,000

1,00

1,00

2,00

2,00

14,00

14,00

19,00

19,00

1,00

1,00

69°500,00

9'848,88

634,05

597,23

15'500,00

69°500,00

19°697,76

8876,70

11°347,37

157500,00

A RIPORTARE

690°203,15,
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 690°203,15
50 Fornitura e posain operadi caldaiaacondensazione 115 kW per sistema
APO03 integrato. Composta da 2 moduli termici, telaio di sostegno verniciato,
22/08/2017 |collettori acqua flangiati verniciati e isolati, collettore gas, raccorderia con
pompadi iniezione e valvola 3 vie per abbinamento bollitore. Scambiatore a
tubo corrugato bimetallico. Sono incluse la regolazione climatica el ettronica
e lagestione della cascata del moduli termici che possono funzionare
singolarmente (come Master) o solo in batteria (come Slave).Rapporti di
modulazione fino a1 a 30 per elevati rendimenti e basse emissioni
inquinanti (Classe 5 secondo UNI EN 297). Sono incluse inoltre: kit sonda
esterna, kit rubinetto scarico caldaia, valvole di sicurezza, kit di
trasformazione GPL, collettore scarico condensa; rimozione componenti
impianto esistente.
1,00
SOMMANO cad 1,00, 21°700,00 21°700,00
51 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso
E.10.10.20.k |sinterizzato, reazione a fuoco euroclasse E, applicati con tasselli in
22/08/2017 |materiale sintetico, compresi gli sfridi, i ponteggi fino a4,0 m dal piano di
appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 cm, densitO 30 Kg/mc
SPESSORE 8 cm; lambda 0,03 W/mK
Auledala 5 10,00 5,45 6,900 376,05
Aulaprotetta 2,00 5,45 3,000 32,70
corridoioauledalab 2,00 3,00 31,450 188,70
bagni adiacenti aula1l 2,00 3,50 4,100 28,70
2,00 7,15 4,750 67,93
auleda6a8 6,00 7,15 5,500 235,95
bagni adiacenti aula’5 2,00 3,00 3,900 23,40
corridoio daaula8all 2,00 21,95 2,900 127,31
auleda9al3 10,00 5,45 6,900 376,05
corridoio daaula9 a13 2,00 3,00 31,850 191,10
bagni adiacenti aula9 2,00 5,50 3,700 40,70
bagni adiacenti aula 13 2,00 3,00 4,000 24,00
aulal4 2,00 6,90 3,900 53,82
aula15 2,00 5,60 4,550 50,96
aula16 2,00 3,30 6,800 44,88
aulal7 2,00 5,50 4,400 48,40
aula18 2,00 7,00 7,450 104,30
corridoio adiacente aula 14 e 15 2,00 7,40 2,900 42,92
2,00 6,10 2,150 26,23
corridoio adiacente aula 17 2,00 1,40 4,900 13,72
SOMMANO mq 2'097,82 17,10 35872,72
52 Massetto di sottofondo leggero adatto aricevere l'incollaggio di pavimenti
E.07.10.70.a |ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 It/cad., abase di argilla espansa
22/08/2017 |idrorepellente (assorbimento inferiore a 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e
leganti specifici; densitO in opera ca. 950 kg/m, e resistenzamediaa
compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al fuoco classe 0; certificato,
previa applicazione idoneo strato elastico in gomma vul canizzata,
all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con
pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto,
spianato e lisciato , in opera Per posadi pavimenti ceramici
Terrazzo prospicienteauledal a5 40,70 1,500 5,000 305,25
Terrazzo prospicienteauleda9 a1l 22,10 1,500 5,000 165,75
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 1,500 5,000 107,25
Auledala 5 5,00 5,45 6,900 5,000 940,13
Aula protetta 5,45 3,000 5,000 81,75
corridoio auledal a5 3,00 31,450 5,000 471,75
bagni adiacenti aula 1 3,50 4,100 5,000 71,75
7,15 4,750 5,000 169,81
auleda6a8 3,00 7,15 5,500 5,000 589,88
bagni adiacenti aula’5 3,00 3,900 5,000 58,50
corridoio daaula8all 21,95 2,900 5,000 318,28
auleda9al3 5,00 5,45 6,900 5,000 940,13
corridoio daaula9 a13 3,00 31,850 5,000 477,75
bagni adiacenti aula9 5,50 3,700 5,000 101,75
bagni adiacenti aula 13 3,00 4,000 5,000 60,00
aulal4 6,90 3,900 5,000 134,55
aula15 5,60 4,550 5,000 127,40
A RIPORTARE 57121,68 T47°775,87
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57121,68 747°775,87
aula16 3,30 6,800 5,000 112,20
aulal7 5,50 4,400 5,000 121,00
aula18 7,00 7,450 5,000 260,75
corridoio adiacente aula 14 e 15 7,40 2,900 5,000 107,30
6,10 2,150 5,000 65,58
corridoio adiacente aula 17 1,40 4,900 5,000 34,30
SOMMANO mg/cm 5782281 3,23 18°807,68
53 Pavimento in piastrelle di gresfine porcellanato, prima scelta, a colori chiari,
E.13.30.20.d |posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata4 q.li di cemento
22/08/2017 |tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a2 cm, previo
spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri amuro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
I'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiroin alto eil calo dei
materiali, il lavaggio con acido, la puliturafinale ed ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Dimensioni 30x30
cm, con superficie antiscivolo
Terrazzo prospicienteauledal ab 40,70 1,500 61,05
Terrazzo prospicienteauleda9 all 22,10 1,500 33,15
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 1,500 21,45
rampa 8,00 1,300 10,40
Auledala 5 5,00 5,45 6,900 188,03
Aulaprotetta 5,45 3,000 16,35
corridoioauledal a5 3,00 31,450 94,35
bagni adiacenti aula1l 3,50 4,100 14,35
7,15 4,750 33,96
auleda6a8 3,00 7,15 5,500 117,98
bagni adiacenti aula5 3,00 3,900 11,70
corridoio daaula8all 21,95 2,900 63,66
auleda9al3 5,00 5,45 6,900 188,03
corridoio daaula9 a13 3,00 31,850 95,55
bagni adiacenti aula9 5,50 3,700 20,35
bagni adiacenti aula 13 3,00 4,000 12,00
aulal4 6,90 3,900 26,91
aula15 5,60 4,550 25,48
aula16 3,30 6,800 22,44
aulal7 5,50 4,400 24,20
aula18 7,00 7,450 52,15
corridoio adiacente aula 14 e 15 7,40 2,900 21,46
6,10 2,150 13,12
corridoio adiacente aula 17 1,40 4,900 6,86
Atrio esterno ingressi 7,00 14,300 100,10
7,00 12,800 89,60
SOMMANO mq 1°364,68 53,10 72°464,51
54 Rimozione zoccolino battiscopain grUs o di maiolica o marmo, compresi
R.02.60.45.a |eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
22/08/2017 |attesadel trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con
esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopain grUs
o di maiolicao marmo
Auledala 5 5,00 24,70 123,50
Aula protetta 16,90 16,90
corridoioauledalab 68,90 68,90
auleda6 a8 3,00 25,30 75,90
corridoio daaula8 a1l 49,70 49,70
auleda9ai3 5,00 24,70 123,50
corridoio daaula9 a13 69,70 69,70
aulal4 21,60 21,60
aula15 20,30 20,30
aula16 20,20 20,20
aulal7 19,80 19,80
aulal8 28,90 28,90
corridoio adiacente aula 14 e 15 20,60 20,60
16,50 16,50
corridoio adiacente aula 17 12,60 12,60
A detrarre vuoti: -28,00 1,20 -33,60
Sommano positivi m 688,60
Sommano negativi m -33,60
A RIPORTARE 655,00 839°048,06
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 655,00 839°048,06
SOMMANO m 655,00 1,28 838,40
55 Zoccolino battiscopain gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima
E.15.80.50.a |scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi |a suggellatura dei
22/08/2017 |giunti con cemento bianco o colorato, i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin alto
eil calo dei materiali, la puliturafinale e ogni atro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Tinta unita
Auledala 5 5,00 24,70 123,50
Aula protetta 16,90 16,90
corridoioauledal a5 68,90 68,90
auleda6a8 3,00 25,30 75,90
corridoio daaula8all 49,70 49,70
auleda9ai3 5,00 24,70 123,50
corridoio daaula9 a13 69,70 69,70
aula14 21,60 21,60
aula15 20,30 20,30
aula16 20,20 20,20
aulal7 19,80 19,80
aula18 28,90 28,90
corridoio adiacente aula 14 e 15 20,60 20,60
16,50 16,50
corridoio adiacente aula 17 12,60 12,60
A detrarre vuoti: -28,00 1,20 -33,60
Sommano positivi m 688,60
Sommano negativi m -33,60
SOMMANO m 655,00 12,42 8'135,10
56 Maniglione antipanico a barra orizzontal e basculante in acciaio cromato o
E.18.75.45.c |push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
22/08/2017 |battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
uscite 12,00
porte aule 19,00
porte accesso corpo bagni 4,00
porte corridoi 3,00
SOMMANO cad 38,00 181,63 67901,94
57 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni
E.16.30.10.a |di 40 parti di calcein polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato,
22/08/2017 |dello spessore non inferiore a5 mm, per rasaturadi pareti, soffitti e volte
giO predisposti, compresi i ponti di servizio fino a4 m dal piano di
appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte I ntonaco pronto premiscelato
Ripristino zone oggetto di intervento
Auledala 5 5,00 24,70 0,300 37,05
Aulaprotetta 16,90 0,300 5,07
corridoioauledal a5 68,90 0,300 20,67
auleda6a8 3,00 25,30 0,300 22,77
corridoio daaula8all 49,70 0,300 14,91
auleda9ai3 5,00 24,70 0,300 37,05
corridoio daaula9 a13 69,70 0,500 34,85
aulal4 21,60 0,500 10,80
aula15 20,30 0,500 10,15
aula16 20,20 0,500 10,10
aulal7 19,80 0,500 9,90
aula18 28,90 0,500 14,45
corridoio adiacente aula 14 e 15 20,60 0,500 10,30
16,50 0,500 8,25
corridoio adiacente aula 17 12,60 0,500 6,30
A detrarre vuoti: -28,00 1,20 0,500 -16,80
bagno adiacente aula 1 14,00 1,95 0,500 13,65
4,00 10,65 0,500 21,30
2,00 2,70 0,500 2,70
adetrarre vuoti -16,00 0,80 0,500 -6,40
bagno adiacente aula5 6,00 1,50 0,500 4,50
4,00 3,00 0,500 6,00
adetrarre vuoti -8,00 0,80 0,500 -3,20
A RIPORTARE 274,37 854°923,50
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 274,37 8547923,50
bagno adiacente aula 9 10,00 1,60 0,500 8,00
4,00 5,55 0,500 11,10
adetrarre vuoti -12,00 0,80 0,500 -4,80
bagni adiacenti aula 13 6,00 1,50 0,500 4,50
4,00 3,00 0,500 6,00
adetrarre vuoti: -8,00 0,80 0,500 -3,20
Sommano positivi mq 330,37
Sommano negativi mqg -34,40
SOMMANO mq 295,97 15,07 4°460,27|
58 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , hon propagante
L.02.10.10.c |incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
22/08/2017 |temperaturadi esercizio max 70 |C con conduttore a corda flessibile di rame
rosso ricotto. Il cavo dovrO riportare stampigliato arilievo la designazione
CEl, lamarca, laprovenienzaeil marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassati Unipolare Sezione 2,5 mm;
COLLEGAMENTO VENTILCONVETTORI
Auledalal8 54,00 10,00 540,00
corridoi 33,00 8,00 264,00
bagni 15,00 8,00 120,00
aula protetta 3,00 10,00 30,00
6,31 6,31
SOMMANO m 960,31 0,67 643,41
59 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistemadi distribuzione
L.01.10.32.b |con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o
22/08/2017 |NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatoladi
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se avistada
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto,
serie commerciale; placcain materiale plastico o metallo; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEIl e
progettato ed eseguio e in conformitO delle norme tecniche vigenti, incluse
le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfettaregola d'arte. Punto presa 10 A Punto presacon
corrugato pesante
33,00
SOMMANO cad 33,00 23,20 765,60
60 Rimozione di apparecchi igienico sanitari siaordinari che per parzialmente
R.02.45.10.a |abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi
22/08/2017 |igienico sanitari
19,00
SOMMANO cad 19,00 6,43 122,17
61 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltatain pasta rossa,
E.15.20.10.c |monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucidao
22/08/2017 |bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti,
secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei
giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli,
terminali, zoccoli), i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin ato eil calo dei
materiali, la puliturafinale e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori
chiari
bagno adiacente aula 1 14,00 1,95 2,200 60,06
4,00 10,65 2,200 93,72
2,00 2,70 2,200 11,88
adetrarre vuoti -16,00 0,80 2,200 -28,16
bagno adiacente aula5 6,00 1,50 2,200 19,80
4,00 3,00 2,200 26,40
adetrarre vuoti -8,00 0,80 2,200 -14,08
bagno adiacente aula 9 10,00 1,60 2,200 35,20
4,00 5,55 2,200 48,84
A RIPORTARE 253,66 8607914,95
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 253,66 860"914,95
adetrarre vuoti -12,00 0,80 2,200 -21,12
bagni adiacenti aula 13 6,00 1,50 2,200 19,80
4,00 3,00 2,200 26,40
adetrarre vuoti: -8,00 0,80 2,200 -14,08
Sommano positivi mq 342,10
Sommano negativi mqg -77,44
SOMMANO mq 264,66 38,26 107125,89
62 Vaso a sederein vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo
1.01.20.20.a |di cassettadi scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in
22/08/2017 |polietilene, PV C, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con
coperchio in polietilene-PV C; completo, inoltre, di tutta laraccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi I'uso dei materiali di consumo necessari
per laposain opera del vaso, I'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, |'assistenza
muraria alla posain opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o |'abbassamento dei materiali di risultaal piano di carico, il
carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regoladarte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
19,00
SOMMANO cad 19,00 228,54 4342,26
63 Tinteggiatura con pitturalavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.20.30.b |(idropittura), dataa pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre mani a
22/08/2017 | perfetta copertura, esclusala preparazione degli stessi da conteggiarsi a
parte, compresi il tiroin ato eil calo dei materidi, i ponti di servizio fino a
4 mdal piano di appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a
perfettaregolad'arte A base di resine acriliche
Auledala 5 5,00 24,70 1,600 197,60
Aula protetta 16,90 1,600 27,04
corridoioauledalab 68,90 1,600 110,24
31,45 3,000 94,35
auleda6a8 3,00 25,30 1,600 121,44
corridoio daaula8 a1l 49,70 1,600 79,52
21,95 2,900 63,66
auleda9ai3 5,00 24,70 1,600 197,60
corridoio daaula9 a13 69,70 1,600 111,52
31,85 3,000 95,55
aulal4 21,60 1,600 34,56
aula15 20,30 1,600 32,48
aula16 20,20 1,600 32,32
aulal7 19,80 1,600 31,68
aula18 28,90 1,600 46,24
corridoio adiacente aula 14 e 15 20,60 1,600 32,96
7,40 2,900 21,46
16,50 1,600 26,40
6,10 2,150 13,12
corridoio adiacente aula 17 12,60 1,600 20,16
4,90 1,400 6,86
A detrarre vuoti porta: -28,00 1,20 0,600 -20,16
A detrarre vuoti finestra e bal coni -11,00 1,00 1,400 -15,40
-21,00 1,70 1,400 -49,98
-11,00 1,90 1,400 -29,26
-7,00 1,20 0,800 -6,72
-1,00 1,60 1,200 -1,92
A detrarre vuoti uscite sicurezza -2,00 2,40 1,200 -5,76
-1,00 1,20 0,800 -0,96
-1,00 2,70 1,200 -3,24
Sommano positivi mqg 1°396,76
Sommano negativi mq -133,40
SOMMANO mq 17263,36 7,59 9'588,90
64 Profilati laminati a caldo o pressopiegati afreddo in acciaio per strutture
E.19.10.40.a |secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di
A RIPORTARE 884°972,00
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 884'972,00
22/08/2017 |piastre di attacco, compresi i tagli amisura, gli sfridi, le forature, le flange,
labullonatura o la saldatura dei profilati, il tiro eil calo dei materiali, i ponti
di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per
legge, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regoladarte, aqualsiasi atezza o profonditO. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per
strutture secondarie
arcarecci tettoie 12,00 13,80 2,700 447,12
12,00 12,25 2,700 396,90
SOMMANO kg 844,02 3,22 2'717,74
65 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in
E.19.10.70.a |acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature
22/08/2017 |inlamieraeintelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici,
completi dellaferramentadi fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i
tagli, i fori, gli fridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere
murarie, la spalmatura con unamano di minio o di vernice antiruggine e
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cancellate semplici fisse
inferriate di protezione infiss 18,00 65,000f 1170,00
ringhierarampa 160,000 160,00
rifacimento recinzione lato Est 11,20 15,000 168,00
SOMMANO kg 1°498,00 5,65 8'463,70
66 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in
E.19.10.70.b |acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature
22/08/2017 |inlamieraeintelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici,
completi dellaferramentadi fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i
tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere
murarie, la spalmatura con unamano di minio o di vernice antiruggine e
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Cancellate semplici apribili
Cancelli ed inferriate apribili 300,000 300,00
SOMMANO kg 300,00 5,83 1°749,00
67 Zincaturaa caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco
E.19.40.30.b |mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura
22/08/2017 |di circa500 |C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro oneree
magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Per strutture
leggere
2642,020 2'642,02
SOMMANO kg 2'642,02 1,08 2'853,38
68 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da
E.21.50.30.a |conteggiare a metro lineare, adue mani a coprire: Fino a3 cm di diametro o
22/08/2017 |di equivalente sviluppo perimetrale
ringhiere ed inferriate in ferro 12,00 42,20 506,40
12,00 23,60 283,20
12,00 9,30 111,60
192,00 1,30 249,60
216,00 1,60 345,60
134,40 1,05 141,12
cancelli ed inferriate apribili 12,00 18,00 216,00
SOMMANO m 1'853,52 1,96 3'632,90
69 Verniciatura con smalto ol eosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da
E.21.50.30.d |conteggiare a metro lineare, adue mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro
22/08/2017 |odi equivalente sviluppo perimetrale
tettoie esterne in acciaio 15,00 8,65 129,75
4,00 4,00 16,00
12,00 14,00 168,00
12,00 12,25 147,00
A RIPORTARE 460,75 904°388,72
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 460,75 904°388,72
SOMMANO m 460,75 4,81 2'216,21
70 Cavoin cordadi rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante
L.02.10.10.e |incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
22/08/2017 |temperaturadi esercizio max 70 |C con conduttore a corda flessibile di rame
rosso ricotto. Il cavo dovrO riportare stampigliato arilievo la designazione
CEl, lamarca, laprovenienzaeil marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassati Unipolare Sezione 6 mm;
3,00/ 350,00 1°050,00
SOMMANO m 1°050,00 1,14 1197,00
71 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PV C auto
L.02.40.10.e |estinguente, serie leggera IMQ, completi di sondatira- filo, giunzioni,
22/08/2017 |curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o
all FEinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm
180,00 180,00
SOMMANO m 180,00 3,64 655,20
72 Centralino in resina, fornito e posto in opera, costituito da pannello frontale
L.01.90.10.c |con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione |P 30. Compresi il
22/08/2017 |montaggio delle guide DIN 35, la cablaturadei cavi fino a posizionamento
in prossimitO degli apparecchi vari (pagati aparte), i soli collegamenti di
terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi
poli, le minuterie di montaggio, e ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfettaregola d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i
collegamenti elettrici Centralino con portello per 12 moduli 298x170x32
mm
5,00
SOMMANO cad 5,00 29,62 148,10
73 Cavo in cordarigidadi rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1
L.02.10.12.e |, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
22/08/2017 |gas corrosivi, con guainadi mescolaisolante con elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 90 !C con conduttore flessibile. Il cavo dovrO
riportare stampigliato arilievo la designazione, "tipo" e numero di
conduttori per sezione, lamarca, la provenienza, la marcatura metrica
progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mm|
85,00 85,00
SOMMANO m 85,00 5,39 458,15
74 Cordain rame nudo, fornita e postain opera, completadi morsetti e
L.05.10.10.d |capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione
22/08/2017 |nominale 35 mm;|
80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 4,78 382,40
75 Portainternaad uno o api” battenti costituita da controtelaio a murare
E.18.70.20.b |completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamierad'acciaio;
22/08/2017 |telaiofisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo
di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavatala
battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in aluminio preverniciato dello
spessore minimo di 12/20 mm compresi: pannelli in aluminio e poliuretano
con superfice avistaliscia, guarnizione di tenutain neoprene sul telaio,
cerniere di aluminio, serraturatipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la
zincatura a caldo per lalamierain acciaio; la fosfatazione a caldo, prima
mano di verniciaturaad immersione, polimerizzazione aforno 180,
verniciatura finale con smalto semi- lucido dato elettrostaticamente aforno a
150jper i profilati elelamiere di alluminio, compresi, altresy, ogni altro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con
pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL
porte aule 19,00 1,25 2,100 49,88
A RIPORTARE 49,88 909°445,78
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49,88 909°445,78
porte accesso corpo bagni 4,00 1,25 2,100 10,50
porte corridoi 2,00 1,25 2,100 525
porte bagni disabili 2,00 1,00 2,100 4,20
porte interne bagni 16,00 0,80 2,100 26,88
porta chiusura corridoio zona centrale termica 1,00 1,25 2,100 2,63
SOMMANO mq 99,34 218,65 21°720,69
76 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa
R.02.25.60.a |I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
22/08/2017 |grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi,
I'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risultafino ad unadistanza di 50 m Superficie fino a3 m;
porte aule 19,00 1,25 2,100 49,88
porte accesso corpo bagni 4,00 1,25 2,100 10,50
porte corridoi 2,00 1,25 2,100 5,25
porte bagni disabili 2,00 1,00 2,100 4,20
porte interne bagni 16,00 0,80 2,100 26,88
SOMMANO mq 96,71 7,74 748,54
77 Fornitura e posain operadi impianto solare termico per sistema combinato
APO04 costituito da 16 collettori solare ad acqua calda con piastra assorbente e
22/08/2017 |canalizzazioni per I'acqua, protetta superiormente da un vetro adeguato
spessore per resistere agli agenti atmosferici ed inferiormente da un
opportuno strato di isolante con spessoretotal e non inferiore a30 mm, il tutto
racchiuso in un contenitore ben sigillato ed idoneo ad essere installato
direttamente all'esterno. Comprensivo di: - staffe di ancoraggio e opere
murarie necessarie all'installazione; - unitO bollitore a doppio serpentino da
7501; - gruppo di circolazione solare con valvola di sicurezza, - tubazioni e
collegamenti idraulici ed elettrici e quanto altro occorrente adareil lavoro
compiuto aregoladarte. Potenza singolo collettore da3.41 a5 kW
1,00
SOMMANO cad 1,00, 44°500,00 447500,00
78 Fornitura e posain operadi Frangisole Impacchettabili per schermatura
AP 06 solare di infissi, realizzato con lamelle orizzontali in aluminio protette da
22/08/2017 |particolari laccaturein diversi colori, struttura portante di adeguete
dimensioni ed organi di manovra e bloccaggio per rendere possibili i
movimenti di impacchettamento e rotazione delle lamelle dando la
possibilitO all'utente di scegliere l'intensitO della luce spaziando dalla
posizione di totale apertura alla posizione di totale chiusura
Auledala5 10,00 2,100 2,500 52,50
Auleda9al3 10,00 2,100 2,500 52,50
SOMMANO mq 105,00 350,00 36°750,00
79 Fornitura e posain operadi isolamento termico per |'eliminazione del ponte
APO7 termico all' interfacciadegli infissi esterni con la muratura perimetrale,
22/08/2017 |realizzato con pannelli in polistirene espanso, reazione a fuoco euroclasse
E, applicati con tasselli in materiale sintetico e collante a base cementizia,
compresi gli sfridi, i ponteggi fino a4,0 m dal piano di appoggio, il tiro eil
calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte Spessore 5 cm, densitO 30 Kg/mc; larghezza pari dlo
spessore del muro.
Finestre bagni 13,00 3,00 39,00
7,00 3,70 25,90
1,00 6,70 6,70
Finestre spogliatoi 6,00 3,00 18,00
2,00 3,70 7,40
Porte esterne aule 11,00 7,70 84,70
Finestre aule 6,00 6,70 40,20
7,00 5,30 37,10
2,00 4,00 8,00
1,00 6,80 6,80
finestre corridoi 1,00 5,90 5,90
finestre bagni 2,00 7,20 14,40
finestre corridoi 6,00 7,20 43,20
A RIPORTARE 337,30 1'013'165,01]
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 337,30 1°013"165,01
finestre aule 20,00 7,60 152,00
finestre palestra 11,00 7,80 85,80
uscitadi sicurezza B 1,00 7,20 7,20
ingresso A 1,00 9,30 9,30
uscita sicurezza D 1,00 10,00 10,00
ingresso C 1,00 10,80 10,80
uscita aula protetta 1,00 9,40 9,40
SOMMANO ml 621,80 32,00 19'897,60
80 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.30.10.a |cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
22/08/2017 |puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,
nonchU la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite aregoladarte e
misurate secondo |a superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
Per realizzazione rampa esterna aula protetta 2,00 11,00 0,300 6,60
2,00 11,00 0,600 13,20
per gradini aule 22,00 1,80 0,150 594
interventi di ripristino terrazzi aule 2,00 40,50 0,650 52,65
2,00 21,00 0,650 27,30
SOMMANO mq 105,69 23,43 2'476,32
81 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con
1.01.10.15.a |alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e
22/08/2017 |posto in operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassettain
plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per
distribuzioni d'acqua calda, gomito daincasso in plastica con raccordo a
squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino
dell'intonaco, lafornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per
I'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni atro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per
ambienti
13,00
SOMMANO cad 13,00 70,36 914,68
82 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
1.01.10.40.a |alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e
22/08/2017 |posto in operaall'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi e valvole
suddette, il collettore e relativa cassettain plastica con coperchio, le
tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per
distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la
fornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le
relative rubinetterie. Sono compresi |e opere murarie per I'aperturae
eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per
ambienti
32,00
SOMMANO cad 32,00 58,25 1°864,00
83 Impianto di scarico con I'uso di tubi in PV C con innesto a bicchiere fornito e
1.01.10.45.a |posto in operaal'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle della
22/08/2017 |colonnafecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC
le guarnizioni, le opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle tracce,
esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono
esclus lafornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie
con lerelative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PV C per ambienti
civili
32,00
A RIPORTARE 32,00 1'038'317,61,
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

32,00

1'038'317,61]

84
1.01.30.60.a
22/08/2017

85
1.01.20.20.a
22/08/2017

86
1.01.20.60.a
22/08/2017

SOMMANO cad

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di
misuramin 180x180 cm fornito di porta con aperturaverso I'esterno con
luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in
opera, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico
con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato
di cassettadi risciacquo da 10 | a comando pneumatico a leva facilitato;
lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore
concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante
con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio
in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e
verticalein acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati
elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse
le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici,
le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle
apparecchiature e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili

SOMMANO cad

Vaso a sederein vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo
di cassettadi scarico apatere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in
polietilene, PVC, placcadi comando a pulsante, sedile a ciambella con
coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tuttalaraccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi I'uso dei materiali di consumo necessari
per laposain opera del vaso, I'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, |'assistenza
muraria alla posain opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risultaa piano di carico, il
carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regoladarte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

SOMMANO cad

Lavabo rettangolare a colonnain vetrochina colore bianco, fornito e posto in
opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e
filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al
pianale, compresi |'uso del materiali di consumo necessari per laposain
operadel lavabo, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione del
materiali e dei manufatti a posto di posa, I'assistenza muraria allaposain
opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
|'abbassamento dei materidli di risultaal piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data,

1l Tecnico

32,00

2,00

2,00

16,00

16,00

12,00

12,00

44,95 1'438,40

2'238,58 4°477,16

228,54 3'656,64

253,78 3'045,36

1°050"935,17

1'050"935,17
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Quadro riepilogativo

Parti d'opera Tolale Ramo Totale Inc.%
OPERE EDIL) € 840 232,07 79,95%
DEMOLIZION! E RIMOZIONI, SCAVI E TRASPORTI €63456,95  6,04%
CALCESTRUZZC €46 163,39  4,39%
ISOLAMENTO €273730,38  26,04%
IMPERMEABILIZZ., COPERTURA, PAVIM. E RiV. 3 €248 657,58  23,66%
INFISSI E VETRE: € 186 500,84  17.75%
SISTEMAZIONE ESTERNA €21632,93  2,06%
IMPIANT! €210 767,93 20,05%
IMPIANTO ELETTRICO €424986  040%
IMPIANTO RISCALDAMENTO E CENTRALE TERMICA €57 42407  5,46%
IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO €133697,76  12,72%
IMPIANTO IDRICO SANITARIO €15396,24  1,46%
Totale lavori €1051000,00 100,00%
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