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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata,
R.02.25.50.a compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
22/08/2017 ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza
di 50 m Superficie fino a 3 m¦
Finestre bagni 13,00 0,600 0,900 7,02

7,00 0,800 1,050 5,88
1,650 1,700 2,81

Finestre spogliatoi 6,00 0,600 0,900 3,24
2,00 0,800 1,050 1,68

Porte esterne aule 11,00 0,850 3,000 28,05
Finestre aule 6,00 1,650 1,700 16,83

7,00 1,250 1,400 12,25
2,00 0,600 1,400 1,68

1,800 1,600 2,88
finestre corridoi 1,550 1,400 2,17
uscita sicurezza B 1,300 2,300 2,99

SOMMANO mq 87,48 7,86 687,59

2 Asportazione in profonditÓ del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle
R.05.40.30.a zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al
22/08/2017 raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona soliditÓ,

omogeneitÓ e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in
profonditÓ del calcestruzzo
Interventi di ripristino zone degradate 270,000 270,00

SOMMANO mq 270,00 28,94 7´813,80

3 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.40.40.a copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
22/08/2017 sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in

maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che
possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale
del calcestruzzo
Interventi di ripristino zone degradate 270,000 270,00

SOMMANO mq 270,00 8,69 2´346,30

4 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con
R.05.40.50.a dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
22/08/2017 pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la

seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
Interventi di ripristino zone degradate 270,000 270,00

SOMMANO mq 270,00 22,59 6´099,30

5 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta
R.05.40.60.a a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a
22/08/2017 24 ore>= 200 Kg/cm¦, a 3 gg >= 400 Kg/cm¦. Per spessore medio 30 mm

Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato
Interventi di ripristino zone degradate 270,000 270,00

SOMMANO mq 270,00 92,15 24´880,50

6 Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con
R.05.60.10.a fissaggio meccanico, compreso i tagli ,lo sfrido ,gli oneri di sovrapposizione
22/08/2017 e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Rete

metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata
Interventi di ripristino zone degradate 270,000 270,00

SOMMANO kg 270,00 1,40 378,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 42´205,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´205,49

7 Fornitura e posa in opera di isolamento termico e acustico "a cappotto"
AP 01 ETICS (External Thermal Insulation Composite System) realizzato con
22/08/2017 pannelli in polistirene espanso stampato da cm 8 (densitÓ 30 Kg/mc, lambda

0,030W/mK), applicati con almeno 6 tasselli al metro quadro, tipo a
percussione da 13 cm con spina in acciaio e corpo in polipropilene; idoneo
incollaggio con adesivo cementizio previa regolarizzazione del sottofondo
con intonaco premiscelato fibrato s=1,5 cm; n¦ 2 strati di rasatura dei
pannelli con adesivo cementizio; la rete di rinforzo in fibra di vetro
minerale; il fondo pigmentato a spessore dato a rullo e lo strato di finitura
con rivestimento acrilsilossanico a spessore colorato per esterni grana 1,2;
sono compresi gli sfridi, i pezzi speciali, il profilo di partenza in alluminio
da cm 8, i paraspigoli in pvc con rete; i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di
appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
PARETI ESTERNE:
Prospetto sud aule da 1 a 5 40,70 3,700 150,59
Prospetto ovest aula 1 e bagni 17,40 3,700 64,38

0,50 6,40 2,050 6,56
Prospetto nord bagni e aule da 6 a 8 22,10 3,700 81,77
Prospetto ovest corridoio 7,45 3,700 27,57
Prospetto sud aule da 9 a 11 22,10 3,700 81,77
Prospetto ovest aula 9 e bagni 15,55 3,700 57,54

0,50 6,40 2,050 6,56
Prospetto sud palestra 5,50 5,600 30,80
Prospetto ovest palestra 22,00 5,600 123,20
Prospetto nord palestra 13,35 5,600 74,76
Prospetto est Palestra 18,05 5,600 101,08
Prospetto nord spogliatoi 6,05 3,700 22,39
Prospetto sud spogliatoi e sala caldaia 9,60 3,700 35,52
Prospetto nord uscita di sicurezza D 6,20 3,700 22,94
Prospetto ovest aule da 14 a 16 16,90 3,700 62,53

0,50 16,90 2,050 17,32
Prospetto nord aule da 16 a 18 20,60 3,700 76,22
Prospetto est aula 18 10,00 3,700 37,00

0,50 10,00 2,050 10,25
Prospetto sud aula 18 12,80 3,700 47,36
Prospetto est ingresso C 7,00 3,700 25,90
Prospetto nord  corridoio e bagni 12,80 3,700 47,36
Prospetto est aula 13 e bagni 9,80 3,700 36,26

0,50 9,80 2,050 10,05
Prospetto sud aule 12-13 14,70 3,700 54,39
Prospetto est corridoio uscita di sicurezza B 15,00 3,700 55,50
Prospetto nord corridoio e bagni ingresso A 14,70 3,700 54,39
Prospetto est aula 5 e bagni 9,85 3,700 36,45

0,50 6,40 2,050 6,56
"cartella" di copertura 2,00 40,70 2,050 166,87

SOMMANO mq 1´631,84 78,00 127´283,52

8 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso,
E.10.20.20.c reazione al fuoco euroclasse E, con bordi a incastro su quattro lati, compresi
22/08/2017 gli sfridi, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei

materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Spessore 8 cm
Corpo aule da 1 a 5 41,50 6,950 288,43

41,50 0,700 29,05
Corpo aule da 9 a 13 41,50 6,950 288,43

41,50 0,700 29,05
Palestra 1,10 22,80 14,150 354,88
Corpo aule 15-16 8,60 11,800 101,48
Corpo aule 17-18 2,00 13,20 4,800 126,72

SOMMANO mq 1´218,04 38,76 47´211,23

9 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del
E.11.20.10.a tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle
22/08/2017 resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di

Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo
per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta
per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 216´700,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 216´700,24

lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature,
il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico semplice (travi
semplicemente appoggiate, e simili)
listelli corpo aule da 1 a 5 e da 9 a 13 46,00 41,50 0,050 0,050 4,77
listelli palestra 1020,00 0,050 0,050 2,55
listelli corpo aule 15 e 16 25,80 11,80 0,050 0,050 0,76
listelli corpo aule 17 e 18 39,60 9,30 0,050 0,050 0,92
listelli copertura perimetrale di coronamento 3,00 136,25 0,050 0,050 1,02

SOMMANO mc 10,02 1´074,84 10´769,90

10 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non
E.07.20.20.b inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in
22/08/2017 opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10 cm
Terrazzo prospiciente aule da 1 a 5 40,70 1,500 61,05
Terrazzo prospiciente aule da 9 a 11 22,10 1,500 33,15
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 1,500 21,45
Rampa 8,00 1,300 10,40

SOMMANO mq 126,05 25,30 3´189,07

11 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.40.10.b tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
22/08/2017 gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
Terrazzo prospiciente aule da 1 a 5 40,70 1,500 4,000 244,20
Terrazzo prospiciente aule da 9 a 11 22,10 1,500 4,000 132,60
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 1,500 4,000 85,80
rampa 8,00 1,300 4,000 41,60

SOMMANO kg 504,20 1,51 761,34

12 Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello
E.12.50.10.a spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100
22/08/2017 mm, permeabilitÓ al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo

da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti
sovrapposti: Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica
dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/
100
Corpo aule da 1 a 5 41,50 7,000 290,50

41,50 0,750 31,13
Corpo aule da 9 a 13 41,50 7,000 290,50

41,50 0,750 31,13
Palestra 1,10 22,80 14,150 354,88
Corpo aule 15-16 8,60 11,800 101,48
Corpo aule 17-18 2,00 13,20 4,800 126,72
sovrapposizioni 130,00 0,250 32,50

SOMMANO mq 1´258,84 9,14 11´505,80

13 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata,
R.02.25.50.b compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
22/08/2017 ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza
di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m¦
finestre bagni 2,00 1,900 1,700 6,46
finestre corridoi 6,00 1,900 1,700 19,38
finestre aule 21,00 1,700 2,100 74,97
finestre palestra 11,00 2,000 1,900 41,80

SOMMANO mq 142,61 6,58 938,37

14 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata,
R.02.25.50.c compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
22/08/2017 ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 243´864,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 243´864,72

di 50 m Superficie oltre i 5 m¦
ingresso A 2,050 2,600 5,33
uscita sicurezza D 2,400 2,600 6,24
ingresso C 2,800 2,600 7,28

SOMMANO mq 18,85 5,29 99,72

15 Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa
R.02.25.70.a l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
22/08/2017 grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi,

l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di cancelli, ringhiere,
cancellate, ecc. in ferro pieno
cancellate protezione finestre 720,000 720,00

SOMMANO kg 720,00 0,65 468,00

16 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso
R.02.50.10.a l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
22/08/2017 Spicconatura di intonaco a vivo di muro

PARETI ESTERNE:
Prospetto sud aule da 1 a 5 40,70 3,700 150,59
Prospetto ovest aula 1 e bagni 17,40 3,700 64,38

0,50 6,40 2,050 6,56
Prospetto nord bagni e aule da 6 a 8 22,10 3,700 81,77
Prospetto ovest corridoio 7,45 3,700 27,57
Prospetto sud aule da 9 a 11 22,10 3,700 81,77
Prospetto ovest aula 9 e bagni 15,55 3,700 57,54

0,50 6,40 2,050 6,56
Prospetto sud palestra 5,50 5,600 30,80
Prospetto ovest palestra 22,00 5,600 123,20
Prospetto nord palestra 13,35 5,600 74,76
Prospetto est Palestra 18,05 5,600 101,08
Prospetto nord spogliatoi 6,05 3,700 22,39
Prospetto sud spogliatoi e sala caldaia 9,60 3,700 35,52
Prospetto nord uscita di sicurezza D 6,20 3,700 22,94
Prospetto ovest aule da 14 a 16 16,90 3,700 62,53

0,50 16,90 2,050 17,32
Prospetto nord aule da 16 a 18 20,60 3,700 76,22
Prospetto est aula 18 10,00 3,700 37,00

0,50 10,00 2,050 10,25
Prospetto sud aula 18 12,80 3,700 47,36
Prospetto est ingresso C 7,00 3,700 25,90
Prospetto nord  corridoio e bagni 12,80 3,700 47,36
Prospetto est aula 13 e bagni 9,80 3,700 36,26

0,50 9,80 2,050 10,05
Prospetto sud aule 12-13 14,70 3,700 54,39
Prospetto est corridoio uscita di sicurezza B 15,00 3,700 55,50
Prospetto nord corridoio e bagni ingresso A 14,70 3,700 54,39
Prospetto est aula 5 e bagni 9,85 3,700 36,45

0,50 6,40 2,050 6,56
"cartella" di copertura 2,00 40,70 2,050 166,87
AGGETTI DI GRONDA:
Prospetto sud aule da 1 a 5 40,70 0,600 24,42
Prospetto ovest aula 1 e bagni 18,20 0,600 10,92
Prospetto nord bagni e aule da 6 a 8 22,10 0,600 13,26
Prospetto ovest corridoio 7,45 0,600 4,47
Prospetto sud aule da 9 a 11 22,10 0,600 13,26
Prospetto ovest aula 9 e bagni 15,55 0,600 9,33
Prospetto sud palestra 5,50 0,600 3,30
Prospetto ovest palestra 22,00 0,600 13,20
Prospetto nord palestra 13,35 0,600 8,01
Prospetto est Palestra 18,85 0,600 11,31
Prospetto nord spogliatoi 6,05 0,600 3,63
Prospetto sud spogliatoi e sala caldaia 9,60 0,600 5,76
Prospetto nord uscita di sicurezza D 6,20 0,600 3,72
Prospetto ovest aule da 14 a 16 17,70 0,600 10,62
Prospetto nord aule da 16 a 18 20,60 0,600 12,36
Prospetto est aula 18 10,80 0,600 6,48
Prospetto sud aula 18 12,80 0,600 7,68
Prospetto est ingresso C 7,00 0,600 4,20

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 1´797,77 244´432,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´797,77 244´432,44

Prospetto nord  corridoio e bagni 12,80 0,600 7,68
Prospetto est aula 13 e bagni 10,60 0,600 6,36
Prospetto sud aule 12-13 14,70 0,600 8,82
Prospetto est corridoio uscita di sicurezza B 15,40 0,600 9,24
Prospetto nord corridoio e bagni ingresso A 14,70 0,600 8,82
Prospetto est aula 5 e bagni 10,65 0,600 6,39
"cartella" di copertura 2,00 41,50 0,600 49,80
A DETRARRE VUOTI INFISSI ESTERNI:
Vedi voce R.02.25.50.a -1,00 87,480 -87,48
Vedi voce R.02.25.50.b -1,00 142,610 -142,61
Vedi voce R.02.25.50.c -1,00 18,850 -18,85

Sommano positivi mq 1´894,88
Sommano negativi mq -248,94

SOMMANO mq 1´645,94 4,70 7´735,92

17 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore,
R.02.40.10.a eseguito con qualunque mezzo Muratura di tufo
22/08/2017 per trasformazione finestra in balcone aula protetta 1,00 1,50 0,450 1,000 0,68

SOMMANO mc 0,68 205,61 139,81

18 Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la
R.02.55.20.b chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialitÓ di:
22/08/2017 93.000¸174.000 W

1,00

SOMMANO cad 1,00 45,06 45,06

19 Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura
R.02.55.30.c delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a
22/08/2017 rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro Da 13 a 20 elementi,

per radiatore
33,00

SOMMANO cad 33,00 9,65 318,45

20 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale
R.02.60.18.a calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
22/08/2017 trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito

zone con copertura piana (misure sviluppate) 332,75 0,100 33,28
264,33 0,100 26,43

SOMMANO mc 59,71 96,55 5´765,00

21 Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore
R.02.60.38.a massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
22/08/2017 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale

PARETI ESTERNE:
Prospetto sud aule da 1 a 5 40,70 0,300 12,21

40,70 0,730 29,71
Prospetto ovest aula 1 e bagni 17,40 0,950 16,53
Prospetto nord bagni e aule da 6 a 8 22,10 0,300 6,63
Prospetto ovest corridoio 7,45 0,600 4,47
Prospetto sud aule da 9 a 11 22,10 0,300 6,63

22,10 0,730 16,13
Prospetto ovest aula 9 e bagni 15,55 0,950 14,77
Prospetto sud palestra 5,50 0,600 3,30
Prospetto ovest palestra 22,00 0,600 13,20
Prospetto nord palestra 13,35 0,600 8,01
Prospetto est Palestra 18,05 0,600 10,83
Prospetto nord spogliatoi 6,05 0,600 3,63
Prospetto sud spogliatoi e sala caldaia 9,60 0,600 5,76
Prospetto nord uscita di sicurezza D 6,20 0,600 3,72
Prospetto ovest aule da 14 a 16 16,90 0,600 10,14
Prospetto nord aule da 16 a 18 20,60 1,500 30,90
Prospetto est aula 18 10,00 0,950 9,50

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 206,07 258´436,68
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R I P O R T O 206,07 258´436,68

Prospetto sud aula 18 12,80 0,950 12,16
Prospetto est ingresso C 7,00 0,950 6,65
Prospetto nord  corridoio e bagni 12,80 0,950 12,16
Prospetto est aula 13 e bagni 9,80 0,950 9,31
Prospetto sud aule 12-13 14,70 0,300 4,41
Prospetto est corridoio uscita di sicurezza B 15,00 0,300 4,50
Prospetto nord corridoio e bagni ingresso A 14,70 0,300 4,41
Prospetto est aula 5 e bagni 9,85 0,950 9,36

SOMMANO mq 269,03 10,95 2´945,88

22 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo,
R.02.60.40.a posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in
22/08/2017 piastrelle di ceramica

Terrazzo prospiciente aule da 1 a 5 40,70 1,500 61,05
Terrazzo prospiciente aule da 9 a 11 22,10 1,500 33,15
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 1,500 21,45
Aule da 1 a  5 5,00 5,45 6,900 188,03
Aula protetta 5,45 3,000 16,35
corridoio aule da 1 a 5 3,00 31,450 94,35
bagni adiacenti aula 1 3,50 4,100 14,35

7,15 4,750 33,96
aule da 6 a 8 3,00 7,15 5,500 117,98
bagni adiacenti aula 5 3,00 3,900 11,70
corridoio da aula 8 a 11 21,95 2,900 63,66
aule da 9 a 13 5,00 5,45 6,900 188,03
corridoio da aula 9 a 13 3,00 31,850 95,55
bagni adiacenti aula 9 5,50 3,700 20,35
bagni adiacenti aula 13 3,00 4,000 12,00
aula 14 6,90 3,900 26,91
aula 15 5,60 4,550 25,48
aula 16 3,30 6,800 22,44
aula 17 5,50 4,400 24,20
aula 18 7,00 7,450 52,15
corridoio adiacente aula 14 e 15 7,40 2,900 21,46

6,10 2,150 13,12
corridoio adiacente aula 17 1,40 4,900 6,86

SOMMANO mq 1´164,58 7,72 8´990,56

23 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia,
R.02.60.22.a di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi
22/08/2017 meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei

materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a
10 cm
Terrazzo prospiciente aule da 1 a 5 40,70 1,500 61,05
Terrazzo prospiciente aule da 9 a 11 22,10 1,500 33,15
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 1,500 21,45

SOMMANO mq 115,65 13,51 1´562,43

24 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno
R.02.60.55.a spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm,
22/08/2017 compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico Senza recupero di materiale
Finestre bagni 13,00 0,650 8,45

7,00 0,850 5,95
1,700 1,70

Finestre spogliatoi 6,00 0,650 3,90
2,00 0,850 1,70

Porte esterne aule 11,00 0,900 9,90
Finestre aule 6,00 1,700 10,20

7,00 1,300 9,10
2,00 0,650 1,30

1,850 1,85
finestre corridoi 1,600 1,60
uscita sicurezza B 1,350 1,35
finestre bagni 2,00 1,950 3,90
finestre corridoi 6,00 1,950 11,70
finestre aule 21,00 1,750 36,75

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 109,35 271´935,55
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R I P O R T O 109,35 271´935,55

finestre palestra 11,00 2,050 22,55
ingresso A 2,100 2,10
uscita sicurezza D 2,450 2,45
ingresso C 2,850 2,85
terrazzo sud aule da 1 a 5 42,200 42,20
terrazzo sud aule da 9 a 11 23,600 23,60
gradini aule 20,00 1,300 26,00
gradini scale esterne 32,00 1,300 41,60

SOMMANO m 272,70 5,15 1´404,41

25 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.50.15.a provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a
22/08/2017 mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi

carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi
gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata
di materiali di risulta
Vedi voce R.02.50.10.a 1645,92 0,030 49,38
Vedi voce R.02.40.10.a 0,68 0,68
Vedi voce R.02.60.18.a 59,71 59,71
Vedi voce R.02.60.38.a 269,04 0,050 13,45
Vedi voce R.02.60.40.a 1164,56 0,050 58,23
Vedi voce R.02.60.22.a 115,65 0,100 11,57
Vedi voce R.02.60.22.a 139,30 0,350 0,030 1,46
Vedi voce R.02.90.20.a 1327,03 0,100 132,70
Vedi voce R.02.60.45.a 655,00 0,100 0,010 0,66

SOMMANO mc 327,84 30,22 9´907,32

26 Rimozione totale di manto di copertura a tetto Rimozione totale di manto di
R.02.90.20.a copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola
22/08/2017 orditura in legno compreso smontag

Corpo aule da 1 a 5 41,50 6,950 288,43
41,50 0,700 29,05

Corpo aule da 9 a 13 41,50 6,950 288,43
41,50 0,700 29,05

Palestra 1,10 22,80 14,150 354,88
Corpo aule 15-16 8,60 11,800 101,48
Corpo aule 17-18 2,00 13,20 4,800 126,72
Copertura perimetrale di coronamento 136,25 0,800 109,00

SOMMANO mq 1´327,04 10,95 14´531,09

27 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la
R.02.90.60.a rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
22/08/2017 provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc

Discendenti 28,00 4,500 126,00
grondaie e scossaline
Corpo aule da 1 a 5 2,00 41,50 83,00

2,00 6,95 13,90
Corpo aule da 9 a 13 2,00 41,50 83,00

2,00 6,95 13,90
Palestra 2,00 22,80 45,60

2,00 14,15 28,30
Corpo aule 15-16 2,00 8,60 17,20

2,00 11,80 23,60
Corpo aule 17-18 2,00 13,20 26,40

2,00 4,80 9,60
Copertura perimetrale di coronamento 136,25 136,25

SOMMANO m 606,75 5,15 3´124,76

28 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
R.02.90.70.b qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di
22/08/2017 deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio

strato
zone con copertura piana (misure sviluppate) 332,75 332,75

264,33 264,33

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 597,08 300´903,13
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R I P O R T O 597,08 300´903,13

SOMMANO mq 597,08 5,15 3´074,96

29 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di
E.07.20.10.a cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato
22/08/2017 secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm, compresi ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In
argilla espansa
zone con copertura piana (misure sviluppate) 332,75 332,75

264,33 264,33

SOMMANO mq 597,08 20,56 12´275,96

30 Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di
E.12.40.10.b pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato
22/08/2017 promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente

dato in opera a rullo o con attrezatura a rullo in ragione di gr/m 400;
applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero- elastomero dello
spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a
gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno
12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana
prefabbricata bitume- polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del
peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti
sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate
del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di
tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m 300 come strato
filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti;
isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densitÓ 35 kg/m in
pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinquonce e
ben accostati trÓ loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali
ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco
del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione
dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di
fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore
medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa
di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti
sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco subasette in PVC
semirigido per una tipologia praticabile Con finitura con pavimento in
quadrotti di cemento armati
zone con copertura piana (misure sviluppate) 332,75 332,75

264,33 264,33

SOMMANO mq 597,08 52,24 31´191,46

31 Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in
E.12.50.40.a feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di sottofondo, da
22/08/2017 pagarsi a parte, della superficie di supporto Strato di diffusione al vapore

Corpo aule da 1 a 5 41,50 7,000 290,50
41,50 0,750 31,13

Corpo aule da 9 a 13 41,50 7,000 290,50
41,50 0,750 31,13

Palestra 1,10 22,80 14,150 354,88
Corpo aule 15-16 8,60 11,800 101,48
Corpo aule 17-18 2,00 13,20 4,800 126,72
sovrapposizioni 130,00 0,250 32,50

SOMMANO mq 1´258,84 4,17 5´249,36

32 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su
E.11.50.10.a idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di
22/08/2017 gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di

altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le
parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le
sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura, il tiro in alto e il calo dei
materiali, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole e
coppi alla romana
Corpo aule da 1 a 5 41,50 7,000 290,50

41,50 0,750 31,13
Corpo aule da 9 a 13 41,50 7,000 290,50

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 612,13 352´694,87
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R I P O R T O 612,13 352´694,87

41,50 0,750 31,13
Palestra 1,10 22,80 14,150 354,88
Corpo aule 15-16 8,60 11,800 101,48
Corpo aule 17-18 2,00 13,20 4,800 126,72
Copertura perimetrale di coronamento 136,25 0,800 109,00

SOMMANO mq 1´335,34 31,47 42´023,15

33 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/
E.11.70.20.a 10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a
22/08/2017 qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti,

giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali,
verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di
servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 80 mm
Discendenti 35,00 8,000 280,00

SOMMANO m 280,00 12,80 3´584,00

34 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
E.11.70.30.d lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
22/08/2017 sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il

taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le staffe di ferro poste
ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le
opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di
servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di
sviluppo: In acciaio zincato preverniciato da 8/10
grondaie e scossaline
Corpo aule da 1 a 5 2,00 41,50 83,00

2,00 7,00 14,00
Corpo aule da 9 a 13 2,00 41,50 83,00

2,00 7,00 14,00
Palestra 2,00 22,80 45,60

2,00 14,15 28,30
Corpo aule 15-16 2,00 8,60 17,20

2,00 11,80 23,60
Corpo aule 17-18 2,00 13,20 26,40

2,00 4,80 9,60
Copertura perimetrale di coronamento 136,25 136,25

SOMMANO mq 480,95 29,23 14´058,17

35 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.10.10.c elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di
22/08/2017 poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 10

cm, stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su
superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 5 mm
Terrazzo prospiciente aule da 1 a 5 40,70 2,000 81,40
Terrazzo prospiciente aule da 9 a 11 22,10 2,000 44,20
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 2,000 28,60
risvolti su "cartella" di copertura 2,00 41,50 1,000 83,00

28,00 1,000 28,00

SOMMANO mq 265,20 15,65 4´150,38

36 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformitÓ alle
E.03.10.10.c norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
22/08/2017 consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del

vibratore, nonchÚ gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C20/25
Per realizzazione rampa esterna aula protetta 11,00 0,500 0,300 1,65

11,00 0,200 0,600 1,32
11,00 1,300 0,100 1,43

per gradini aule 22,00 1,20 0,300 0,150 1,19

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 5,59 416´510,57
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R I P O R T O 5,59 416´510,57

interventi di ripristino terrazzi aule 40,50 0,300 0,650 7,90
21,00 0,300 0,650 4,10

SOMMANO mc 17,59 114,69 2´017,40

37 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
E.03.40.10.b tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,
22/08/2017 gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
Per realizzazione rampa esterna aula protetta 11,00 0,400 4,000 17,60

11,00 0,600 4,000 26,40
11,00 1,300 4,000 57,20

SOMMANO kg 101,20 1,51 152,81

38 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con
E.18.80.20.a profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle
22/08/2017 di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in vista con

trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della
sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida
per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto,
il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della
sezione minima di 52 mm, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da
5,00 kg/m¦; compresi, altresý, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq
Finestre bagni 13,00 0,600 0,900 7,02

7,00 0,800 1,050 5,88
1,00 1,650 1,700 2,81

Finestre spogliatoi 6,00 0,600 0,900 3,24
2,00 0,800 1,050 1,68

Porte esterne aule 11,00 0,850 3,000 28,05
Finestre aule 6,00 1,650 1,700 16,83

7,00 1,250 1,400 12,25
2,00 0,600 1,400 1,68
1,00 1,800 1,600 2,88

finestre corridoi 1,00 1,550 1,400 2,17

SOMMANO mq 84,49 316,64 26´752,91

39 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con
E.18.80.20.b profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle
22/08/2017 di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in vista con

trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della
sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida
per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto,
il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della
sezione minima di 52 mm, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da
5,00 kg/m¦; compresi, altresý, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Per superfici da 2,5 a 5 mq
finestre bagni 2,00 1,900 1,700 6,46
finestre corridoi 6,00 1,900 1,700 19,38
finestre aule 20,00 1,700 2,100 71,40
finestre palestra 11,00 2,000 1,900 41,80
uscita di sicurezza B 1,00 1,300 2,300 2,99

SOMMANO mq 142,03 310,91 44´158,55

40 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con
E.18.80.20.c profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle
22/08/2017 di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in vista con

trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o
lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori
o finto legno. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 489´592,24
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R I P O R T O 489´592,24

sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida
per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto,
il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della
sezione minima di 52 mm, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da
5,00 kg/m¦; compresi, altresý, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Per superfici oltre i 5 mq
ingresso A 1,00 2,050 2,600 5,33
uscita sicurezza D 1,00 2,400 2,600 6,24
ingresso C 1,00 2,800 2,600 7,28
uscita aula protetta 1,00 1,700 3,000 5,10

SOMMANO mq 23,95 305,21 7´309,78

41 Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra
E.20.20.50.a interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante
22/08/2017 deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante

polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto,
spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore
nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle
lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di
trasmittanza termica k di 1,3; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita
e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o
metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 16
mm (4+16+4)
Finestre bagni 13,00 0,550 0,850 6,08

7,00 0,750 1,000 5,25
1,00 1,600 1,650 2,64

Finestre spogliatoi 6,00 0,550 0,850 2,81
2,00 0,750 1,000 1,50

Porte esterne aule 11,00 0,800 2,950 25,96
Finestre aule 6,00 1,600 1,650 15,84

7,00 1,200 1,350 11,34
2,00 0,550 1,350 1,49
1,00 1,750 1,550 2,71

finestre corridoi 1,00 1,500 1,350 2,03
uscita sicurezza B 1,00 1,250 2,250 2,81
finestre bagni 2,00 1,850 1,650 6,11
finestre corridoi 6,00 1,850 1,650 18,32
finestre aule 20,00 1,650 2,050 67,65
finestre palestra 11,00 1,950 1,850 39,68
ingresso A 1,00 2,000 2,550 5,10
uscita sicurezza D 1,00 2,350 2,550 5,99
ingresso C 1,00 2,750 2,550 7,01
uscita aula protetta 1,00 1,650 2,950 4,87

SOMMANO mq 235,19 63,68 14´976,90

42 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in
E.14.10.20.g lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a
22/08/2017 vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia,

compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per
l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la
suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il
tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Marmo travertino romano classico
Finestre bagni 13,00 0,65 0,600 5,07

7,00 0,85 0,600 3,57
1,70 0,600 1,02

Finestre spogliatoi 6,00 0,65 0,600 2,34
2,00 0,85 0,600 1,02

Porte esterne aule 11,00 0,90 0,600 5,94
Finestre aule 6,00 1,70 0,600 6,12

7,00 1,30 0,600 5,46
2,00 0,65 0,600 0,78

1,85 0,600 1,11
finestre corridoi 1,60 0,600 0,96
uscita sicurezza B 1,35 0,600 0,81
finestre bagni 2,00 1,95 0,600 2,34

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 36,54 511´878,92
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R I P O R T O 36,54 511´878,92

finestre corridoi 6,00 1,95 0,600 7,02
finestre aule 21,00 1,75 0,600 22,05
finestre palestra 11,00 2,05 0,600 13,53
ingresso A 2,10 0,600 1,26
uscita sicurezza D 2,45 0,600 1,47
ingresso C 2,85 0,600 1,71
bordo terrazzo sud aule da 1 a 5 42,20 0,200 8,44
bordo terrazzo sud aule da 9 a 11 23,60 0,200 4,72
gradini aule 20,00 1,30 0,350 9,10

40,00 1,30 0,150 7,80
gradini scale esterne 32,00 1,30 0,350 14,56

32,00 1,30 0,150 6,24

SOMMANO mq 134,44 111,65 15´010,23

43 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta,
E.15.40.20.g dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega
22/08/2017 e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta

cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i
tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto
e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marmo travertino chiaro romano
PARETI ESTERNE:
Prospetto sud aule da 1 a 5 40,70 0,300 12,21

40,70 0,730 29,71
Prospetto ovest aula 1 e bagni 17,40 0,950 16,53
Prospetto nord bagni e aule da 6 a 8 22,10 0,950 21,00
Prospetto ovest corridoio 7,45 0,950 7,08
Prospetto sud aule da 9 a 11 22,10 0,300 6,63

22,10 0,730 16,13
Prospetto ovest aula 9 e bagni 15,55 0,950 14,77
Prospetto sud palestra 5,50 0,600 3,30
Prospetto ovest palestra 22,00 0,600 13,20
Prospetto nord palestra 13,35 0,600 8,01
Prospetto est Palestra 18,05 0,600 10,83
Prospetto nord spogliatoi 6,05 0,600 3,63
Prospetto sud spogliatoi e sala caldaia 9,60 0,600 5,76
Prospetto nord uscita di sicurezza D 6,20 0,600 3,72
Prospetto ovest aule da 14 a 16 16,90 0,600 10,14
Prospetto nord aule da 16 a 18 20,60 1,500 30,90
Prospetto est aula 18 10,00 0,950 9,50
Prospetto sud aula 18 12,80 0,950 12,16
Prospetto est ingresso C 7,00 0,950 6,65
Prospetto nord  corridoio e bagni 12,80 0,950 12,16
Prospetto est aula 13 e bagni 9,80 0,950 9,31
Prospetto sud aule 12-13 14,70 0,300 4,41
Prospetto est corridoio uscita di sicurezza B 15,00 0,300 4,50
Prospetto nord corridoio e bagni ingresso A 14,70 0,300 4,41
Prospetto est aula 5 e bagni 9,85 0,950 9,36

SOMMANO mq 286,01 88,73 25´377,67

44 Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata,
E.20.50.30.b esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1,
22/08/2017 infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione

termica K 2,567 Kcal/hmq¦C, resistente alle intemperie, esaurientemente
curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci;
fornita e posta in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura
portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per
mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su
ambo i lati Spessore 4 mm
copertura pensiline esterne 7,20 14,300 102,96

7,20 12,800 92,16

SOMMANO mq 195,12 66,70 13´014,50

45 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico installato in maniera
AP 05 complanare alla falda, con 96 moduli in silicio policristallino, composto da

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 565´281,32
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R I P O R T O 565´281,32

22/08/2017 celle monocristallino collegate in serie, copertura frontale in vetro temperato
ad alta trasmittanza testurizzato da minimo 3 mm, copertura posteriore in
poliestere, scatola di terminazione in IP 55, cornice di chiusura stagna in
alluminio, temperatura operativa da -40 ¦C a +85 ¦C, a bassa manutenzione
ed alta efficienza. Compresi i relativi sostegni in acciaio zincato per
fissaggio al tetto, i collegamenti elettrici e quadri di sezionamento e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Potenza (P) = Wp (W di picco) Wp 250

1,00

SOMMANO cad 1,00 69´500,00 69´500,00

46 Convertitore di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici, fornito e posto
L.20.10.20.k in opera. Tensione di ingresso 119-750 V rete in uscita 198-251 V, in
22/08/2017 contenitore IP65. Compresi i relativi collegamenti elettrici e ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Potenza
nominale (Wn) Wn 10000 - Wn 8200

2,00

SOMMANO cad 2,00 9´848,88 19´697,76

47 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa
M.08.10.40.b con rango aggiuntivo, fornito e posto in opera, completo di mobile di
22/08/2017 copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta

condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le
opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee
elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante
a 70¦ C, DT = 10¦ C, aria entrante a 20¦ C. Potenzialita' frigorifera totale
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7¦ C, DT = 5¦ C, aria entrante
a 27¦ C b.s./19¦ C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m¦/h) PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450
Aule 14,000 14,00

SOMMANO cad 14,00 634,05 8´876,70

48 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa
M.08.10.40.a con rango aggiuntivo, fornito e posto in opera, completo di mobile di
22/08/2017 copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta

condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le
opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee
elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante
a 70¦ C, DT = 10¦ C, aria entrante a 20¦ C. Potenzialita' frigorifera totale
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7¦ C, DT = 5¦ C, aria entrante
a 27¦ C b.s./19¦ C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m¦/h) PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300
Corridoi, bagni e aule piccole 19,000 19,00

SOMMANO cad 19,00 597,23 11´347,37

49 Fornitura e posa in opera di pompa di calore caldo/freddo a circolazione di
AP 02 acqua da 15 kw termici e 13 condizionamento per 4,5 kW di assorbimento
22/08/2017 elettrico per abbinamento in sistema integrato. Compresi raccordi

collegamenti idraulici ed elettrici, riempimenti e messa in funzione.
Caratteristiche: - unitÓ monoblocco con accumulo orizzontale a bordo; -
unitÓ completo di circolatore/pompa, vaso di espansione; - manometro,
sfiato d'aria; - flussostato; - attacchi idraulici ausiliari; - elettronica evoluta
con funzioni specifiche per funzionamento a pompa di calore; - sensore
temperatura esterna;  - elettronica evoluta; - ciclo di sbrinamento
ottimizzato; - contatto pulito per riscaldamento integrativo per i modelli in
pompa di calore; - regolazione automatica della velositÓ dei ventilatori
assiali; - gas refrigerante ecologico; - ampio campo di funzionamento aria
esterna; livelli di rumorositÓ contenuti; - alimentazione elettrica monofase.

1,00

SOMMANO cad 1,00 15´500,00 15´500,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 690´203,15
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R I P O R T O 690´203,15

50 Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione 115 kW per sistema
AP 03 integrato. Composta da 2 moduli termici, telaio di sostegno verniciato,
22/08/2017 collettori acqua flangiati verniciati e isolati, collettore gas, raccorderia con

pompa di iniezione e valvola 3 vie per abbinamento bollitore. Scambiatore a
tubo corrugato bimetallico. Sono incluse la regolazione climatica elettronica
e la gestione della cascata dei moduli termici che possono funzionare
singolarmente (come Master) o solo in batteria (come Slave).Rapporti di
modulazione fino a 1 a 30 per elevati rendimenti e basse emissioni
inquinanti (Classe 5 secondo UNI EN 297). Sono incluse inoltre: kit sonda
esterna, kit rubinetto scarico caldaia, valvole di sicurezza, kit di
trasformazione GPL, collettore scarico condensa; rimozione componenti
impianto esistente.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21´700,00 21´700,00

51 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso
E.10.10.20.k sinterizzato, reazione al fuoco euroclasse E, applicati con tasselli in
22/08/2017 materiale sintetico, compresi gli sfridi, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di

appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 cm, densitÓ 30 Kg/mc
SPESSORE 8 cm; lambda 0,03 W/mK
Aule da 1 a  5 10,00 5,45 6,900 376,05
Aula protetta 2,00 5,45 3,000 32,70
corridoio aule da 1 a 5 2,00 3,00 31,450 188,70
bagni adiacenti aula 1 2,00 3,50 4,100 28,70

2,00 7,15 4,750 67,93
aule da 6 a 8 6,00 7,15 5,500 235,95
bagni adiacenti aula 5 2,00 3,00 3,900 23,40
corridoio da aula 8 a 11 2,00 21,95 2,900 127,31
aule da 9 a 13 10,00 5,45 6,900 376,05
corridoio da aula 9 a 13 2,00 3,00 31,850 191,10
bagni adiacenti aula 9 2,00 5,50 3,700 40,70
bagni adiacenti aula 13 2,00 3,00 4,000 24,00
aula 14 2,00 6,90 3,900 53,82
aula 15 2,00 5,60 4,550 50,96
aula 16 2,00 3,30 6,800 44,88
aula 17 2,00 5,50 4,400 48,40
aula 18 2,00 7,00 7,450 104,30
corridoio adiacente aula 14 e 15 2,00 7,40 2,900 42,92

2,00 6,10 2,150 26,23
corridoio adiacente aula 17 2,00 1,40 4,900 13,72

SOMMANO mq 2´097,82 17,10 35´872,72

52 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti
E.07.10.70.a ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa
22/08/2017 idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e

leganti specifici; densitÓ in opera ca. 950 kg/m, e resistenza media a
compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al fuoco classe 0; certificato,
previa applicazione idoneo strato elastico in gomma vulcanizzata,
all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con
pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto,
spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici
Terrazzo prospiciente aule da 1 a 5 40,70 1,500 5,000 305,25
Terrazzo prospiciente aule da 9 a 11 22,10 1,500 5,000 165,75
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 1,500 5,000 107,25
Aule da 1 a  5 5,00 5,45 6,900 5,000 940,13
Aula protetta 5,45 3,000 5,000 81,75
corridoio aule da 1 a 5 3,00 31,450 5,000 471,75
bagni adiacenti aula 1 3,50 4,100 5,000 71,75

7,15 4,750 5,000 169,81
aule da 6 a 8 3,00 7,15 5,500 5,000 589,88
bagni adiacenti aula 5 3,00 3,900 5,000 58,50
corridoio da aula 8 a 11 21,95 2,900 5,000 318,28
aule da 9 a 13 5,00 5,45 6,900 5,000 940,13
corridoio da aula 9 a 13 3,00 31,850 5,000 477,75
bagni adiacenti aula 9 5,50 3,700 5,000 101,75
bagni adiacenti aula 13 3,00 4,000 5,000 60,00
aula 14 6,90 3,900 5,000 134,55
aula 15 5,60 4,550 5,000 127,40

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 5´121,68 747´775,87
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R I P O R T O 5´121,68 747´775,87

aula 16 3,30 6,800 5,000 112,20
aula 17 5,50 4,400 5,000 121,00
aula 18 7,00 7,450 5,000 260,75
corridoio adiacente aula 14 e 15 7,40 2,900 5,000 107,30

6,10 2,150 5,000 65,58
corridoio adiacente aula 17 1,40 4,900 5,000 34,30

SOMMANO mq/cm 5´822,81 3,23 18´807,68

53 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari,
E.13.30.20.d posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento
22/08/2017 tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo

spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le
suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei
materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30
cm, con superficie antiscivolo
Terrazzo prospiciente aule da 1 a 5 40,70 1,500 61,05
Terrazzo prospiciente aule da 9 a 11 22,10 1,500 33,15
Terrazzo prospiciente aule 12 e 13 14,30 1,500 21,45
rampa 8,00 1,300 10,40
Aule da 1 a  5 5,00 5,45 6,900 188,03
Aula protetta 5,45 3,000 16,35
corridoio aule da 1 a 5 3,00 31,450 94,35
bagni adiacenti aula 1 3,50 4,100 14,35

7,15 4,750 33,96
aule da 6 a 8 3,00 7,15 5,500 117,98
bagni adiacenti aula 5 3,00 3,900 11,70
corridoio da aula 8 a 11 21,95 2,900 63,66
aule da 9 a 13 5,00 5,45 6,900 188,03
corridoio da aula 9 a 13 3,00 31,850 95,55
bagni adiacenti aula 9 5,50 3,700 20,35
bagni adiacenti aula 13 3,00 4,000 12,00
aula 14 6,90 3,900 26,91
aula 15 5,60 4,550 25,48
aula 16 3,30 6,800 22,44
aula 17 5,50 4,400 24,20
aula 18 7,00 7,450 52,15
corridoio adiacente aula 14 e 15 7,40 2,900 21,46

6,10 2,150 13,12
corridoio adiacente aula 17 1,40 4,900 6,86
Atrio esterno ingressi 7,00 14,300 100,10

7,00 12,800 89,60

SOMMANO mq 1´364,68 53,10 72´464,51

54 Rimozione zoccolino battiscopa in grÚs o di maiolica o marmo, compresi
R.02.60.45.a eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
22/08/2017 attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con

esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grÚs
o di maiolica o marmo
Aule da 1 a  5 5,00 24,70 123,50
Aula protetta 16,90 16,90
corridoio aule da 1 a 5 68,90 68,90
aule da 6 a 8 3,00 25,30 75,90
corridoio da aula 8 a 11 49,70 49,70
aule da 9 a 13 5,00 24,70 123,50
corridoio da aula 9 a 13 69,70 69,70
aula 14 21,60 21,60
aula 15 20,30 20,30
aula 16 20,20 20,20
aula 17 19,80 19,80
aula 18 28,90 28,90
corridoio adiacente aula 14 e 15 20,60 20,60

16,50 16,50
corridoio adiacente aula 17 12,60 12,60
A detrarre vuoti: -28,00 1,20 -33,60

Sommano positivi m 688,60
Sommano negativi m -33,60

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 655,00 839´048,06
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R I P O R T O 655,00 839´048,06

SOMMANO m 655,00 1,28 838,40

55 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima
E.15.80.50.a scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei
22/08/2017 giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto

e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita
Aule da 1 a  5 5,00 24,70 123,50
Aula protetta 16,90 16,90
corridoio aule da 1 a 5 68,90 68,90
aule da 6 a 8 3,00 25,30 75,90
corridoio da aula 8 a 11 49,70 49,70
aule da 9 a 13 5,00 24,70 123,50
corridoio da aula 9 a 13 69,70 69,70
aula 14 21,60 21,60
aula 15 20,30 20,30
aula 16 20,20 20,20
aula 17 19,80 19,80
aula 18 28,90 28,90
corridoio adiacente aula 14 e 15 20,60 20,60

16,50 16,50
corridoio adiacente aula 17 12,60 12,60
A detrarre vuoti: -28,00 1,20 -33,60

Sommano positivi m 688,60
Sommano negativi m -33,60

SOMMANO m 655,00 12,42 8´135,10

56 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o
E.18.75.45.c push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due
22/08/2017 battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

uscite 12,00
porte aule 19,00
porte accesso corpo bagni 4,00
porte corridoi 3,00

SOMMANO cad 38,00 181,63 6´901,94

57 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni
E.16.30.10.a di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato,
22/08/2017 dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte

giÓ predisposti, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato
Ripristino zone oggetto di intervento
Aule da 1 a  5 5,00 24,70 0,300 37,05
Aula protetta 16,90 0,300 5,07
corridoio aule da 1 a 5 68,90 0,300 20,67
aule da 6 a 8 3,00 25,30 0,300 22,77
corridoio da aula 8 a 11 49,70 0,300 14,91
aule da 9 a 13 5,00 24,70 0,300 37,05
corridoio da aula 9 a 13 69,70 0,500 34,85
aula 14 21,60 0,500 10,80
aula 15 20,30 0,500 10,15
aula 16 20,20 0,500 10,10
aula 17 19,80 0,500 9,90
aula 18 28,90 0,500 14,45
corridoio adiacente aula 14 e 15 20,60 0,500 10,30

16,50 0,500 8,25
corridoio adiacente aula 17 12,60 0,500 6,30
A detrarre vuoti: -28,00 1,20 0,500 -16,80
bagno adiacente aula 1 14,00 1,95 0,500 13,65

4,00 10,65 0,500 21,30
2,00 2,70 0,500 2,70

a detrarre vuoti -16,00 0,80 0,500 -6,40
bagno adiacente aula 5 6,00 1,50 0,500 4,50

4,00 3,00 0,500 6,00
a detrarre vuoti -8,00 0,80 0,500 -3,20

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 274,37 854´923,50



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 274,37 854´923,50

bagno adiacente aula 9 10,00 1,60 0,500 8,00
4,00 5,55 0,500 11,10

a detrarre vuoti -12,00 0,80 0,500 -4,80
bagni adiacenti aula 13 6,00 1,50 0,500 4,50

4,00 3,00 0,500 6,00
a detrarre vuoti: -8,00 0,80 0,500 -3,20

Sommano positivi mq 330,37
Sommano negativi mq -34,40

SOMMANO mq 295,97 15,07 4´460,27

58 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante
L.02.10.10.c incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
22/08/2017 temperatura di esercizio max 70 ¦C con conduttore a corda flessibile di rame

rosso ricotto. Il cavo dovrÓ riportare stampigliato a rilievo la designazione
CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassati Unipolare Sezione 2,5 mm¦
COLLEGAMENTO VENTILCONVETTORI
Aule da 1 a 18 54,00 10,00 540,00
corridoi 33,00 8,00 264,00
bagni 15,00 8,00 120,00
aula protetta 3,00 10,00 30,00

6,31 6,31

SOMMANO m 960,31 0,67 643,41

59 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione
L.01.10.32.b con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o
22/08/2017 N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di

derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da
100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguio e in conformitÓ delle norme tecniche vigenti, incluse
le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto presa con
corrugato pesante

33,00

SOMMANO cad 33,00 23,20 765,60

60 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente
R.02.45.10.a abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi
22/08/2017 igienico sanitari

19,00

SOMMANO cad 19,00 6,43 122,17

61 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa,
E.15.20.10.c monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o
22/08/2017 bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti,

secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei
giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli,
terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei
materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori
chiari
bagno adiacente aula 1 14,00 1,95 2,200 60,06

4,00 10,65 2,200 93,72
2,00 2,70 2,200 11,88

a detrarre vuoti -16,00 0,80 2,200 -28,16
bagno adiacente aula 5 6,00 1,50 2,200 19,80

4,00 3,00 2,200 26,40
a detrarre vuoti -8,00 0,80 2,200 -14,08
bagno adiacente aula 9 10,00 1,60 2,200 35,20

4,00 5,55 2,200 48,84

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 253,66 860´914,95
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R I P O R T O 253,66 860´914,95

a detrarre vuoti -12,00 0,80 2,200 -21,12
bagni adiacenti aula 13 6,00 1,50 2,200 19,80

4,00 3,00 2,200 26,40
a detrarre vuoti: -8,00 0,80 2,200 -14,08

Sommano positivi mq 342,10
Sommano negativi mq -77,44

SOMMANO mq 264,66 38,26 10´125,89

62 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo
I.01.20.20.a di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in
22/08/2017 polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con

coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari
per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il
carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

19,00

SOMMANO cad 19,00 228,54 4´342,26

63 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
E.21.20.30.b (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
22/08/2017 perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a

parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a
4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte A base di resine acriliche
Aule da 1 a  5 5,00 24,70 1,600 197,60
Aula protetta 16,90 1,600 27,04
corridoio aule da 1 a 5 68,90 1,600 110,24

31,45 3,000 94,35
aule da 6 a 8 3,00 25,30 1,600 121,44
corridoio da aula 8 a 11 49,70 1,600 79,52

21,95 2,900 63,66
aule da 9 a 13 5,00 24,70 1,600 197,60
corridoio da aula 9 a 13 69,70 1,600 111,52

31,85 3,000 95,55
aula 14 21,60 1,600 34,56
aula 15 20,30 1,600 32,48
aula 16 20,20 1,600 32,32
aula 17 19,80 1,600 31,68
aula 18 28,90 1,600 46,24
corridoio adiacente aula 14 e 15 20,60 1,600 32,96

7,40 2,900 21,46
16,50 1,600 26,40
6,10 2,150 13,12

corridoio adiacente aula 17 12,60 1,600 20,16
4,90 1,400 6,86

A detrarre vuoti porta: -28,00 1,20 0,600 -20,16
A detrarre vuoti finestra e balconi -11,00 1,00 1,400 -15,40

-21,00 1,70 1,400 -49,98
-11,00 1,90 1,400 -29,26
-7,00 1,20 0,800 -6,72
-1,00 1,60 1,200 -1,92

A detrarre vuoti uscite sicurezza -2,00 2,40 1,200 -5,76
-1,00 1,20 0,800 -0,96
-1,00 2,70 1,200 -3,24

Sommano positivi mq 1´396,76
Sommano negativi mq -133,40

SOMMANO mq 1´263,36 7,59 9´588,90

64 Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture
E.19.10.40.a secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 884´972,00
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R I P O R T O 884´972,00

22/08/2017 piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange,
la bullonatura o la saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti
di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per
legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, a qualsiasi altezza o profonditÓ. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per
strutture secondarie
arcarecci tettoie 12,00 13,80 2,700 447,12

12,00 12,25 2,700 396,90

SOMMANO kg 844,02 3,22 2´717,74

65 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in
E.19.10.70.a acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature
22/08/2017 in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici,

completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i
tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere
murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cancellate semplici fisse
inferriate di protezione infissi 18,00 65,000 1´170,00
ringhiera rampa 160,000 160,00
rifacimento recinzione lato Est 11,20 15,000 168,00

SOMMANO kg 1´498,00 5,65 8´463,70

66 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in
E.19.10.70.b acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature
22/08/2017 in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici,

completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i
tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere
murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cancellate semplici apribili
Cancelli ed inferriate apribili 300,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 5,83 1´749,00

67 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco
E.19.40.30.b mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura
22/08/2017 di circa 500 ¦C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere

2642,020 2´642,02

SOMMANO kg 2´642,02 1,08 2´853,38

68 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da
E.21.50.30.a conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o
22/08/2017 di equivalente sviluppo perimetrale

ringhiere ed inferriate in ferro 12,00 42,20 506,40
12,00 23,60 283,20
12,00 9,30 111,60

192,00 1,30 249,60
216,00 1,60 345,60
134,40 1,05 141,12

cancelli ed inferriate apribili 12,00 18,00 216,00

SOMMANO m 1´853,52 1,96 3´632,90

69 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da
E.21.50.30.d conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro
22/08/2017 o di equivalente sviluppo perimetrale

tettoie esterne in acciaio 15,00 8,65 129,75
4,00 4,00 16,00

12,00 14,00 168,00
12,00 12,25 147,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 460,75 904´388,72



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 460,75 904´388,72

SOMMANO m 460,75 4,81 2´216,21

70 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante
L.02.10.10.e incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una
22/08/2017 temperatura di esercizio max 70 ¦C con conduttore a corda flessibile di rame

rosso ricotto. Il cavo dovrÓ riportare stampigliato a rilievo la designazione
CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassati Unipolare Sezione 6 mm¦

3,00 350,00 1´050,00

SOMMANO m 1´050,00 1,14 1´197,00

71 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto
L.02.40.10.e estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni,
22/08/2017 curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o

allÆinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm
180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 3,64 655,20

72 Centralino in resina, fornito e posto in opera, costituito da pannello frontale
L.01.90.10.c con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il
22/08/2017 montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento

in prossimitÓ degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di
terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi
poli, le minuterie di montaggio, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i
collegamenti elettrici Centralino con portello per 12 moduli 298x170x32
mm

5,00

SOMMANO cad 5,00 29,62 148,10

73 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1
L.02.10.12.e , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
22/08/2017 gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche

elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 90 ¦C con conduttore flessibile. Il cavo dovrÓ
riportare stampigliato a rilievo la designazione, "tipo" e numero di
conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica
progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mm¦

85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 5,39 458,15

74 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e
L.05.10.10.d capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione
22/08/2017 nominale 35 mm¦

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 4,78 382,40

75 Porta interna ad uno o a pi¨ battenti costituita da controtelaio a murare
E.18.70.20.b completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio;
22/08/2017 telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo

di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la
battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello
spessore minimo di 12/10 mm compresi: pannelli in alluminio e poliuretano
con superfice a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio,
cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la
zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima
mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180¦,
verniciatura finale con smalto semi- lucido dato elettrostaticamente a forno a
150¦per i profilati e le lamiere di alluminio, compresi, altresý, ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con
pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL
porte aule 19,00 1,25 2,100 49,88

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 49,88 909´445,78
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R I P O R T O 49,88 909´445,78

porte accesso corpo bagni 4,00 1,25 2,100 10,50
porte corridoi 2,00 1,25 2,100 5,25
porte bagni disabili 2,00 1,00 2,100 4,20
porte interne bagni 16,00 0,80 2,100 26,88
porta chiusura corridoio zona centrale termica 1,00 1,25 2,100 2,63

SOMMANO mq 99,34 218,65 21´720,69

76 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa
R.02.25.60.a l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
22/08/2017 grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi,

l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m¦
porte aule 19,00 1,25 2,100 49,88
porte accesso corpo bagni 4,00 1,25 2,100 10,50
porte corridoi 2,00 1,25 2,100 5,25
porte bagni disabili 2,00 1,00 2,100 4,20
porte interne bagni 16,00 0,80 2,100 26,88

SOMMANO mq 96,71 7,74 748,54

77 Fornitura e posa in opera di impianto solare termico per sistema combinato
AP 04 costituito da 16 collettori solare ad acqua calda con piastra assorbente e
22/08/2017 canalizzazioni per l'acqua, protetta superiormente da un vetro adeguato

spessore per resistere agli agenti atmosferici ed inferiormente da un
opportuno strato di isolante con spessoretotale non inferiore a 30 mm, il tutto
racchiuso in un contenitore ben sigillato ed idoneo ad essere installato
direttamente all'esterno. Comprensivo di: - staffe di ancoraggio e opere
murarie necessarie all'installazione; - unitÓ bollitore a doppio serpentino da
750 l; - gruppo di circolazione solare con valvola di sicurezza, - tubazioni e
collegamenti idraulici ed elettrici e quanto altro occorrente a dare il lavoro
compiuto a regola d'arte. Potenza singolo collettore da 3.41 a 5 kW

1,00

SOMMANO cad 1,00 44´500,00 44´500,00

78 Fornitura e posa in opera di Frangisole Impacchettabili per schermatura
AP 06 solare di infissi, realizzato con lamelle orizzontali in alluminio protette da
22/08/2017 particolari laccature in diversi colori, struttura portante di adeguete

dimensioni ed organi di manovra e bloccaggio per rendere possibili i
movimenti di impacchettamento e rotazione delle lamelle dando la
possibilitÓ all'utente di scegliere l'intensitÓ della luce spaziando dalla
posizione di totale apertura alla posizione di totale chiusura
Aule da 1 a 5 10,00 2,100 2,500 52,50
Aule da 9 a 13 10,00 2,100 2,500 52,50

SOMMANO mq 105,00 350,00 36´750,00

79 Fornitura e posa in opera di isolamento termico per l'eliminazione del ponte
AP 07 termico all' interfaccia degli infissi esterni con la muratura perimetrale,
22/08/2017 realizzato con pannelli in polistirene espanso, reazione al fuoco euroclasse

E, applicati con tasselli in materiale sintetico e collante a base cementizia,
compresi gli sfridi, i ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il
calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Spessore 5 cm, densitÓ 30 Kg/mc; larghezza pari allo
spessore del muro.
Finestre bagni 13,00 3,00 39,00

7,00 3,70 25,90
1,00 6,70 6,70

Finestre spogliatoi 6,00 3,00 18,00
2,00 3,70 7,40

Porte esterne aule 11,00 7,70 84,70
Finestre aule 6,00 6,70 40,20

7,00 5,30 37,10
2,00 4,00 8,00
1,00 6,80 6,80

finestre corridoi 1,00 5,90 5,90
finestre bagni 2,00 7,20 14,40
finestre corridoi 6,00 7,20 43,20

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM

A   R I P O R T A R E 337,30 1´013´165,01
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R I P O R T O 337,30 1´013´165,01

finestre aule 20,00 7,60 152,00
finestre palestra 11,00 7,80 85,80
uscita di sicurezza B 1,00 7,20 7,20
ingresso A 1,00 9,30 9,30
uscita sicurezza D 1,00 10,00 10,00
ingresso C 1,00 10,80 10,80
uscita aula protetta 1,00 9,40 9,40

SOMMANO ml 621,80 32,00 19´897,60

80 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.30.10.a cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
22/08/2017 puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio,

nonchÚ la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
Per realizzazione rampa esterna aula protetta 2,00 11,00 0,300 6,60

2,00 11,00 0,600 13,20
per gradini aule 22,00 1,80 0,150 5,94
interventi di ripristino terrazzi aule 2,00 40,50 0,650 52,65

2,00 21,00 0,650 27,30

SOMMANO mq 105,69 23,43 2´476,32

81 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.10.15.a alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e
22/08/2017 posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in
plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per
distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a
squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino
dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per
ambienti

13,00

SOMMANO cad 13,00 70,36 914,68

82 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.10.40.a alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e
22/08/2017 posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le
tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per
distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per
ambienti

32,00

SOMMANO cad 32,00 58,25 1´864,00

83 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e
I.01.10.45.a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della
22/08/2017 colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC

le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce,
esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie
con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti
civili

32,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CAPACCIO - PÆSTUM
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,00 1´038´317,61

SOMMANO cad 32,00 44,95 1´438,40

84 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di
I.01.30.60.a misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con
22/08/2017 luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in

opera, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico
con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato
di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato;
lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore
concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante
con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio
in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e
verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati
elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse
le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici,
le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle
apparecchiature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili

2,00

SOMMANO cad 2,00 2´238,58 4´477,16

85 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo
I.01.20.20.a di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in
22/08/2017 polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con

coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari
per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il
carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

16,00

SOMMANO cad 16,00 228,54 3´656,64

86 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in
I.01.20.60.a opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e
22/08/2017 filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al

pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in
opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in
opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando

12,00

SOMMANO cad 12,00 253,78 3´045,36

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´050´935,17

T O T A L E   euro 1´050´935,17

     Data, __________

Il Tecnico

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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