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COMUNE DI CAPACCIO

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(A1)[LAVORI IN APPALTO
a.1.1) [Lavoria corpo € 2 000 000,00
a.1.2) [Lavori a misura
a.1.3) [Lavoriin economia
SOMMANO | LAVORI IN APPALTO SOTTOPOSTI A RIBASSO € 2 000 000,00
(A2)|COSTI DELLA SICUREZZA
a.2.1) |oneri per la sicurezza specifici € 56 392,23
a.2.2) |oneri per la sicurezza generali € 5 869,20
sommano i costi egli oneri della sicurezza € 62 261,43
(A) |TOTALE LAVORI COMPRESI | COSTI DELLA SICUREZZA € 2 056 392,23
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1) lavori in economia,previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti e
oneri di discarica) € 67 860,94
b.2) rilievi,accertamenti e indagini € 30 000,00
b.2,1) |polizze assicurative dipendenti comunali (art.90,c.5,cod) € 2 000,00
b.2.2) |assicurazioni di pendenti e spese dell'amministrazione (art.92,c./-bis,Cod.) € 2 000,00
b.3) allacciamento ai pubblici servizi € 5 000,00
b.4) imprevisti 5% dei lavori € 102 819,61
b.5) acquisizione di aree o immobili (Espropri) € -
b.6) accantonamento art. 205 D.L.svo 50/2016 € 1423,57
b.7) Direzione lavori , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita
,attivita preliminari alla progettazione (geologo)e conferenza di servizi,etc € 112 083,05
b.7.1) |Incentivi ex art.113,comma 3 del D.Igs. 50/2016 € 34 695,60
b.7.2) |Fondo innovazione ex artt. 113,comma 4 ,D.lgs. N°50/2016 € 8 673,90
b.8) Attivita di supporto al R.U.P. art.24 D.Lgs. 50/2016 € 3977,96
b.9) Spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale unica di committenza € 20 563,92
b.10) |spese per pubblicita ex artt.65,66 e 122 d.lgs. 163/2006 € 3 000,00
b.10.1) |Inarcassa su b (2-7-8-9-11) 4.00 % € 7 523,44
b,11) |Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. € 21 461,09
b.12) |IVA ed eventuali altre imposte
10% su lavori+ imprevisti € 215921,18
22% su quota spese tecniche affidate all'esterno € 60 603,49
(B) TOTALE IVA € 276 524,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 699 607,75
TOTALE GENERALE ED IMPORTO DI PROGETTO (A) + (B) € 2 755 999,98
TOTALE PROGETTO IN C.T. € 2 756 000,00




