COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
PROVINCIA DI SALERNO

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA
SOTTOMARINA DI SCARICO NEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

TAV. A0 -ELENCO ALLEGATI

A) RELAZIONE TECNICA GENERALE;

A.1) RELAZIONE DI CALCOLO IDRAULICO CONDOTTA SOTTOMARINA;
A.2) RELAZIONE STUDIO METEO MARINO;

A.3) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SITO;

A.4) VIDEO ISPEZIONI;

A.5) AUTORIZZAZIONI AUTORITA’ MARITTIMA

A.6) RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE;

A.7) RELAZIONE SULLE INTERFERENZE;

1) COROGRAFIA, SC. 1/25.000;

2) PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:5000;
3) PLANIMETRIA DI PROGETTO ,SC. 1 /5.000;
4) SCHEMA IDRAULICO, SC. 1/25.000;

R.A) LIBRETTO DI CAMPAGNA RILIEVO TOPOGRAFICO;
R.B)PLANIMETRIA RILIEVO TOPOGRAFICO, SC. 1/500;

5) PLANIMETRIA DI DETTAGLIO, SC. 1/ 2500;
5.A)PROFILO LONGITUDINALE CONDOTTA SOTTOMARINA, SC. 1/1.000-100;

6.A) PARTICOLARI COSTRUTTIVI CONDOTTA SOTTOMARINA, PARTICOLARI ANCORAGGIO
CONDOTTA SC. 1/25 - 1/50;

6.B) PARTICOLARI COSTRUTTIVI CONDOTTA SOTTOMARINA, PARTICOLARI ANCORAGGIO DIFFUSORE
SC. 1/25 - 1/50;

6.C) PARTICOLARI COSTRUTTIVI CONDOTTA SOTTOMARINA, PIANTA PROTEZIONE DIFFUSORE SC.
1/200;

6.D) PARTICOLARI COSTRUTTIVI CONDOTTA SOTTOMARINA, PARTICOLARI PROTEZIONE DIFFUSORE
SC. 1/50;

7) SEZIONI DI SCAVO TIPO-COLLARI DI PREAFFONDAMENTO DIFFUSORE,CORRARI DI
PREAFFONDAMENTO CONDOTTA SOTTOMARINA,SC. 1/20;




8) IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI CAPACCIO-STATO
DI FATTO SC.1/100-1/25;

8.A) IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI CAPACCIO-
PROGETTO DI FUTURA REALIZZAZIONE SC.1/100-1/25;

8.B) IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI CAPACCIO-
PARTICOLARE VASCA DI SOLLEVAMENTO E SISTEMA DI POMPAGGIO-PROGETTO DI FUTURA
REALIZZAZIONE SC.1/100-1/25;

B) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

C) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA,;

D) ELENCO DEI PREZZI UNITARI;

E) ANALISI DEI PREZZI UNITARI;

F) STIMA INCIDENZA MANODOPERA,

G) STIMA INCIDENZA SICUREZZA,;

H) QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO;

1) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;

L) CRONOPROGRAMMA LAVORI;

M) PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO;
N) PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI,
O) SCHEMA DI CONTRATTO;

P) PIANO DI MONITORAGGIO



