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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CONDOTTA SOTTOMARINA  (SpCat 1)
tratto di condotta premente su strada  (Cat 1)

movimento di materia  (SbCat 1)

1 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura,
R.02.010.050 in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la
.a creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in

conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 1 - movimento di materia
da picchetto 8 a picchetto 21 2,00 165,00 330,00

SOMMANO m 330,00 3,42 1´128,60

2 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.020 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.a meccanici, compreso l'allontanamento del materiale  ... ato entro 5 km

di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di
pavimentazione in conglomerato bituminoso
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 1 - movimento di materia
da picchetto 8 a picchetto 21 165,00 1,500 0,030 7,43

SOMMANO mc 7,43 15,79 117,32

3 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
U.05.010.022 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.a una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale

di qualsiasi tipo
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 1 - movimento di materia
da picchetto 8 a picchetto 21 165,00 1,500 0,300 74,25

SOMMANO mc 74,25 6,42 476,69

4 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 1 - movimento di materia
da picchetto 8 a picchetto 21 165,00 1,500 2,500 618,75

SOMMANO mc 618,75 4,66 2´883,38

5 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo

spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 1 - movimento di materia
Vedi voce n° 4 [mc 618.75] 618,75

SOMMANO mc 618,75 9,46 5´853,38

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

A   R I P O R T A R E 10´459,37
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´459,37

6 Drenaggio di terreno per la posa di condotte eseguito con impianto
NP.16 tipo Wellpoint, costituito da pompa centrifuga autoadescante

completa di accessori e punte filtranti infisse per  ...  falda freatica per
una profondità massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00-
DRENAGGIO TERRENO PER POSA CONDOTTE
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 1 - movimento di materia
da picchetto 8 a picchetto 21 165,00 165,00

SOMMANO m 165,00 50,00 8´250,00

7 Compenso per la protezione degli scavi realizzata con impiego di
NP.03 idonea attrezzatura consistente in due paratie metalliche rigidamente

unite da una serie di traversi da trascinare  ... e rigidamente da
traversi.Si considera quindi mq 1,00 (paratia metallica destra) + mq
1,00 (paratia metallica sinistra).
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 1 - movimento di materia
da picchetto 8 a picchetto 21 165,00 2,500 412,50

SOMMANO m2 412,50 20,00 8´250,00

tubazioni,pezzi idraulici ecc...  (SbCat 2)

8 Fornitura e posa di tubi di Polietilene AD PE100 di colore nero con
NP.02 bande azzurre coestruse per il trasporto di acqua potabile / da

potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201- ...  opera di
Tubazione DIAMETRO ESTERNO da  1000 mm-spessore 90,8 mm-
PRESSIONE NOMINALE 16-SDR 11-FORNITO IN BARRE DA
12 m
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 2 - tubazioni,pezzi idraulici ecc...
da picchetto 8 a picchetto 21 165,00 165,00

SOMMANO m 165,00 715,00 117´975,00

9 Fornitura e posa in opera di valvola per aria (di sfiato) con palla
NP.15 galleggiante da impiegare per l'eliminazione di aria nei tubi e il

completo svuotamento del tubo.La valvola è fornita e posta in opera
compresa bulloneria ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte.
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 2 - tubazioni,pezzi idraulici ecc...
sfiato su condotta 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00

movimento di materia  (SbCat 1)

10 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 1 - movimento di materia

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

A   R I P O R T A R E 145´284,37
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145´284,37

165,00 1,500 2,270 561,83
a detrarre tubazione *(larg.=3,14*1*1/4) 165,00 0,785 -129,53

Sommano positivi mc 561,83
Sommano negativi mc -129,53

SOMMANO mc 432,30 21,24 9´182,05

ripristini pavimentazioni stradali  (SbCat 3)

11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni
.a del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder)
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 3 - ripristini pavimentazioni stradali

165,00 1,500 20,000 4´950,00

SOMMANO mq/cm 4´950,00 1,54 7´623,00

12 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
U.05.010.028 compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
.a pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto

del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi
fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 3 - ripristini pavimentazioni stradali

165,00 4,000 3,000 1´980,00

SOMMANO mq/cm 1´980,00 0,92 1´821,60

movimento di materia  (SbCat 1)

13 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo

spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 1 - movimento di materia

165,00 1,500 0,030 7,43

SOMMANO mc 7,43 9,46 70,29

ripristini pavimentazioni stradali  (SbCat 3)

14 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.a prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...  predisposizione per

la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso
per strato di usura (tappetino)
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 1 - tratto di condotta premente su strada
SbCat 3 - ripristini pavimentazioni stradali

165,00 4,000 3,000 1´980,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

A   R I P O R T A R E 1´980,00 163´981,31
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´980,00 163´981,31

SOMMANO mq/cm 1´980,00 1,68 3´326,40

tratto di condotta premente su spiaggia  (Cat 2)
movimento di materia  (SbCat 1)

15 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
E.01.010.010 meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 2 - tratto di condotta premente su spiaggia
SbCat 1 - movimento di materia

35,00 5,000 3,500 612,50

SOMMANO mc 612,50 3,96 2´425,50

tubazioni,pezzi idraulici ecc...  (SbCat 2)

16 Fornitura e posa di tubi di Polietilene AD PE100 di colore nero con
NP.02 bande azzurre coestruse per il trasporto di acqua potabile / da

potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201- ...  opera di
Tubazione DIAMETRO ESTERNO da  1000 mm-spessore 90,8 mm-
PRESSIONE NOMINALE 16-SDR 11-FORNITO IN BARRE DA
12 m
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 2 - tratto di condotta premente su spiaggia
SbCat 2 - tubazioni,pezzi idraulici ecc...

35,00 35,00
per superamento criticità 0,05 35,00 1,75

SOMMANO m 36,75 715,00 26´276,25

movimento di materia  (SbCat 1)

17 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 2 - tratto di condotta premente su spiaggia
SbCat 1 - movimento di materia

35,00 5,000 3,500 612,50
a detrarre tubazione *(larg.=3,14*1*1/4) 35,00 0,785 -27,48

Sommano positivi mc 612,50
Sommano negativi mc -27,48

SOMMANO mc 585,02 3,19 1´866,21

condotta sottomarina  (Cat 3)

18 Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla
U.10.010.020 profondità di 10 m sotto il livello medio del mare, con mezzi
.a meccanici idonei, eventualmente muniti di trituratore d ... è tutto

quanto altro occorre per dare il lavoro finito alla quota di progetto
Scavo subacqueo senza impiego di esplosivi
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 1 - movimento di materia

550,00 2,500 3,000 4´125,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

A   R I P O R T A R E 4´125,00 197´875,67
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´125,00 197´875,67

SOMMANO mc 4´125,00 50,61 208´766,25

tubazioni,pezzi idraulici ecc...  (SbCat 2)

19 Realizzazione di collari di appesantimento per tubazione fi 1000 mm
NP.01 per garantire il semiaffondamento della tubazione di qualsiasi

diametro, realizzati in opera in conglomerato cem ... in acciaio
inox,compresa la bullonatura in acciaio inox e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 2 - tubazioni,pezzi idraulici ecc...
colari di preaffondamento condotta fi 1000 *(par.ug.=2*46) 92,00 92,00

SOMMANO cadauno 92,00 690,00 63´480,00

20 Realizzazione di collari di appesantimento per tubazione fi 500 mm
NP.14 per garantire il semiaffondamento della tubazione di qualsiasi

diametro, realizzati in opera in conglomerato ceme ... n acciaio
inox,compresa la bullonatura in acciaio inox e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 2 - tubazioni,pezzi idraulici ecc...
collari di preaffondamento diffusore fi 500 *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 345,00 5´520,00

21 Fornitura e posa di tubi di Polietilene AD PE100 di colore nero con
NP.02 bande azzurre coestruse per il trasporto di acqua potabile / da

potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201- ...  opera di
Tubazione DIAMETRO ESTERNO da  1000 mm-spessore 90,8 mm-
PRESSIONE NOMINALE 16-SDR 11-FORNITO IN BARRE DA
12 m
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 2 - tubazioni,pezzi idraulici ecc...
condotta sottomarina 1466,27 1´466,27

SOMMANO m 1´466,27 715,00 1´048´383,05

movimento di materia  (SbCat 1)

22 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 1 - movimento di materia

550,00 2,500 3,000 4´125,00
a detrarre tubazione *(larg.=3,14*1*1/4) 550,00 0,785 -431,75

Sommano positivi mc 4´125,00
Sommano negativi mc -431,75

SOMMANO mc 3´693,25 3,19 11´781,47

lavori vari  (SbCat 5)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

A   R I P O R T A R E 1´535´806,44
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´535´806,44

23 Varo della condotta e collocazioni sul fondo degli scavi come e con
NP.07 tutti gli oneri descritti ne Capitolato d'appalto eseguito con idonei

mezzi e con un adeguato numero di sommozza ... l'esecuzione del
lavoro subacqueo a perfetta regola d'arte e nella massima sicurezza
anche compreso il tempo di stand-by
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 5 - lavori vari
varo condotta sottomarina 1466,27 1´466,27
varo diffusore ad Y con pezzi speciali 2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 1´566,27 100,00 156´627,00

tubazioni,pezzi idraulici ecc...  (SbCat 2)

24 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso in gomma studiata
NP.05 per impedire un ritorno d'acqua in una canalizzazione a mare senza

l'ausilio di energia e senza manutenzione.
La ...  e a perfetta regola d'arte
Valvola in gomma delle dimensioni DN 500 lunghezza 820 mm alta
800 mm con un peso di kg 142
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 2 - tubazioni,pezzi idraulici ecc...
in testa diffusori 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 10´320,00 20´640,00

25 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso in gomma studiata
NP.08 per impedire un ritorno d'acqua in una canalizzazione a mare senza

l'ausilio di energia e senza manutenzione.La  ...  e a perfetta regola
d'arte.Valvola in gomma delle dimensioni DN 250 lunghezza 410
mm alta 430 mm con un peso di kg 17
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 2 - tubazioni,pezzi idraulici ecc...
in testa ugelli fi 200 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 3´540,00 35´400,00

calcestruzzo ed acciaio,casseforme ecc...  (SbCat 4)

26 Fornitura e posa in opera di massi di ancoraggio artificiali cubici,
NP.09 parallelepipedi o prismatici delle dimensione 2,00 ml x 1,20 ml x1,20

ml, in conglomerato cementizio con le car ... pendenze in progetto,
compreso ogni fornitura di mezzi, materiale e personale per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 4 - calcestruzzo ed acciaio,casseforme ecc...
blocchi di ancoraggio per condotta fi 1000 con staffe in acciaio inox 52,00
per diffusore n.7 per ogni braccio della Y 14,00
per catena tipo genovese piu' boette di protezione al diffusore 15,00

SOMMANO cadauno 81,00 1´000,00 81´000,00

27 Fornitura e posa in opera di massi di ancoraggio artificiali cubici,
NP.04 parallelepipedi o prismatici delle dimensione 2,00 ml x 1,20 ml x1,20

ml, in conglomerato cementizio con le car ... pendenze in progetto,
compreso ogni fornitura di mezzi, materiale e personale per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 4 - calcestruzzo ed acciaio,casseforme ecc...

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

A   R I P O R T A R E 1´829´473,44
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´829´473,44

massi di ancoraggio messi a cavallo di condotta nella fascia di
condotta interrata-tipo A 75,00

SOMMANO cadauno 75,00 680,00 51´000,00

28 Fornitura e posa di catena per protezione diffusore agganciata  tra i
NP.10 blocchi antirete "tipo genovese" senza  traversine con diametro 25

mm avente carico di rottura minimo garantit ... e e quanto altro
occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le
direttive della Direzione Lavori.
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 4 - calcestruzzo ed acciaio,casseforme ecc...

300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 50,00 15´000,00

tubazioni,pezzi idraulici ecc...  (SbCat 2)

29 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
U.01.030.070 (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.w dell’acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti.  ... avo, il

rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 2 - tubazioni,pezzi idraulici ecc...
braccio n.1 diffusore 50,00 50,00
braccio n.2 diffusore 50,00 50,00

SOMMANO m 100,00 166,69 16´669,00

30 Fornitura e posa in opera di pezzo idraulico speciale T EE DE 1000
NP.06 RID.DE 500 SDR 26 PN 10 per realizzazione di diffusore ad Y

completo di flange in acciaio inox tutto rispondente  ... con lunghezza
0,60 m in PEAD PN 6 SDR 26.Completo di ogni onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 2 - tubazioni,pezzi idraulici ecc...
pezzo a Y completo di ugelli su diffusore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´757,56 7´757,56

calcestruzzo ed acciaio,casseforme ecc...  (SbCat 4)

31 Fornitura e posa in opera di flangia in acciaio inox EN 1092-1 tipo 21
NP.11 PN 10-16.Diametro nominale 1000 mm,diametro esterno 1230 mm

spessore 38 mm,fori numero 28 del diametro 36 mm  ... di tubazioni
del diametro del 1000 mm.E' compreso nella voce ogni
onere,magistero,sollevamenti,trasporti e varo in mare.
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 4 - calcestruzzo ed acciaio,casseforme ecc...

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 3´600,00 72´000,00

32 Fornitura e posa in opera di flangia in acciaio inox EN 1092-1 tipo 21
NP.12 PN 10-16.Diametro nominale 500 mm,diametro esterno 670 mm

spessore 28 mm,fori numero 22 del diametro 26 mm co ... di
tubazioni del diametro del 500 mm.E' compreso nella voce ogni
onere,magistero,sollevamenti,trasporti e varo in mare.

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

A   R I P O R T A R E 1´991´900,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´991´900,00

SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 4 - calcestruzzo ed acciaio,casseforme ecc...

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 500,00 2´000,00

33 Fornitura e posa in opera di flangia in acciaio inox EN 1092-1 tipo 21
NP.13 PN 10-16.Diametro nominale 250 mm,diametro esterno 395 mm

spessore 26 mm,fori numero 12 del diametro 22 mm co ... i tubazioni
del diametro del 250 mm.E' compreso nella voce ogni
onere,magistero,sollevamenti,trasporti e varo in mare.
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 4 - calcestruzzo ed acciaio,casseforme ecc...

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 230,00 4´600,00

tubazioni,pezzi idraulici ecc...  (SbCat 2)

34 Fornitura e posa in opera di cartella stampata a codolo corto SDR  17
NP.17 PE 100 DE 1000.Pezzo speciale per collagamento tra condotta

esistente in vetroresina e condotta nuova in PEAD PE 100.Compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte.
SpCat 1 - CONDOTTA SOTTOMARINA
Cat 3 - condotta sottomarina
SbCat 2 - tubazioni,pezzi idraulici ecc...
per collegamento tra condotta in vetroresima e condotta nuova in
pead 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´000´000,00

T O T A L E   euro 2´000´000,00
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CONDOTTA SOTTOMARINA 2´000´000,00 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´000´000,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM

A   R I P O R T A R E 



pag. 11

Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 tratto di condotta premente su strada 167´307,71 8,365
  002 tratto di condotta premente su spiaggia 30´567,96 1,528
  003 condotta sottomarina 1´802´124,33 90,106

Totale CATEGORIE euro 2´000´000,00 100,000
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 movimento di materia 261´051,14 13,053
  002 tubazioni,pezzi idraulici ecc... 1´343´950,86 67,198
  003 ripristini pavimentazioni stradali 12´771,00 0,639
  004 calcestruzzo ed acciaio,casseforme ecc... 225´600,00 11,280
  005 lavori vari 156´627,00 7,831

Totale SUB CATEGORIE euro 2´000´000,00 100,000

     Capaccio Paestum, 01/02/2018

Il Tecnico
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