COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

AREA VI
LL.PP. — Opere Pubbliche

H

PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALECON FISCATO
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA SITO IN LOCALITA PONTE BARIZZO

Progetto Esecutivo

NG A0 1 G T i

RUP: Ing. Giovanni Vito Bello

PROGETTISTA: Ing. Giovanni Vito Bello

COLLABORATORI:

SINDACO

cav. dott. Francesco Palumbo

SEGRETARIO GENERALE
dott. Andrea D'Amore

VER. N° NOTE DI VERSIONE DATA VERSIONE

Q.T.E.

PROGETTO

SERIE

ECA

NUMERO

8.0

RAPP:




[aT e c o T &= 1 F e T w T 11 L I g I N
Progetto:"RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LOCALE C ONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA Wi
\ " ]
IN LOCALITA' PONTE BARIZZO w LI'_J u';: w LI'_J I3
x 0 <9 x 0 5 E-
FO| IVA [S2 - O IVA O3
2 1 28 52
QUADRO ECONOMICO — PROGETTO ESECUTIVO = 3 = g%
nE
% % € € €
A. Importo a base d'asta € 245.960,44 72,34%
Lavori a misura soggetti a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e compreso
ALL 99 [ArEENE ? 227.000,28
il costo della manodopera 22.789,64 250.686,08
A.1.2. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso 896,16
Importo per I'esecuzione dei lavori a misura (computo dei lavori) 227.000,28 10,00% 22.700,03 249.700,31
Oneri aziendali della sicurezza inclusi nei computo dei lavori 938,34
Costo della manodopera incluso nel computo dei lavori 51.491,73
Importo per |'attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso) 896,16 10,00% 89,62 985,78
o Lavori a corpo soggetti a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e compreso
™" il costo della manodopera 0,00 0,00
A2.2. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso
Forniture soggette a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e compreso il
A3 99 presig P 18.064,00
costo della manodopera 3.974,08 22.038,08
A3.2. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso 0,00
B. Somme a disposizione della stazione appaltante € 94.039,56 27,66%
B Lavori in economia, ;_)rewstl in prpgetto ed_ e§clu5| dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 13.681,13 06w EEAES GRS
fattura (caratterizzazione e smaltimento rfiuti)
B.2.  Rilievi, accertamenti e indagini 0,00 0,00 0,00 0,00
B.3. Allacciamenti ai pubblici servizi 1.600,00 0,00 352,00 1.952,00
B.4.  Imprevisti 5,00% 12.298,02 10,00 0,00 1.229,80 13.527,82
B.5.  Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 0,00 0,00 0,00
Accantonamento per gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma
B.6. 8 0,00 0,00 0,00 0,00
1, lettera a) del Codice
B9, Spese t.ecnlche (incentivo, progettazmnt_e,. sicurezza in fase di progettazione ed 21.019,21 R SR BOG
esecuzione, D.LL., supporto al Rup, verifica e validazione)
58 Sp«_ese per attlvng tec_nlco amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Rup, 2.400,00 T e 965
e di verifica e validazione
B.9. Spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale di committenza 2.459,60 0,00 541,11 3.000,71
B.10. Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 500,00 0,00 110,00 610,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
B.11. d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi 2.000,00 80,00 457,60 2.537,60
specialistici
B I.y.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (somma dei totali parziali di 38.081,60 < LR B
ciascuna voce) = T
C. Totale (A+B) € 340.000,00 2
s
o
o
D. Importo stanziato € 340.000,00 E
E. Differenza tra importo stanziato e totale (D-C) €0,00

Qe conforme all'art. 16 DPR 207/2010



