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PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALE CON FISCATO 
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SITO IN LOCALITÀ PONTE  BARIZZO 
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PROGETTO 

- 
SERIE 

ECA 
NUMERO 

8.0 
RAPP: 

- 

SINDACO 

cav. dott. Francesco Palumbo 
 

SEGRETARIO GENERALE  

dott. Andrea D'Amore 

RUP: Ing. Giovanni Vito Bello  

PROGETTISTA: Ing. Giovanni Vito Bello 

COLLABORATORI:  
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A. € 245.960,44

A.1.1. 227.000,28

A.1.2. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso 896,16

Importo per l'esecuzione dei lavori a misura (computo dei lavori) 227.000,28 10,00% 22.700,03 249.700,31

Oneri aziendali della sicurezza inclusi nei computo dei lavori 938,34

Costo della manodopera incluso nel computo dei lavori 51.491,73

896,16 10,00% 89,62 985,78

A.2.1.

A.2.2. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso  

A.3.1. 18.064,00

A.3.2. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso 0,00

B. € 94.039,56

B.1. 13.681,13 0,00 3.009,85 16.690,98

B.2. 0,00 0,00 0,00 0,00

B.3. 1.600,00 0,00 352,00 1.952,00

B.4. Imprevisti 5,00% 12.298,02 10,00 0,00 1.229,80 13.527,82

B.5. 0,00 0,00 0,00 0,00

B.6. 0,00 0,00 0,00 0,00

B.7. 21.019,21 992,28 3.900,12 25.911,61

B.8. 2.400,00 96,00 549,12 3.045,12

B.9. 2.459,60 0,00 541,11 3.000,71

B.10. 500,00 0,00 110,00 610,00

B.11. 2.000,00 80,00 457,60 2.537,60

B.12. 38.081,60 1.168,28 36.913,32

C. Totale (A + B) € 340.000,00

D. Importo stanziato € 340.000,00

E. Differenza tra importo stanziato e totale (D-C) € 0,00
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Qe conforme all'art. 16 DPR 207/2010

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi 
specialistici

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (somma dei totali parziali di 
ciascuna voce)

◄███████████

Spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale di committenza

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese tecniche (incentivo, progettazione, sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, D.LL., supporto al Rup, verifica e validazione)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Rup, 
e di verifica e validazione

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Accantonamento per gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 
1, lettera a) del Codice

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Somme a disposizione della stazione appaltante 27,66%

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura (caratterizzazione e smaltimento rfiuti)

Forniture soggette a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e compreso il 
costo della manodopera 3.974,08 22.038,08

Importo per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso)

Lavori a corpo soggetti a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e compreso 
il costo della manodopera 0,00 0,00

Progetto:”RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LOCALE C ONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
IN LOCALITA' PONTE BARIZZO”

QUADRO ECONOMICO – PROGETTO ESECUTIVO

Importo a base d'asta 72,34%

Lavori a misura soggetti a ribasso compresi gli oneri aziendali della sicurezza e compreso 
il costo della manodopera 22.789,64 250.686,08


