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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18):
13 016 SOMMANO cad. 350,00 1,03 360,50 0,00

2 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
.a a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 0,35 3,96 1,39 0,18 12,670

3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.a rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 4´827,05 4,66 22´494,05 5´110,65 22,720

4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.a costipazioni e  ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 2´939,61 3,19 9´377,36 1´475,05 15,730

5 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico
.a a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 63,49 9,46 600,62 31,83 5,300

6 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.015 movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
.a con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica

autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO mc 2´584,01 30,90 79´845,91 18´156,96 22,740

7 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.a vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate

Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc 228,38 125,08 28´565,77 2´465,23 8,630

8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 240,90 24,95 6´010,46 3´793,20 63,110

9 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ,
L.01.070.030 fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V
.i a.c.; Tens ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m
SOMMANO cad 6,00 76,47 458,82 29,04 6,330

10 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con
L.01.070.070 marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
.e nominale 230V  ... ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento

differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC
SOMMANO cad 2,00 80,77 161,54 7,17 4,440

11 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.028 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.c guaina di mesc ... e, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mm²
SOMMANO m 500,00 3,49 1´745,00 735,17 42,130

12 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non
L.02.010.028 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
.e guaina di mesc ... , la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm²
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SOMMANO m 3´600,00 6,08 21´888,00 6´850,94 31,300

13 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P,
L.02.015.070 conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera,con marchio IMQ avente le seguenti
.c caratteristic ... o differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A

In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa
SOMMANO cad 2,00 354,27 708,54 12,54 1,770

14 Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione
L.02.034.030 bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, fornito e posto in
.f opera Portata contatti 40 A

SOMMANO cad 2,00 137,97 275,94 30,46 11,040

15 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in
.c cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro 63 mm
SOMMANO m 2´300,00 3,55 8´165,00 3´183,53 38,990

16 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in
.f cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro 110 mm
SOMMANO m 1´150,00 6,83 7´854,50 2´695,66 34,320

17 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in
.i cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro 160 mm
SOMMANO m 2´400,00 16,16 38´784,00 11´418,01 29,440

18 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a.,
L.02.065.020 in contenitore isolante serie modulare, fornito e posto in opera Tripolare piu' neutro,
.n fino a 32 A

SOMMANO cad 2,00 69,77 139,54 36,74 26,330

19 Interruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in opera, portata rel‚ 16 A-250 V
L.02.065.025 c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante seri ...
.a itore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda

Interruttore crepuscolare elettronico
SOMMANO cad 2,00 91,32 182,64 32,25 17,660

20 Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione
L.02.065.080 del primario 220 V c.a., fornito e posto in opera Potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V
.a c.a.

SOMMANO cad 28,00 41,08 1´150,24 225,79 19,630

21 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata
L.05.010.010 su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm²
.d SOMMANO m 1´161,20 5,43 6´305,32 3´121,76 49,510

22 Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro
L.05.040.010 autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V- 50/60 Hz, resistenza di
.b isolamento > 1000 ...  livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero

Tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA
SOMMANO cad 2,00 293,29 586,58 37,66 6,420

23 Fornitura e posa in opera inerte secondo la granulometria regolare tipo “misto
NP 07 stabilizzato” in frazione 0/25, Componente plastica scarsa o assente (Indice di plasticità

IP < 6), P ... e a 15 MPa, Resistenza a trazione indiretta (CNR 97) a 7 giorni di
maturazione non inferiore a 1,7 MPa. , Analisi per mq

SOMMANO m2 3´369,00 44,21 148´943,49 48´406,63 32,500

24 ESECUZIONE BACHECA ILLUSTRATIVA - Fornitura e posa in opera di tabella
NP 08 - esplicativa di tipo monofacciale, completo di due montanti in legno di diametro 12 cm e
mitgazione di lunghezza fuori te ... te punzonatura con timbro a fuoco, compreso ogni altro onere e

magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO 1,00 554,02 554,02 231,72 41,824

25 STACCIONATA DISSUASORE - Costo per realizzazione di staccionata in pali di
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NP 09 - castagno a protezione della duna, di m 1,40 di altezza, formata da moduli costituiti
mitigazione ognuno da due palett ... ano del diametro di cm 8-10 cm e lunghezza di m 2,00.

Opportunamente trattati con impregnante all' acqua.
Analisi per m

SOMMANO m 150,00 29,47 4´420,50 2´577,00 58,297

26 REALIZZAZIONE IDROSEMINA CON SPECIE PSAMMOFILE STABILIZZANTI -
NP 10 - Rivestimento di superfici dunali mediante spargimento meccanico a mezzo di
mitigazione idroseminatrice a pressione atta a garanti ... i ugelli e tipo di pompa tale da non

lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali.
Analisi per mq

SOMMANO m2 2´500,00 1,67 4´175,00 675,00 16,168

27 Realizzazione di decking per pedane e passerelle in legno di larice siberiano, qualitá 0-
NP 11 - IV, trattato con impregnante. Tavolato (4x0,145x0,042 m) fissato su montanti di cm
mitigazione 10x10 di ... l disegno esecutivo,compreso ogni altro onere e magistero per rendere

l'opera compiuta a regola d'arte. , Analisi per mq
SOMMANO m2 1´664,10 56,25 93´605,63 32´293,94 34,500

28 Fornitura e posa in opera di pannelli di prescrizione, aggiuntivi, esplicativi e segnalatori
NP 12 in lamiera di ferro e conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pa

...  CLASSE RA1 ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello
Prestazionale  Inferiore" indicato dalla UNI 11480.

SOMMANO mq 5,00 125,09 625,45 0,00

29 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a caldo (60mm diam)
NP 13 completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo

di mate ... era per dare il lavoro completo (compreso la stabilizzazione dello stesso con
CLS), del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

SOMMANO cadauno 5,00 73,25 366,25 0,00

30 Seduta modulare di 60cm di larghezza, 200cm di lunghezza e 45cm di altezza in
NP 14 cemento pulito con opzione di aridi riciclati o naturali visibili tali da conferire una

finitura da pi ... entazione, l'alloggiamento, il fissaggio ed ogni altro onere e magistero
per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 40,00 696,54 27´861,60 0,00

31 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in SMC (Vetroresina) di dim. (BxHxP)
NP01 540x1433x305mm con serrature triangolo e lucchettabile; resistente alla fiamma

secondo Prescrizio ... di pannelli modulari porta-apparecchiature e tutto quanto occorre
per dare il lavoro compiuto e a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 2,00 1´163,50 2´327,00 340,78 14,645

32 Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione per protezione corpo illuminante
NP02 a LED montato all'interno della morsettiera per installazione da palo; SPD secondo EN

6164 ... ca (8/20 µs) (In): 5 kA; Max corrente impulsiva di scarica (8/20 µs) (Imax): 10
kA; Materiale involucro in termoplastica

SOMMANO cadauno 178,00 67,40 11´997,20 2´029,20 16,914

33 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 55W-4000K-7700lm con 36
NP03 LEDs

pilotati a 500mA ed ottica NR (Narrow Road). Alimentatore output fisso Driver 4DIM
LED; Classe  ... tensioni: 10kV (singolo impulso) e 8kV (multiimpulso) in modalità
comune; 6kV (multiimpulso) in modalità differenziale.

SOMMANO cadauno 37,00 914,98 33´854,26 3´489,07 10,306

34 Fornitura e posa in opera di Apparecchi da incasso a terra classe II costituita da: corpo i
NP03.1 tecnopolimero rinforzato e stabilizzato al calore, diffusore in vetro pressato e tempera ...

inio; Classe II, IP67. Corpo in alluminio stampato a iniezione; Chiusura in vetro
temprato piano; Viti in acciaio inox.

SOMMANO cadauno 41,00 317,83 13´031,03 2´309,10 17,720

35 Fornitura e posa in opera di Apparecchi da incasso a terra con ottica basculante +/- 5 °
NP03.2 Fascio asimmetrico classe II costituita da: corpo i tecnopolimero rinforzato e

stabilizzato ... inio; Classe II, IP67. Corpo in alluminio stampato a iniezione; Chiusura
in vetro temprato piano; Viti in acciaio inox.

SOMMANO cadauno 100,00 214,60 21´460,00 5´201,90 24,240

36 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per installazione palo di illuminazione
NP04 SOMMANO cadauno 37,00 210,66 7´794,42 2´073,32 26,600
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37 Fornitura e posa in opera betonelle su fondo impermeabile. Costo per la posa in opera di
NP05 pavimento in Masselli esagonali di 25 cm tra lati paralleli, 6 cm di spessore, fabbricati i

...  diversi campioni da sottoporre alle richieste dalla direzione tecnica che fornirá
tessiture campione di riferimento.

SOMMANO mq 5´695,02 41,43 235´944,68 52´711,05 22,340

38 Fornitura e posa in opera palo illuminazione. Colonna per illuminazione di spazi
NP06 pubblici, viabilitá e zone pedonali alta 5e/o 7metri e sezione troncoconica, realizzata in

lamiera  ... a 36 gradi. Due tubi curvi saldati alla colonna per l'uscita del cablaggio
elettrico dei proiettori con supporto a lira.

SOMMANO cadauno 37,00 1´910,94 70´704,78 2´856,47 4,040

39 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato
R.02.010.050 bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
.c cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 151 a 200 mm

SOMMANO m 1´500,00 14,99 22´485,00 9´879,91 43,940

40 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010 in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.a griglia,  ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm
SOMMANO cad 33,00 32,03 1´056,99 635,57 60,130

41 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.040 vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 50x50 cm
.c SOMMANO cad 37,00 13,31 492,47 101,79 20,670

42 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
U.05.010.020 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento
.a del materiale  ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 643,97 15,79 10´168,29 681,28 6,700

43 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e
U.05.010.028 magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione
.a del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
SOMMANO mq/cm 10´567,60 0,92 9´722,19 971,25 9,990

44 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti
U.05.020.010 sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
.c prescr ... ta regola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura,

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO mc 824,00 17,73 14´609,52 458,74 3,140

45 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
U.05.020.080 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
.a granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto

granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 618,00 21,24 13´126,32 258,59 1,970

46 Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di
U.06.060.040 sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compresi ogni onere e magistero per la
.b fornit ...  ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso 6 posti, lunghezza

2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm
SOMMANO cad 5,00 175,66 878,30 46,81 5,330

47 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera
U.07.010.019 dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella),
.c la ...  irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante

Per piante di circ. da 16 a 20 cm
SOMMANO cad 127,00 97,97 12´442,19 4´705,64 37,820

48 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Cercis siliquastrum
U.07.010.082 SOMMANO cad 127,00 118,16 15´006,32 3´613,52 24,080
.a

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´013´314,62 235´998,10 23,290
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´013´314,62 235´998,10 23,290

M:000 <nessuna> euro 1´013´314,62 235´998,10 23,290

M:000.001      Valorizzazione fronte mare euro 742´576,83 183´057,97 24,652
M:000.004      Realizzazione impianto illuminazione euro 261´588,27 49´456,41 18,906
M:000.005      Opere di mitigazione euro 9´149,52 3´483,72 38,075

TOTALE  euro 1´013´314,62 235´998,10 23,290
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