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Data, ____________

Interventi di messa in sicurezza del territorio nelle aree che presentano 
elevato rischio di frana denominate Via Cupone, Via Chiusa di Leone e 
Via Rodigliano in Capaccio Capoluogo.

Comune di Capaccio Paestum

IL TECNICO
Geom. Antonio FRANCO
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, in opera compreso 
NP 01 materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro ultimato a regola 

d'arte e nel rispetto delle caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di 
progetto.
E L E M E N T I:

Manodopera:
(L)  Operaio specializzato h 0,050 27,98 1,40
(L)  Operaio qualificato h 0,050 26,08 1,30
(L)  Operaio comune h 0,050 23,59 1,18
Materiali:
(L)  Cunetta prefabbricata alla francese m 1,000 18,50 18,50
(L)  Materiali di consumo m 1,000 2,00 2,00
Noli a caldo:
(L)  Autocarro con grù h 0,050 77,36 3,87

Sommano euro 28,25
Oneri Sicurezza 2% euro 0,57

Sommano euro 28,82
Spese Generali 15.00% * (28.82)  euro 4,32

Sommano euro 33,14
Utili Impresa 10% * (33.14)  euro 3,31

T O T A L E  euro / m 36,45

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / m 36,00

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento a vista 
NP 02 inclinato di 65° rispetto all’orizzontale, ottenuta per interposizione di strati orizzontali di 

geogriglie tessute in PET (poliestere al alta tenacità) rivestite con opportuna miscela 
protettiva (PVC o similari) dotate di opportuna resistenza a trazione in relazione alla classe 
di altezza del manufatto, tipo XGRID PET PVC o equivalenti. A tergo dell’opera, al fine di 
prevenire l’infiltrazione di eventuali venute d’acqua provenienti dalla porzione posteriore del 
manufatto, sarà opportuno inserire un sistema geosintetico per la captazione e il 
successivo drenaggio dei fluidi mediante l’installazione del geocomposito drenante tipo 
QDrain C20 P. Il geocomposito drenante è ottenuto per estrusione di monofilamenti di 
polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto, accoppiati termicamente a due 
geotessili non tessuti a filo continuo di polipropilene. Internamente il geocomposito 
presenta una struttura cuspidata. Per quanto riguarda le proprietà fisico meccaniche dei 
geotessili, ritenendo i valori numerici di seguito riportati dei valori minimi, occorrerà 
garantire una massa areica pari a 140 g/m2 (secondo la norma EN 965), uno spessore di 
1,1 mm (secondo la norma EN 964-1), una resistenza a trazione di 9,5/10,5 kN/m(MD/CMD 
secondo la norma EN ISO 10319),un allungamento a carico massimo di 90/70 %(secondo 
la norma EN ISO 10319), una resistenza a punzonamento statico di 1600 N (secondo la 
norma EN ISO 12236), una resistenza a punzonamento dinamico di 21 mm (secondo la 
norma EN 918), una permeabilità perpendicolare di 100 mm/s (secondo la norma EN ISO 
11058) ed un valore di porometria di 85 micron (secondo la norma EN ISO 12956). Il 
geocomposito drenante (geotessile e anima drenante interna) disporrà di una massa areica 
non inferiore a 930 g/m2 (secondo la norma EN 965) e uno spessore di 20 mm (secondo la 
norma EN 964-1). La capacità drenante nel piano del geocomposito, presenta per pressioni 
pari a 20 kPa e gradiente idraulico i = 1 un valore pari a 3,99 l/sm(secondo la norma EN 
ISO 12958), mentre per gradiente idraulico pari a i = 0,1 e pressione 20 kPa, un valore pari 
a 1,21 l/sm (secondo la norma EN ISO 12958). Il tipo di contatto considerato per il calcolo 
della capacità idraulica nel piano del geocomposito è Morbido - Rigido. È da ritenersi a 
discrezione della DL richiedere al produttore test idraulici adeguati al tipo di applicazione, in 
quanto, nel caso i risultati dei test riportati in scheda tecnica non fossero conseguenti al 
tipo di utilizzo, anche la prestazione del prodotto risulterebbe falsata. Per applicazioni in cui 
il prodotto è a diretto contato sia superiormente che inferiormente con del terreno, il tipo di 
contatto da considerasi è di tipo Morbido - Morbido, mentre nel caso il prodotto venga 
installato a tergo di superfici rigide (muri di sostegno o geomembrane in HDPE) il tipo di 
contatto da richiedersi è di tipo Morbido - Rigido. In corrispondenza del paramento esterno 
del manufatto occorrerà prevedere la posa in opera di una rete metallica elettrosaldata, 
inclinata a 65°, avente funzione di cassero guida, a perdere. Il cassero avrà maglia minima 
15 x 15 e diametro dei correnti pari a 8 mm. Ciascun pannello, in funzione del suo sviluppo 
longitudinale, sarà dotato di un numero opportuno di tiranti (con passo non inferiore a 30 
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cm), allo scopo di mantenere, in fase di compattazione del terreno, un inclinazione del 
pannello costante. Al fine di evitare la possibile fuoriuscita di materiale vegetale fine posto 
nei primi 30 cm della parte frontale per agevolare la crescita della vegetazione, sarà 
necessario prevedere l’inserimento dell’elemento antierosivo costituito da una geostuoia 
sintetica in PP accoppiata ad un biofeltro preseminato tipo KMat F Sedum. L’elemento 
antierosivo è ottenuto per estrusione di monofilamenti di polipropilene termosaldati nei 
punti di contatto, opportunamente stabilizzati ai raggi UV mediante carbon black, 
accoppiato ad un biofeltro preseminato di matrice cellulosica verde. Morfologicamente, la 
geostuoia è caratterizzata da una struttura tridimensionale cuspidata, con elevato indice 
alveolare (non inferiore al 90%), con spessore non inferiore a 9,5 mm (misurato a 2 kPa 
secondo la norma EN 964-1). Per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche di 
resistenza, il prodotto dovrà disporre di una resistenza a trazione, nella direzione 
longitudinale (MD machine direction secondo la norma EN ISO 10319) non inferiore a 2,27 
kN/m, e nella direzione trasversale (CMD cross machine direction secondo la norma EN 
ISO 10319) non inferiore a 1,22 kN/m, con valori di allungamento associato al carico 
massimo rispettivamente pari a 40% per la direzione longitudinale e pari a 85% in quella 
trasversale (MD/CMD secondo la norma EN ISO 10319). Il prodotto verrà fornito in rotoli, in 
larghezza 1 m, per una lunghezza di 30 m, opportunamente confezionato per evitare la 
possibile dispersione del seme contenuto nel prodotto.  La resistenza a trazione della 
geogriglia dovrà essere testata secondo la norma EN ISO 10319 ed il suo valore nominale 
dipenderà dalla classe di altezza considerata. Si suggerisce di non utilizzare classi di 
resistenza a trazione nominale inferiori a 35 kN/m. La geogriglia di rinforzo dovrà essere 
certificata CE (direttiva CPD - Construction Product Directive- 86/106/CEE) secondo la 
normativa armonizzata UNI EN 13251 Caratteristiche richieste per l’impiego nelle 
costruzioni in terra, nelle fondazioni e nelle strutture di sostegno. La geogriglia di rinforzo 
dovrà essere stesa per strato orizzontali e risvoltata in prossimità della casseratura 
metallica (secondo la tecnica definita del “wrap around”) in modo tale da richiudere 
frontalmente l’elemento esimo di rinforzo. L’elemento di rinforzo risulterà separato dalla 
casserature metallica dall’elemento antierosivo KMat F Sedum, risultando di fatto a diretto 
contatto con il terreno vegetale posto al fronte. Il terreno di riempimento che sarà 
necessario prevedere per la realizzazione del singolo strato rinforzato avverrà per strati il 
cui spessore non dovrà essere inferiore a 30 cm e superiore a 60 cm. Il livello di 
compattazione minima dovrà essere non inferiore al 95% dello Standard Proctor. Saranno 
da considerarsi compensati a parte, la fornitura del terreno di riempimento, del terreno 
vegetale da collocarsi al fronte e gli eventuali scavi per la predisposizione del piano di 
posa.
E L E M E N T I:

Manodopera:
(L)  Operaio specializzato h 0,250 27,98 7,00
(L)  Operaio qualificato h 0,000 26,08 0,00
(L)  Operaio comune h 0,500 23,59 11,80
Materiali:
(L)  Geosintetico di rinforzo (geogriglia in PET tessuta) XGrid 80kN/m m2 5,330 3,39 18,07
(L)  Geosintetico di rinforzo (geogriglia in PET tessuta) XGrid 60kN/m m2 5,330 3,39 18,07
(L)  Geosintetico per il controllo erosione (geostuoia con biofeltro preseminato) Kmat F
Sedum m2 1,780 8,28 14,74
(L)  Geosintetico per il drenaggio - Qdrain C20P m2 1,780 7,93 14,12
(L)  Rete elettrosaldata Ø 8/15x15 kg 5,530 0,85 4,70
Noli a caldo:
(L)  Autocarro con grù h 0,060 77,36 4,64
(L)  Escavatore h 0,250 48,00 12,00
(L)  Compattatore h 0,250 30,00 7,50
(L)  Vibrocostipatore h 0,250 10,00 2,50
(L)  Miniescavatore h 0,250 30,00 7,50

Sommano euro 122,64
Oneri Sicurezza 3% euro 3,68

Sommano euro 126,32
Spese Generali 15.00% * (126.32)  euro 18,95

Sommano euro 145,27
Utili Impresa 10% * (145.27)  euro 14,53

T O T A L E  euro / m2 159,80

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / m2 160,00

     Data, __________

Il Tecnico

ANALISI DEI PREZZI
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