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Data, ____________

Interventi di messa in sicurezza del territorio nelle aree che presentano 
elevato rischio di frana denominate Via Cupone, Via Chiusa di Leone e 
Via Rodigliano in Capaccio Capoluogo.

Comune di Capaccio Paestum

IL TECNICO
Geom. Antonio FRANCO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a

E.01.010.010 sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,

.a anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el

cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 8´550,00 4,13 35´311,50 4´237,38 12,000

2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a

E.01.015.010 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza

.a di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 6´736,69 4,84 32´605,60 7´173,22 22,000

3 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione

E.03.010.010 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale

.c.CAM dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C20/25

SOMMANO mc 20,64 120,43 2´485,68 223,71 9,000

4 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo

E.03.010.020 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con

.a.CAM dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...  i ferri di armatura.

Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,

Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc 170,06 130,22 22´145,22 1´771,61 8,000

5 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a

E.03.010.030 prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione

.a.CAM massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri

di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 -

XC2 Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc 40,59 135,77 5´510,91 606,20 11,000

6 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque

E.03.030.010 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

.a armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

SOMMANO mq 226,47 25,49 5´772,72 3´579,09 62,000

7 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque

E.03.030.010 tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

.b armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione.

SOMMANO mq 252,40 30,88 7´794,11 4´598,53 59,000

8 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle

E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

.a.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio

in barre.

SOMMANO kg 6´971,40 1,50 10´457,10 3´032,56 29,000

9 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle

E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

.b.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio

in rete elettrosaldata.

SOMMANO kg 632,00 1,59 1´004,88 261,27 26,000

10 Fornitura di cunetta alla francese in cemento armato prefabbricato, in

NP 01 opera compreso materiali di consumo ed ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e nel rispetto delle

caratteristiche geometriche riportate negli elaborati grafici di progetto.

SOMMANO m 260,00 36,00 9´360,00 1´008,80 10,778

11 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata

NP 02 con paramento a vista inclinato di 65° rispetto all’orizzontale, ottenuta

per interposizione di strati orizzo ... iempimento, del terreno vegetale

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 132´447,72 26´492,37
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 132´447,72 26´492,37

da collocarsi al fronte e gli eventuali scavi per la predisposizione del

piano di posa.

SOMMANO mq 570,00 160,00 91´200,00 10´716,00 11,750

12 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche

R.02.010.050 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane

.a eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio

da 0 a 100 mm

SOMMANO ml 64,00 3,85 246,40 96,10 39,000

13 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o

R.02.020.060 tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri non armati

.a.CAM SOMMANO mc 206,10 31,31 6´453,00 903,41 14,000

14 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con

T.01.010.010 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali

.a provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di

discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50

q, per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 17´040,17 12,62 215´046,93 8´601,88 4,000

15 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di

U.02.040.020 tipo SN2 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari

.a.CAM all'80% , per condotte di scarico interrate di ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm

SOMMANO m 212,00 11,35 2´406,20 842,18 35,000

16 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di

U.02.040.025 tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari

.d.CAM all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm

SOMMANO m 44,00 19,75 869,00 199,88 23,000

17 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di

U.02.040.025 tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari

.e.CAM all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250 mm

SOMMANO m 911,45 26,78 24´408,64 4´149,47 17,000

18 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di

U.02.040.025 tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari

.f.CAM all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm

SOMMANO m 641,50 39,23 25´166,05 3´271,59 13,000

19 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di

U.02.040.025 tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari

.h.CAM all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm

SOMMANO m 403,00 61,45 24´764,35 2´476,44 10,000

20 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di

U.02.040.025 tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari

.j.CAM all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo.

Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm

SOMMANO m 130,00 90,86 11´811,80 826,83 7,000

21 Tubazione spiralata in PE di tipo SN8 Tubazione spiralata in PE per

U.02.040.055 condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo

.d UNI ENV 1046, con parete interna liscia di ... ione del letto di posa e

del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/

mq) Diametro interno 800 mm

SOMMANO m 438,00 285,47 125´035,86 2´500,72 2,000

22 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella,

U.04.010.010 nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 659´855,95 61´076,87
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.a pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessa ... anti e eventuali apporti

di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina

SOMMANO mc 2´022,37 37,56 75´960,22 2´278,81 3,000

23 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo

U.04.020.010 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in

.c cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 40x40x40 cm

SOMMANO cad 130,00 51,80 6´734,00 3´905,72 58,000

24 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo

U.04.020.010 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in

.d cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 50x50x50 cm

SOMMANO cad 85,00 58,71 4´990,35 2´594,98 52,000

25 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi

U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e

.c fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 100x100x90 cm

SOMMANO cad 11,00 215,27 2´367,97 284,16 12,000

26 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi

U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e

.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte  ... struzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo"

Dimensioni 120x120x90 cm

SOMMANO cad 68,00 231,85 15´765,80 2´364,88 15,000

27 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi

U.04.020.030 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione

.f di tubi, senza coperchio o griglia, posto  ... infianco con calcestruzzo

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 50x50x25 cm

SOMMANO cad 16,00 24,01 384,16 192,08 50,000

28 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi

U.04.020.030 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione

.n di tubi, senza coperchio o griglia, posto  ... ianco con calcestruzzo

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x120 cm

SOMMANO cad 58,00 359,03 20´823,74 2´707,09 13,000

29 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato

U.04.020.052 con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 130x130 cm

.c SOMMANO cad 11,00 141,55 1´557,05 124,56 8,000

30 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato

U.04.020.052 con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 150x150 cm

.e SOMMANO cad 68,00 216,49 14´721,32 883,28 6,000

31 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie

U.04.020.077 sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità

.a prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche

vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa

sferoidale

SOMMANO kg 11´525,00 4,32 49´788,00 20´910,97 42,000

32 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,

U.05.010.020 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

.a meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.

SOMMANO mc 1,60 16,45 26,32 1,58 6,000

33 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino

U.05.010.028 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del

.a trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai

3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

SOMMANO mq/cm 52´233,33 0,97 50´666,34 5´066,64 10,000

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 903´641,22 102´391,62
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34 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino

U.05.010.028 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del

.b trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di

spessore in più

SOMMANO mq/cm 52´233,33 0,24 12´536,00 2´883,28 23,000

35 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta

U.05.010.035 o sabbia senza recupero del materiale , compresi l'asporto del

.a materiale di allettamento, la pulizia del fondo.

SOMMANO mq 2´625,55 6,62 17´381,14 3´302,42 19,000

36 Materiale anticapillare di idonea granulometria al di sotto di rilevati o

U.05.020.075 della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti,

.a fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate,

il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.

SOMMANO mc 522,72 21,79 11´390,07 341,70 3,000

37 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

U.05.020.080 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

.a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,

misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 214,64 22,16 4´756,42 95,13 2,000

38 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

U.05.020.085 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata

.a granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la

lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,

misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mc 2´006,02 46,33 92´938,93 929,38 1,000

39 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito

U.05.020.095 da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei

.a impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 94´179,09 1,60 150´686,54 24´109,85 16,000

40 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da

U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova

.a Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione

bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e

costipato con appositi rulli.

SOMMANO mq/cm 52´825,46 1,74 91´916,30 12´868,28 14,000

41 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque

U.05.030.090 meteoriche superficiali (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al

.c transito di mezzi comuni con intensità ... trade ed altre superfici adibite

al transito di mezzi comuni con intensità normale) Dimensioni 28x100

cm, altezza 36 cm.

SOMMANO cad 32,00 87,22 2´791,04 362,84 13,000

42 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a

U.05.060.060 scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a

.c secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento del

fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di I scelta di

spessore pari a 12 cm

SOMMANO mq 2´785,55 130,72 364´127,09 54´619,07 15,000

43 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di

U.05.080.010 cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi

.e speciali. Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm

SOMMANO m 512,75 28,87 14´803,09 5´921,24 40,000

44 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti

V.03.040.010 con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o

.b gelivo, di buona durezza, con filo avente d ... o da un rivestimento di

materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore

nominale non inferiore a 0,5 mm

SOMMANO mc 400,00 145,20 58´080,00 16´843,20 29,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´725´047,84 224´668,01 13,024

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

A   R I P O R T A R E 1´725´047,84 224´668,01
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´725´047,84 224´668,01 13,024

C:001 Via Rodigliano euro 144´364,70 25´768,58 17,850

C:001.001      Tratto A - B euro 86´225,76 16´570,08 19,217

C:001.001.001           OG3 - Strade euro 66´474,81 12´794,52 19,247

C:001.001.002           OG6 - Regimentazione delle acque meteroriche euro 19´750,95 3´775,56 19,116

C:001.002      Tratto B - C euro 58´138,94 9´198,50 15,822

C:001.002.001           OG3 - Strade euro 50´664,72 7´187,09 14,186

C:001.002.002           OG6 - Regimentazione delle acque meteroriche euro 7´474,22 2´011,41 26,911

C:002 Via Giovanni Paolo II euro 24´820,84 3´521,00 14,186

C:002.003      Tratto C - D euro 24´820,84 3´521,00 14,186

C:002.003.001           OG3 - Strade euro 24´820,84 3´521,00 14,186

C:003 Via Cupone euro 610´670,10 54´219,18 8,879

C:003.004      Tratto E - F euro 36´321,83 7´036,31 19,372

C:003.004.001           OG3 - Strade euro 18´515,78 2´626,57 14,186

C:003.004.002           OG6 - Regimentazione delle acque meteroriche euro 17´806,05 4´409,74 24,765

C:003.005      Tratto F - G euro 285´212,40 29´395,81 10,307

C:003.005.001           OG3 - Strade euro 275´692,44 27´196,17 9,865

C:003.005.002           OG6 - Regimentazione delle acque meteroriche euro 9´519,96 2´199,64 23,106

C:003.006      Tratto G - H euro 289´135,87 17´787,06 6,152

C:003.006.001           OG3 - Strade euro 42´750,28 6´064,39 14,186

C:003.006.002           OG6 - Regimentazione delle acque meteroriche euro 246´385,59 11´722,67 4,758

C:004 Via Luca euro 143´443,80 26´168,97 18,243

C:004.007      Tratto E - L euro 143´443,80 26´168,97 18,243

C:004.007.001           OG3 - Strade euro 111´176,42 22´769,21 20,480

C:004.007.002           OG6 - Regimentazione delle acque meteroriche euro 32´267,38 3´399,76 10,536

C:005 Via Chiusa di Leone euro 304´351,05 42´271,40 13,889

C:005.008      Tratto M - L euro 99´994,36 11´073,65 11,074

C:005.008.001           OG3 - Strade euro 20´359,24 2´888,06 14,186

C:005.008.002           OG6 - Regimentazione delle acque meteroriche euro 79´635,12 8´185,59 10,279

C:005.009      Tratto L - I euro 147´546,43 19´304,63 13,084

C:005.009.001           OG3 - Strade euro 37´834,52 5´491,57 14,515

C:005.009.002           OG6 - Regimentazione delle acque meteroriche euro 109´711,91 13´813,06 12,590

C:005.010      Tratto I - G euro 56´810,26 11´893,12 20,935

C:005.010.001           OG3 - Strade euro 32´650,91 6´387,83 19,564

C:005.010.002           OG6 - Regimentazione delle acque meteroriche euro 24´159,35 5´505,29 22,787

C:006 Via Francesco Sabia euro 116´963,66 13´046,19 11,154

C:006.011      Tratto M - N euro 116´963,66 13´046,19 11,154

C:006.011.001           OG3 - Strade euro 28´611,70 4´058,75 14,186

C:006.011.002           OG6 - Regimentazione delle acque meteroriche euro 88´351,96 8´987,44 10,172

C:007 Via Monticello euro 108´994,29 16´982,33 15,581
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C:007.012      Tratto N - Q euro 108´994,29 16´982,33 15,581

C:007.012.001           OG3 - Strade euro 104´886,75 15´701,56 14,970

C:007.012.002           OG6 - Regimentazione delle acque meteroriche euro 4´107,54 1´280,77 31,181

C:008 Via Fontana Nuova euro 271´439,40 42´690,36 15,727

C:008.013      Tratto N - O euro 94´952,30 14´918,22 15,711

C:008.013.001           OG3 - Strade euro 91´794,83 13´751,53 14,981

C:008.013.002           OG6 - Regimentazione delle acque meteroriche euro 3´157,47 1´166,69 36,950

C:008.014      Tratto O - P euro 176´487,10 27´772,14 15,736

C:008.014.001           OG3 - Strade euro 171´543,92 25´693,77 14,978

C:008.014.002           OG6 - Regimentazione delle acque meteroriche euro 4´943,18 2´078,37 42,045

TOTALE  euro 1´725´047,84 224´668,01 13,024

     Data, __________

Il Tecnico

Geom. Antonio FRANCO
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