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COMPUTO METRICO

Recupero del Palazzo Stabile da adibire a sede comunale
1° stralcio funzionale

Comune di Capaccio Paestum
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
P.01.050.090 | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
h locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710
x240 cm con altezza pari a 270 cm
Baraccamento di cantiere 1,00
SOMMANO cad 1,00 610,12 610,12
2 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
P.01.050.100 | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
h locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni
710 x240 cm con altezza pari a 270 cm
Nolo Baracca di cantiere 11,00
SOMMANO cad/
30gg 11,00 437,92 4'817,12
3 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito
P.01.050.040 | da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
a pve, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x
100 con vaso a sedere
Nolo Bagni 22,00
SOMMANO cad/
30gg 22,00 72,52 17595,44
4 Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di
P.01.010.020 |altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi
K metallici. Completa delle necessarie ¢ ... luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con tavolame in legno e
elementi tubolari metallici
Recinzione per lati prospicenti via pubblica 1,00 80,00 80,00
SOMMANO mq 80,00 15,82 1265,60
5 Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di
P.01.010.020 |altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi
d metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni
luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con tavolame e
travi in legno
Nolo recinzione 11,00 80,00 880,00
SOMMANO mgq/3
Ogg 880,00 1,28 1'126,40
6 Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la protezione
P.01.020.010 |dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
a Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in ferro prefabbricata e
lamiera grecata
Tettoia di protezione per postazioni di lavoro fisse 1,00 3,00 4,000 12,00
SOMMANO mq 12,00 345,73 4'148,76
7 Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo Tettoie per la
P.01.020.020 |protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
.a struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in ferro prefabbricata
¢ lamiera grecata
A RIPORTARE 13'563.,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'563,44
Per mesi 11 1,00 3,00 4,000 12,00
SOMMANO mq 12,00 14,48 173,76
8 Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite
P.01.030.010 | Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche
.a verticali, montate ad interasse no ... fermapiede. Valutata al metro
lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1°
mese o frazione
100,00
SOMMANO m 100,00 10,14 1'014,00
9 Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite
P.01.030.010 | Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche
b verticali zincate, montate ad inte ... 1 fermapiede. Valutato al metro
lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni
mese dopo il 1°
2,00/ 100,00 200,00
SOMMANO m/30 gg 200,00 1,71 342,00
10 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da
P.02.010.020 |ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale
.a per altezze finoa 4 m
puntwellature di murature verticali in fase di demolizione 1,00 20,00 20,00
SOMMANO mq 20,00 146,85 2'937,00
11 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da
P.02.010.030 |ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale
a per altezze finoa 4 m
Puntellature di solai in fase di intervento 40,00 40,00
SOMMANO mq 40,00 200,86 8°034,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 26°064,60
TOTALE euro 26°064,60
11 Tecnico, . | J
A RIPORTARE






