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QUADRO TECNICO ECONOMICO

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA FASCIA LITORANEA
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - | LOTTO

[ A) Lavoria Misura importo in € |
A1) |lavori da computo metrico 657.857,13
costi della manodopera inclusi nel computo dei lavori soggetti a ribasso
oreri della sicurezza inclusi nel computo dei lavori soggetti a ribasso
Importe lavori soggetto a ribasso 657.857,13
oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza e sicurezza
A2) : " : 42.891,54
Covid-19 (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)
Importo a base di gara Totale sub A1)+A2) 700.748,67
di cui per la sicurezza Totale A2) 42.891,54
B) Somme a disposizione della stazione appaltante
[avori in economia, previsti in progetio ed esclusi dallappalto, ivi inclusi T rimborsi
1 s : , 113.474,50
previa fattura (smaltimenti)
2 |allacciamenti ai pubblici servizi-spostamenti-rete elettrica, telefonica ecc. 0,00
3 |imprevisti ( max 5% dia) 34.466,91
4 |acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5+6 0,00
5 |acquisizione di aree e pertinenti indennizzi max 10% de finanziamento) 0,00
6 |acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi 0,00
7 |Accantonamenti per modifiche opere da eseguire (art. 106, ¢.1, |. “a” d.Igs. 50/2016) [1% di a] 0,00
8 |Servizi e Forniture 0,00
SPESE GENERALI max 10% di a
9 |indagini archeologiche e geologiche - analisi e prove laboratorio - 0,00
10 Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attivita tecniche e per i sopralluoghi a copertura 0.00
delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23, c. 11-bis del d.Igs. 50/2016) v
11 |Compenso per il collegio consultivo tecnico per opere pubb. di importo sup. alla soglia comunitaria 0,00
12 |Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) 0,00
13 |D.LL., CSE, contabilita, regolare esecuzionecollaudo t.a. ecc. 23.632,85
14 |Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 11.211,98
15 |Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 2.802,99
16 |Attivita di supporto al RUP art 24 D.Igs 50/2016 0,00
17 |spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale unica di committenza 0,00
18 |Spese di pubblicita e notifiche (ANAC) (ASMECOMM) 7.232,49
19
20 |lnarcassasub(9-13-16-17-19-20) 4,00% 945,31
| Totale B (9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20) 45.825,63
21 |LV.A. ed eventuali altre imposte | Totale 22 +23 105.484,29
22 |I.V.A. sui lavori (A + B3) 10,00% 73.521,56
23 |l.V.A.su B (1-3-8-9-11-12-13-15-16-17-18-19-20) 22,00% 31.962,73
Totale sub b) 299.251,33

| Totale intervento €

1.000.000,00






