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PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
N.P.01

Fornitura e posa in opera pavimentazione drenante carrabile stabilizzata, tipo i.idro DRAIN

N°
ordine

Art.
Voce

Oggetto per unita di misura

Unita di
misura

Quantita

Prezzi
elementari

Prodotti
parziali

Prezzo per
unita di
misura

N.P.01

Fornitura e posa in opera pavimentazione drenante carrabile stabilizzata,
tipo i.idro DRAIN

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, a base
di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 3 e 11
mm e di additivi sintetici, con una resistenza a compressione > 10 MPa, in sacchi
pre dosati da 25 kg., avente caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a
1000mm/min), con alta percentuale di vuoti, da impastare con sola acqua, da
applicare mediante I'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nell'idoneo
spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di
mantenere le proprieta drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o
polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano
occludere i vuoti presenti nel prodotto. Specifiche per la posa in opera. La posa
in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra
umida, successiva staggiatura manuale o meccanica fino al completo livellamento
della superficie. Il prodotto va successivamente compattato con piastra vibrante
o con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso. Al termine della
posa, la pavimentazione deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6
giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere 'umidita necessaria per la
corretta maturazione del conglomerato. La pavimentazione posata & calpestabile
dopo 24 ore e carrabile dopo 6/7giorni. Specifiche per la pigmentazione Il
prodotto deve essere pigmentato aggiungendo alla miscela di base di prodotto
predosato una quantita di 14 chili per ogni metro cubo di prodotto. La tonalita
sara scelta dalla D.L.

Per uno spessore finito in opera di 14 cm.

Analisi per cad

Operaio comune

0,15

25,09

3,76

Operaio qualificato

0,05

27,84

1,39

Operaio specializzato

0,05

29,94

1,50

Materiale i.idro Drain pigmentato

0,14

220,00

31,75

Telo

1,00

2,00

2,00

Rullo compressore da6a 11t

ora

0,05

46,72

2,34

N || B W o=

Vibrofinitrice

ora

0,05

86,49

4,32

Totale Parziale

42,74

Spese generali 17%

7,27

Utile impresa 10%

4,27

Q
S

54,28

Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali)

0,36

Prezzo di applicazione per unita di misura

54,28




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

N.P.02

Fornitura e posa in opera di tubolari

N° Art. T Unita di n Prezzi Prodotti Prez.z? pfar
ordine | Voce QOggetto per unita di misura misura Quantita clementari | parziali un'lta di
misura
N.P.02|FORNITURA E POSA IN OPERA TUBOLARI
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in metallo zincato a
caldo (60mm diam) completo di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico. Il prezzo ¢ comprensivo di materiale per dare il
lavoro completo (compreso la stabilizzazione dello stesso con CLS),
del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
Analisi cad 1

1 Operaio specializzato ore 0,50 29,94 14,97

2 Operaio comune ore 0,47 25,09 11,83
Tubolare in metallo zincato a caldo (48 mm diam h min 3) completo
di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. cad 1,00 17,80 17,80
Calcestruzzo del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. mc 0,20 70,01 14,00
Totale Parziale 58,60
Spese generali 17% 9,96
Utile impresa 10% 5,86
Sommano 74,42
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 0,50

Prezzo di applicazione per unita di misura 74,42




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea

COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

N.P.03

FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE

Prezzo per
N° Art. T Unita di n Prezzi Prodotti Z,Z\ p.
. QOggetto per unita di misura . Quantita . - unita di
ordine | Voce misura elementari | parziali .
misura
N.P.O3|FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA
VERTICALE
Fornitura e posa in opera di pannelli di prescrizione, informativi,
esplicativi e segnalatori in lamiera di ferro e conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pa ... CLASSE RAL ai
sensi
della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale
Inferiore” indicato dalla UNI 11480.
Analisi per m 1
1 Operaio specializzato ore 0,08 29,94 8,96
2 Operaio comune ore 0,08 25,09 1,89
Segnali di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni
3 espositiva massima di 90x135 cm cad 1,00 89,19 89,19
Totale Parziale 100,04
Spese generali 17% 17,01
Utile impresa 10% 10,00
Sommano 127,05
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 0,85
Prezzo di applicazione per unita di misura 127,05




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

N.P.04

Posa in opera mattonelle doppio strato - colore unico

N°
ordine

Art.
Voce

Oggetto per unita di misura

Unita di
misura

Quantita

Prezzi
elementari

Prodotti
parziali

Prezzo per
unita di
misura

N.P.04

POSA IN OPERA MATTONELLE DOPPIO  STRATO
MONOCOLORE

Pavimentazione in mattonelle doppio-strato in calcestruzzo vibro-compresse per
pavimentazioni esterne, superfice a vista levigata antiscivolo, posta in opera su
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre a geometria
regolare, allettata con impiego di malta cementizia, previo costipamento del
sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi
oneri per: preparazione di interruzioni intorno agli alberi ed aree a verde,
formazione di pendenze, disposizione in opera anche nel rispetto del disegno
garantendo la copertuta dei chiusini presenti, innaffiamento della superficie se
necessario e fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto
e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche estetiche, le dimensioni degli aridi e la brillantezza sul lato visto e
la gamma di colori, saranno stabilite attraverso la realizzazione di diversi
campioni da sottoporre alle richieste dalla direzione tecnica che fornira tessiture
campione di riferimento.

Analisi per CAD

1° livello (operaio comune)

ore

0,25

25,09

6,27

Operaio 3° livello

ore

0,25

29,94

7,49

Mattonelle doppio strato esagonale spessore 3,8 cm - lato 23 cm colore chiaro
finitura levigato antiscivolo + sp 120/500

mq

1,00

29,85

29,85

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg

0,05

91,33

4,57

[0 [F SN OS]

Acqua

mc

0,05

0,55

0,03

Totale Parziale

48,20

Spese generali 17%

8,19

Utile impresa 10%

4,82

Q
S

61,22

Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali)

0,41

Prezzo di applicazione per unita di misura

61,22




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea

COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

N.P.05

Posa in opera mattonelle doppio strato - bicolore con cerchio inscritto in esagono colori vari

N°
ordine

Art.
Voce

Oggetto per unita di misura

Unita di
misura

Quantita

Prezzi
elementari

Prodotti
parziali

Prezzo per
unita di
misura

N.P.05

POSA IN OPERA MATTONELLE DOPPIO STRATO
BICOLORE

Pavimentazione in mattonelle doppio-strato in calcestruzzo
vibro-compresse per pavimentazioni esterne, superfice a vista levigata
antiscivolo, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da
pagarsi a parte; lastre a geometria regolare, allettata con impiego di malta
cementizia, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di
posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per: preparazione di
interruzioni intorno agli alberi ed aree a verde, formazione di pendenze,
disposizione in opera anche nel rispetto del disegno garantendo la
copertuta dei chiusini presenti, innaffiamento della superficie se necessario
e fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e
scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche estetiche, le dimensioni degli aridi e la brillantezza sul lato
visto e la gamma di colori, saranno stabilite attraverso la realizzazione di
diversi campioni da sottoporre alle richieste dalla direzione tecnica che
fornira tessiture campione di riferimento.

Analisi per CAD

1° livello (operaio comune)

0,25

25,09

6,27

Operaio 3° livello

0,25

29,94

7,49

Mattonelle doppio strato esagonale spessore 3,8 cm - lato 23 cm fondo
chiaro disegno circolare colori vari - finitura levigato antiscivolo + sp
120/500

mq

44,58

44,58

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg

mc

0,05

91,33

4,57

w & |w

Acqua

0,05

0,55

0,03

Totale Parziale

62,93

Spese generali 17%

10,70

Utile impresa 10%

6,29

Q
S

79,92

Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali)

0,53

Prezzo di applicazione per unita di misura

79,92




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
N.P.06

Posa in opera mattonelle doppio strato - bicolore con cerchio inscritto in esagono colore blu

N°
ordine

Art.
Voce

Oggetto per unita di misura

Unita di
misura

Quantita

Prezzi
elementari

Prodotti
parziali

Prezzo per
unita di
misura

N.P.06

POSA IN OPERA MATTONELLE DOPPIO STRATO BICOLORE
CON BLU

Pavimentazione in mattonelle doppio-strato in calcestruzzo vibro-compresse per
pavimentazioni esterne, superfice a vista levigata antiscivolo, posta in opera su
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre a geometria regolare,
allettata con impiego di malta cementizia, previo costipamento del sottofondo e
correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per:
preparazione di interruzioni intorno agli alberi ed aree a verde, formazione di
pendenze, disposizione in opera anche nel rispetto del disegno garantendo la
copertuta dei chiusini presenti, innaffiamento della superficie se necessario e fino
a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a
rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
estetiche, le dimensioni degli aridi e la brillantezza sul lato visto e la gamma di
colori, saranno stabilite attraverso la realizzazione di diversi campioni da
sottoporre alle richieste dalla direzione tecnica che fornird tessiture campione di
riferimento.

Analisi per CAD

1° livello (operaio comune)

ore

25,09

6,27

Operaio 3° livello

ore

29,94

7,49

w

Mattonelle doppio strato esagonale spessore 3,8 cm - lato 23 cm fondo chiaro
disegno circolare colori tinte blu - finitura levigato antiscivolo + sp 120/500

56,98

56,98

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg

91,33

4,57

w | &

Acqua

0,55

0,03

Totale Parziale

75,33

Spese generali 17%

12,81

Utile impresa 10%

7,53

Sommano

95,67

Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali)

0,64

Prezzo di applicazione per unita di misura

95,67




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
N.P.07

Posa in opera cordolo doppio strato monocolore della passeggiata

N°
ordine

Art.
Voce

Oggetto per unita di misura

Unita di
misura

Quantita

Prezzi
elementari

Prodotti
parziali

Prezzo per
unita di
misura

N.P.07

POSA IN OPERA CORDOLO DOPPIO STRATO MONOCOLORE
DELLA PASSEGGIATA

Pavimentazione in mattonelle doppio-strato in calcestruzzo vibro-compresse per
pavimentazioni esterne, superfice a vista levigata antiscivolo, posta in opera in
verticale su massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre a geometria
regolare, allettata con impiego di malta cementizia, previo costipamento del
sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi
oneri per: disposizione in opera anche nel rispetto del disegno garantendo la
copertuta dei chiusini presenti, innaffiamento della superficie se necessario e fino
a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a
rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
estetiche, le dimensioni degli aridi e la brillantezza sul lato visto e la gamma di
colori, saranno stabilite attraverso la realizzazione di diversi campioni da
sottoporre alle richieste dalla direzione tecnica che fornird tessiture campione di
riferimento.

Analisi per m

Operaio comune

ore

25,09

3,51

Operaio qualificato

ore

27,84

3,90

w

Mattonelle mod. Etna 20x20x3,7 colore come pavimento esagonale finitura
grezzo bordi superiori bisellati su misura

17,00

17,00

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg

91,33

1,44

w | &

Acqua

0,55

0,03

Totale Parziale

25,88

Spese generali 17%

4,40

Utile impresa 10%

2,59

Sommano

32,87

Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali)

0,22

Prezzo di applicazione per unita di misura

32,87




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

N.P.08

Fornitura e posa in opera seduta in cemento

cos s . . |Prezzo per
N° Art. cox ae . Unita di s Prezzi Prodotti N p'
. QOggetto per unita di misura . Quantita . - unita di
ordine | Voce misura elementari | parziali .
misura
N.P.08|Fornitura e posa in opera seduta in cemento
Seduta modulare di 60cm di larghezza, 200cm di lunghezza e 45cm
di altezza in cemento pulito con opzione di aridi riciclati o naturali
visibili tali da conferire una finitura da pietra levigata. Resistente
all’abrasione e con elevata resistenza al gelo. Come meglio
dettagliato nel disegno esecutivo, compreso, la fornitura della
seduta, di tutti i materiali occorrenti per la sua installazione, del
trasporto al punto di installazione, la movimentazione,
I'alloggiamento, il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per
rendere 1'opera compiuta a regola d'arte.
Analisi per n. 1
1 Operaio specializzato ore 0,35 29,94 8,96
2 Operaio comune ore 0,33 25,09 8,28
Seduta in cemento compreso elementi e materiali di fissaggio,
3 movimentazione ed alloggiamento cad 1,00 540,00 540,00
Totale Parziale 557,23
Spese generali 17% 94,73
Utile impresa 10% 55,72
Sommano 707,69
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 4,74
Prezzo di applicazione CAD 707,69




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea

COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

N.P.09
Posa in opera cordolo in tufo per delineare la strada di servizio
o T . . |Prezzo per
N Art. cox e e Unita di s Prezzi Prodotti cox ae
. Oggetto per unita di misura . Quantita . - unita di
ordine | Voce misura elementari parziali .
misura
N.P.09
POSA IN OPERA CORDOLO IN TUFO PER DELINEARE LA
STRADA DI SERVIZIO
Posa cordolo in tufo per delineare la strada di servizio da posizionare di taglio 4
per ogni metro
Analisi per m 1
1 Operaio comune ore 0,20 25,09 5,02
3 Operaio specializzato ore 0,20 29,94 5,99
4 Mattoni in tufo 39x25x12 m 1,00 0,51 0,51
5 Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 0,02 91,33 1,83
6 Acqua mc 0,05 0,55 0,03
Totale Parziale 13,37
Spese generali 17% 2,27
Utile impresa 10% 1,34
S 16,98
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 0,11
Prezzo di applicazione per unita di misura 16,98




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

N.P.10

Fornitura e posa in opera fontanella

N° | Art. o Unita di .| Prei Prodotti | ¥ T¢%20 Per
ordine | Voce Oggetto per unita di misura misura Quantita elementari parziali lll‘l‘l ta di
misura
N.P.10
Fornitura e posa in opera fontanella
Fornitura e posa in opera fontanella compreso tubazioni, racoorderia e
pezzi speciali per fornire I'opera a regola d'arte
Analisi per cad 1
1 Operaio comune ore 1,00 25,09 25,09
2 Operaio specializzato ore 1,00 29,94 29,94
3 Fontana cad 1,00 300,00 300,00
4 Tubazione, raccorderia e pezzi speciali cad 1,00 50,00 50,00
Totale Parziale 405,03
Spese generali 17% 68,86
Utile impresa 10% 40,50
S 514,39
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 3,44
Prezzo di applicazione per unita di misura 514,39




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea

COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
N.P.11

Fornitura e posa in opera doccia da esterno in lega metallica resistente in ambiente marino

N° | Art. o Unita di .| Preui Prodotti | ¥ T¢%20 Per
ordine | Voce Oggetto per unita di misura misura Quantita elementari parziali lll‘l‘l ta di
misura
N.P.11 . . . . . . .
Fornitura e posa in opera doccia da esterno in lega metallica resistente in
ambiente marino
Fornitura e posa in opera doccia da esterno in lega metallica resistente in
ambiente marino compreso tubazioni, racoorderia e pezzi speciali per fornire
l'opera a regola d'arte
Analisi per cad 1
1 Operaio comune ore 1,00 25,09 25,09
2 Operaio specializzato ore 1,00 29,94 29,94
3 Doccia in lega metallica completa di soffione e lavapiedi cad 1,00 300,00 300,00
4 Tubazione, raccorderia e pezzi speciali cad 1,00 50,00 50,00
5 Struttura in c.a. autoportante per doccia cad 1,00 150,00 150,00
Totale Parziale 405,03
Spese generali 17% 68,86
Utile impresa 10% 40,50
S 514,39
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 3,44
Prezzo di applicazione per unita di misura 514,39




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
NP_PIO1
Fornitura e posa in opera armadio stradale in SMC

Fornitura e posa in opera di armadio stradale in SMC (Vetroresina) di dim. (BxHxP)
540x1433x305mm con serrature triangolo e lucchettabile; resistente alla fiamma secondo Prescrizioni
Enel DS 4974:>80 Punti; resistente alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTT 500;
grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CET EN 62262. Composto da due
cassonetti sovrapposti; Sportelli di tipo lisci, incernierati con apertura di 90°; Telaio di fondo completo
di pannelli modulari porta-apparecchiature e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto e a
perfetta regola d'arte

MATERIALI | u.m. | Q.ta Costo unitario | Totale
Contenitore vuoto n° 1 € 447,00 € 447,00
Pannello porta apparecchi n° 1 € 297,00 € 297,00
TOTALE MATERIALT (sub A) | €744,00
MANODOPERA | u.m. | Q.ta Costo unitario | Totale
Operaio 5° livello ora 2,8 € 23,44 € 65,63
Operaio 4° livello ora 2.8 € 21,90 € 61,32
Operaio 3° livello ora 2 € 21,00 € 42,00
TOTALE MANODOPERA (sub B) € 168,95
| TRASPORTO E NOLO (sub 4)*% | 2% | €1488 |
| ONERI DELLA SICUREZZA [(sub A)+(sub B)+(trasporto e nolo)]*% | 5% | € 7,89 |
|5PE$E GENERALE [(sub A)+(sub B)+(trasp. e nolo)+ (oneri sicurezza)]*% | 17% | € 157,73 |
| UTILE D'IMPRESA [(sub A)+(sub B)+(trasp. e nolo)+ (oneri sic.)+(spese gen )]*% | 10% | € 109,35 |

TOTALE PREZZO ANALIST € 1 202,80




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

NP_PIO2

Analisi del Prezzo

Fornitura e posa in opera di muffola

di sezione da 25 a 50 mmq compresa

Esecuzione di una muffola di giunzione per cavi I.P. con tensione di esercizio 3 kV oppure per cavi B.T.

MATERIALI | u.m. | Q.ta Costo unitario | Totale

Kit materiale termoplastico n° 1 € 19,96 € 19,96
TOTALE MATERIALT (sub A) | €199

MANODOPERA | u.m. | Q.1a Costo unitario|  Totale

Operaio 5° livello ora 0,25 € 23,44 € 5,86
Operaio 4° livello ora 0 € 21,90 € 0,00
Operaio 3° livello ora 0 € 21,00 €0,00
TOTALE MANODOPERA (sub B) | €5.86

| TRASPORTO E NOLO (sub 4)*% | 2% | €o0.40
| ONERT DELLA SICUREZZA' [(sub A)+(sub 8)+(trasporto e nolo)]*%s | 5% | €022
|5PE$E GENERALE [(sub A)+(sub B)+(trasp. e nolo)+ (oneri sicurezza)]*% | 17% | € 4,46
| UTILE D'IMPRESA [(sub A)+(sub B)+(trasp. e nolo)+ (oneri sic.)+«(spese gen )]*% | 10% | € 3,09

TOTALE PREZZO ANALIST

€ 33,99




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea

COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

NP_PIO3

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per installazione palo di illuminazione

N° Art. cox e . Unita di n Prezzi Prodotti Prez.z? pfar
ordine | Voce Oggetto per unita di misura misura Quantita clementari | parziali un'lta di
misura
NP_PIO3
REALIZZAZIONE PLINTO PALO DI ILLUMINAZIONE
Costo per la realizzazione di plinto di fondazione per plao di
illuinazione di dimensione cm.80x60x60 struttura prefabbricata
eseguito previa preparazione del sito di posa: scavo di
profilatura terreno per plinto cm 100x70 m profondo 0,650 m
Analisi per CAD 1
Operaio 5° livello ore 0,75 23,44 17,58
Operaio 3° livello ore 0,75 21,00 15,75
3° livello (operaio specializzato) ore 0,75 29,94 22,46
ih(r)l;(; ;1(1) ’fg)zrl(;ifgjgge palo illuminazione comprensiva di trasporto: cad 1.00 100,00 100.00
Nolo autocarro con gru per il posizionamento ore 0,20 62,31 12,46
Totale Parziale 168,25
Spese generali 17% 28,60
Utile impresa 10% 16,82
Sommano 213,67
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 1,43
Prezzo di applicazione per unita di misura 213,67




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea

COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

NP_PI04
Plinti eseguiti in opera 1.5X1.5X1.0 m
P . . |Prezzo per
N° Art. con 3e . Unita di s Prezzi Prodotti erx e
. Oggetto per unita di misura . Quantita . . unita di
ordine | Voce misura elementari | parziali .
misura
NP_PI04 [Plinti eseguiti in opera 1.5X1.5X1.0 m
Realizzazione plinti eseguiti in opera 1.5X1.5X1.0
m compreso lo scavo a mano il ferro di armatura il
cls tipo rck 28/35 e posizionamento della piastra del
palo.
Analisi cad 1
1 Scavo a sezione obbligata con escavatore mc 2,70 3,69 9,96
2 Operaio comune - scavo e rinterro ore 0,50 25,09 12,55
Operaio specializzato - sagomatura e legatura ferro
3 e piastra ore 1,00 29,94 29,94
Operaio qualificato - sagomatura e legatura ferro e
4 piastra ore 1,00 27,84 27,84
5 Operaio comune - sagomatura e legatura ferro ore 1,00 25,09 25,09
6 Operaio specializzato - getto ore 0,20 29,94 5,99
7 Operaio qualificato - getto ore 0,20 27,84 5,57
8 Realizzazione casseforma struttura in fondazione  [mq 7,00 24,95 174,65
9 Calcestruzzo classe di resistenza C28/35 mc 2,25 81,34 183,02
10 Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 15,00 1,50 22,50
11 Autobetorniera per calcestruzzo ora 1,00 50,42 50,42
12 Vibratore per calcestruzzo ora 0,50 3,20 1,60
13 Piazzamento autobetorniera mc 2,25 1,63 3,67
14 Piegatrice a motore per tondini di acciaio ora 1,00 6,45 6,45
15 Cesoia a motore per tondini di acciaio ora 1,00 9,64 9,64
Totale Parziale 568,88
Spese generali 17% 96,71
Utile impresa 10% 56,89
Sommano 722,47
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 4,84
Prezzo di applicazione per unita di misura 722,47




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
N.P.05
Plinti eseguiti in opera 1.5X1.5X1.5 m

N° Art. cox ae s Unita di s Prezzi Prodotti Prez.zt\) p.er
ordine | Voce Oggetto per unita di misura misura Quantita elementari parziali un.lta di
misura
N.P.05 [Plinti eseguiti in opera 1.5X1.5X1.5 m
Realizzazione plinti eseguiti in opera 1.5X1.5X1.5
m compreso lo scavo a mano il ferro di armatura il
cls tipo rck 28/35 e posizionamento della piastra
del palo.
Analisi cad 1
Scavo a sezione obbligata con escavatore mc 2,70 3,69 9,96
2 Operaio comune - scavo e rinterro ore 0,50 25,09 12,55
Operaio specializzato - sagomatura e legatura
3 ferro e piastra ore 1,00 29,94 29,94
Operaio qualificato - sagomatura e legatura ferro e
4 piastra ore 1,00 27,84 27,84
5 Operaio comune - sagomatura e legatura ferro ore 1,00 25,09 25,09
6 Operaio specializzato - getto ore 0,20 29,94 5,99
7 Operaio qualificato - getto ore 0,20 27,84 5,57
8 Realizzazione casseforma struttura in fondazione |mgq 10,00 24,95 249,50
9 Calcestruzzo classe di resistenza C28/35 mc 3,38 81,34 274,52
10 Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 15,00 1,50 22,50
11 Autobetorniera per calcestruzzo ora 1,00 50,42 50,42
12 Vibratore per calcestruzzo ora 0,50 3,20 1,60
13 Piazzamento autobetorniera mc 2,25 1,63 3,67
14 Piegatrice a motore per tondini di acciaio ora 1,20 6,45 7,74
15 Cesoia a motore per tondini di acciaio ora 1,20 9,64 11,57
Totale Parziale 738,45
Spese generali 17% 125,54
Utile impresa 10% 73,85
Sommano 937,83
Oneri della sicurezza (3,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 3,77
Prezzo di applicazione per unita di misura 937,83




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea

COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

NP_PI06

FORNITURA E POSA IN OPERA PALO ILLUMINAZIONE

NO
ordine

Art. Voce

Oggetto per unita di misura

Unita di
misura

Quantita

Prezzi
elementari

Prodotti
parziali

Prezzo per
unita di
misura

NP_PI06

pubblici, viabilita e zone pedonali alta Se/o 7metri e sezione troncoconica,
realizzata in lamiera d'acciaio finitura corten di 5 mm di spessore, lavorata
e piegata con una conicita del 12%.

LAVORAZIONI STANDARD: n° 1 asola per morsettiera 45x186mm
posta a 1800mm base palo con portello e morsettiera incluso Protezione
da sovratensioni; N° 1 attacco per I'impianto di messa a terra posto a
900mm

base palo, n° 1 asola di entrata cavi 45x186mm posta a 600mm base palo.
Piastra di ancoraggio 360 x 360 mm e spessore 10 mm saldata alla
colonna con quattro staffe di rinforzo.

DIMENSIONI: Altezza fuori terra H=7000mm; Interramento 800mm;
Diametro di base D=170mm; Diametro di sommita d=60mm; Spessore
S=4mm. Raggio di curvatura 1500mm c.a.; Completo di 2 attacchi
lampada

regolabili.

Due supporti per proiettore in acciaio inossidabile saldati a colonna e
orientati all'apertura a 36 gradi. Due tubi curvi saldati alla colonna per

Analisi per CAD

Operaio 5° livello

ore

2,00

23,44

46,88

3¢ livello (operaio specializzato)

ore

1,00

21,00

21,00

Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne
altezza 5/7 m Singolo

ore

1,00

1375,00

1 375,00

Piattaforma aerea o cestello installata su trattore o autocarro,
bracci a pill snodi a movimento idraulico

ore

2,00

69,60

139,20

Nolo autocarro con gru per il posizionamento

ore

1,00

62,31

62,31

Totale Parziale

1 644,39

Spese generali 17%

279,55

Utile impresa 10%

164,44

Sommano

2088,38

Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali)

13,98

Prezzo di applicazione per unita di misura

2088,38




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
NP_PIO7
Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED

Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 55 W-3000°K-7700 Im con 36 LEDs
pilotati a 500 mA ed ottica NR (Narrow Road). Alimentatore output fisso Driver 4DIM LED:; Classe I,
IP66, IKO8. Corpo in alluminio stampato a iniezione; Chiusura in vetro temprato piano; Viti in acciaio
inox, trattato Ecolubric®; Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza del 50%, attivato 3 ore
prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Puo essere disattivato tramite uno switch interno;
Protezione contro le sovratensioni: 10kV (singolo impulso) e 8kV (multiimpulso) in modalita comune; 6kV

MATERIALI | u.m. | Q.ta | Costo unitario | Totale
Armatura stradale a LED da 55W n° 2 € 352,00 € 704,00
TOTALE MATERIALT (sub A) | €704,00
MANODOPERA | u.m. | Q.ta Costo unitario | Totale
Operaio 5° livello ora 1 € 23,44 € 23,44
Operaio 4° livello ora 1 € 21,90 € 21,90
Operaio 3° livello ora 05 € 21,00 € 10,50
TOTALE MANODOPERA (sub B) | €55,84
| TRASPORTO E NOLO (sub 4)*% | 2% | €1408 |
| ONERT DELLA SICUREZZA [(sub A)+(sub B)+(trasporto e nolo)]*% | 5% | €658 |
|5PESE GENERALE [(sub A)+(sub B)+(trasp. e nolo)+ (oneri sicurezza)]*% | 17% | € 131,57 |
| UTILE D'IMPRESA [(sub A)+(sub B)+(trasp. e nolo)+ (oneri sic.)+(spese gen )]*% | 10% | € 91,21 |

TOTALE PREZZO ANALIST € 100327




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
NP_PIOS

Fornitura e posa in opera di faretto a LED nella vegetazione

iniezione; Chiusura in vetro temprato piano; Viti in acciaio inox.

Fornitura e posa in opera di Apparecchi da incasso a terra con ottica basculante +/- 5 ° Fascio
asimmetrico classe IT costituita da: corpo i fecnopolimero rinforzato e stabilizzato al calore,
diffusore in vetro pressato e temperato, gruppo ottico ad elevata trasmittanza della luce sistema di
connessione alla rete stagno radente con emissione a 210°. Alimentatore output fisso LED 4000°K da
16 W montati su dissipatori fermici in alluminio; Classe IT, IP67. Corpo in alluminio stampato a

MATERIALI | u.m. | Q.ta Costo unitario | Totale
Apparecchi da incasso a LED da 14 W n° 1 € 128,70 € 128,70
TOTALE MATERIALT (sub A) | €12870
MANODOPERA | u.m. | Q.ta Costo unitario | Totale
Operaio 5° livello ora 1 € 23,44 € 23,44
Operaio 4° livello ora 1 € 21,90 € 21,90
Operaio 3° livello ora 05 € 21,00 € 10,50
TOTALE MANODOPERA (sub B) | €55,84
|0NERI DELLA SICUREZZA [(sub A)+(sub B)«(trasporto e nolo)]*% | 5% | € 1,57
|5PE$E GENERALE [(sub A)+(sub B)+(trasp. e nolo)+ (oneri sicurezza)]*% | 17% | € 31,37
| UTILE D'IMPRESA [(sub A)+(sub B)+(trasp. e nolo)+ (oneri sic.)+(spese gen )]*% | 10% | € 21,75
TOTALE PREZZO ANALISI € 23923




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
NP_PIO9
Fornitura e posa in opera di faretto a LED sulla passeggiata

Fornitura e posa in opera di Apparecchi da incasso a terra classe IT costituita da: corpo i
tecnopolimero rinforzato e stabilizzato al calore, diffusore in vetro pressato e femperato, gruppo
ottico ad elevata trasmittanza della luce sistema di connessione alla rete stagno radente con emissione
a 210°. Alimentatore output fisso LED 4000°K da 5 W montati su dissipatori termici in alluminio;
Classe IT, IP67. Corpo in alluminio stampato a iniezione; Chiusura in vetro temprato piano; Viti in

acciaio inox.

MATERIALI | u.m. | Q.ta Costo unitario | Totale
Apparecchi da incasso a LED da 5W  n° 1 € 209,00 € 209,00
TOTALE MATERIALT (sub A) | € 209,00

MANODOPERA | u.m. | Q.ta Costo unitario | Totale

Operaio 5° livello ora 1 € 23,44 € 23,44

Operaio 4° livello ora 1 € 21,90 € 21,90

Operaio 3° livello ora 05 € 21,00 € 10,50
TOTALE MANODOPERA (sub B) | €55,84

| ONERT DELLA SICUREZZA' [(sub A)+(sub 8)+(trasporto e nolo)]*% | 5% | €2,25
|5PE$E GENERALE [(sub A)+(sub B)+(trasp. e nolo)+ (oneri sicurezza)]*% | 17% | € 45,02
| UTILE D'IMPRESA [(sub A)+(sub B)+(trasp. e nolo)+ (oneri sic.)+(spese gen )]*% | 10% | € 31,21

TOTALE PREZZO ANALIST € 343,33




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
NP_MIO1

REALIZZAZIONE IDROSEMINA CON SPECIE PSAMMOFILE STABILIZZANTI

ordine

Art.
Voce

Oggetto per unita di misura

Unita di
misura

Quantita

Prezzi
elementari

Prodotti
parziali

Prezzo per
unita di
misura

~N O L AW N -

NP_MIO1

REALIZZAZIONE IDROSEMINA CON SPECIE PSAMMOFILE
STABILIZZANTI

Rivestimento di superfici dunali mediante spargimento meccanico a mezzo di
idroseminatrice a pressione atta a garantire

I’irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non
lesionare i semi e consentire lo spargimento

omogeneo dei materiali.

L’idrosemina contiene:

— miscela di sementi idonea alle condizioni locali;

- collante in quantita idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una
pellicola antierosiva sulla superficie del

terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell’acqua nel
terreno nelle fasi iniziali di sviluppo;

— concime organico ¢/0 inorganico;

— acqua in quantita idonea alle diluizioni richieste;

— altri ammendanti e inoculi.

La composizione della miscela e la quantita di sementi per metro quadro sono
stabilite in funzione del contesto ambientale

ovvero delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di
riferimento, delle caratteristiche

geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche floristiche e
vegetazionali (in genere si prevedono 30-40

g/m2). La provenienza e germinabilita delle sementi dovranno essere certificate
e la loro miscelazione con le altre

componenti dell’idrosemina dovra avvenire in loco, onde evitare fenomeni di
stratificazione gravitativa dei semi all’interno della cisterna. Particolare cura
dovra essere utilizzata durante le operazioni di irrorazione lavorando a pressioni
non troppo elevate per favorire l'attecchimento del seme.

Analisi per m

Analisi per mq

Operaio specializzato

ore

0,01

29,94

0,30

Operaio comune

ore

0,01

25,09

0,25

Miscela di sementi

Kg

0,04

4,60

0,18

Fertilizzanti organici

Kg

0,06

0,50

0,03

Collante organico

Kg

0,07

2,40

0,17

Nolo trattore con cisterna

ore

0,01

32,20

0,32

Nolo trattore con idroseminatrice

ore

0,01

36,10

0,36

Totale Parziale

1,62

Spese generali 17%

0,27

Utile impresa 10%

0,16

Sommano

2,05

Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali)

0,01

Prezzo di applicazione per unita di misura

2,05




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

NP_MIO2

REALIZZAZIONE DECKING - PEDANE PASSEGGIATA

cox 1. . . | Prezzo per
N° Art. e e Unita di . Prezzi Prodotti N p.
. Oggetto per unita di misura . Quantita . - unita di
ordine Voce misura elementari | parziali .
misura
NP_MI02
REALIZZAZIONE DECKING - PEDANE PASSEGGIATA
Realizzazione di decking per pedane e passerelle in legno di larice
siberiano, qualita 0-IV, trattato con impregnante. Tavolato
(4x0,145x0,042 m) fissato su montanti di cm 10x10 di castagno o
pino in autoclave con viti (50mmx 10 cm). Fondazione di pali di
castagno trattati con bruciatura 10/12, di 100cm, con viti (60
mmx 14cm), come meglio dettagliato nel disegno
esecutivo,compreso ogni altro onere e magistero per rendere l'opera
compiuta a regola d'arte.
Analisi per m 1
Operaio specializzato ore 0,30 29,94 8,96
2 Operaio comune ore 0,30 25,09 7,53
Materiali ferrosi per carpenteria costituiti da: staffe metalliche,
coprifili, profilati e lamiera stampata, fili di ferro cotto o zincato di
3 vari spessori, chiodi e cambrette Kg 0,40 3,00 1,20
Legname: tavolato, picchetti e montanti in legno di larice o similare
4 trattato in autoclave mc 0,11 250,00 27,75
Totale Parziale 45,43
Spese generali 17% 7,72
Utile impresa 10% 4,54
Sommano 57,70
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 0,39
Prezzo di applicazione per unita di misura 57,70




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

NP_MIO3

FORNITURA E SPANDIMENTO TERRENO VEGETALE

cox 1. . . |Prezzo per
o . Art. e e Unita di R Prezzi Prodotti N p.
N° ordine Oggetto per unita di misura . Quantita . - unita di
Voce misura elementari | parziali .
misura
NP_MIO3
FORNITURA E SPANDIMENTO TERRENO VEGETALE
Fornitura e spandimento terreno vegetale compreso ogni altro onere
e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Analisi per mc 1
1 Operaio qualificato ore 0,30 27,84 8,96
2 Operaio comune ore 0,30 25,09 7,53
4 Terreno vegetale mc 1,00 18,87 18,87
Totale Parziale 35,35
Spese generali 17% 6,01
Utile impresa 10% 3,54
Sommano 44,90
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 0,30
Prezzo di applicazione per unita di misura 44,90




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
NP_MI04

Fornitura di piante Pittosperum circonferenza 10-12 cm

ces s . . | Prezzo per
N° Art. cen qe e Unita di s Prezzi Prodotti N p.
. QOggetto per unita di misura . Quantita . L. unita di
ordine | Voce misura elementari parziali .
misura
NP_MIo4
Fornitura di piante Pittosperum circonferenza 10-12 cm
Analisi per CAD 1
1 1° livello (operaio comune) ore 0,30 25,09 7,53
2 3° livello (operaio qualificato) ore 0,30 27,84 8,35
3 Pittosperum circonferenza 10-12 cm cad 1,00 260,00 260,00
Totale Parziale 275,88
Spese generali 17% 46,90
Utile impresa 10% 217,59
Sommano 350,37
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 2,34
Prezzo di applicazione per unita di misura 350,37




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
NP_MIO5

Fornitura di piante Nerum Oleander 10-14 cm

N | Art S Unita di | Prezzi | Prodotti |FrZoPer
ordine | Voce QOggetto per unita di misura misura Quantita elementari | parziali untlta di
misura
NP_MIO5
Fornitura di piante Nerum Oleander 10-14 cm
Analisi per CAD 1
1 1° livello (operaio comune) ore 0,30 25,09 7,53
2 3° livello (operaio qualificato) ore 0,30 27,84 8,35
3 Fornitura di piante Nerum Oleander 10-14 cm cad 1,00 220,00 220,00
Totale Parziale 235,88
Spese generali 17% 40,10
Utile impresa 10% 23,59
Sommano 299,57
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 2,00
Prezzo di applicazione per unita di misura 299,57




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
NP_MI06

Fornitura di piante Specie varie 20-25 cm

N° | Art. S Unita di | Pres | b ot | FreZZo per
ordine | Voce QOggetto per unita di misura misura Quantita elemfenta parziali un.lta di
ri misura
INP_MIOH
Fornitura di piante Specie varie 20-25 cm
Analisi per CAD 1
1 1° livello (operaio comune) ore 0,30 25,09 7,53
2 3° livello (operaio qualificato) ore 0,30 27,84 8,35
3 Specie varie 20-25 cm cad 1,00 411,50 411,50
Totale Parziale 427,38
Spese generali 17% 72,65
Utile impresa 10% 42,74
Sommano 542,77
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 3,63
Prezzo di applicazione per unita di misura 542,77




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
NP_MIO0O7

Fornitura di piante Ginepro vaso circonferenza 30 cm

N° | Art. S Unita di | Pres | b ot | FreZZo per
ordine | Voce QOggetto per unita di misura misura Quantita elemfenta parziali un.lta di
ri misura
INP_MIO7]
Fornitura di piante Ginepro vaso circonferenza 30 cm
Analisi per CAD 1
1 1° livello (operaio comune) ore 0,15 25,09 3,76
2 3° livello (operaio qualificato) ore 0,15 27,84 4,18
3 Ginepro vaso circonferenza 30 cm cad 1,00 58,00 58,00
Totale Parziale 65,94
Spese generali 17% 11,21
Utile impresa 10% 6,59
Sommano 83,74
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 0,56
Prezzo di applicazione per unita di misura 83,74




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
NP_MIOS

Fornitura di piante Oleandri vaso circonferenza 10 cm

N° | Art. S Unita di | Pres | b ot | FreZZo per
ordine | Voce QOggetto per unita di misura misura Quantita elemfenta parziali un.lta di
ri misura
NP_MIO§
Fornitura di piante Oleandri vaso circonferenza 10 cm
Analisi per CAD 1
1 1° livello (operaio comune) ore 0,15 25,09 3,76
2 3° livello (operaio qualificato) ore 0,15 27,84 4,18
3 Oleandri vaso circonferenza 10 cm cad 1,00 22,00 22,00
Totale Parziale 29,94
Spese generali 17% 5,09
Utile impresa 10% 2,99
Sommano 38,02
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 0,25
Prezzo di applicazione per unita di misura 38,02




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
NP_MI09

Fornitura di piante Pittosperum vaso circonferenza 30 cm

N | Art S Unita di | Pres | ot | FreZE0 per
ordine | Voce QOggetto per unita di misura misura Quantita elemfenta parziali un.lta di
ri misura
NP_MI09
Fornitura di piante Pittosperum vaso circonferenza 30 cm
Analisi per CAD 1

1 1° livello (operaio comune) ore 0,15 25,09 3,76

2 3° livello (operaio qualificato) ore 0,15 27,84 4,18

3 Pittosperum vaso circonferenza 30 cm cad 1,00 73,50 73,50

Totale Parziale 81,44

Spese generali 17% 13,84

Utile impresa 10% 8,14

Sommano 103,43

Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 0,69

Prezzo di applicazione per unita di misura

103,43




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

NP_MI10
Fornitura di piante Phillyrea vaso circonferenza 10 cm
P i P
N° | Art. S Unita di | T prodotti [l PEE
. QOggetto per unita di misura . Quantita |elementa - unita di
ordine [ Voce misura . parziali .
ri misura
NP_MI1
Fornitura di piante Phillyrea vaso circonferenza 10 cm
Analisi per CAD 1

1 1° livello (operaio comune) ore 0,15 25,09 3,76

2 3° livello (operaio qualificato) ore 0,15 27,84 4,18

3 Phillyrea vaso circonferenza 10 cm cad 1,00 21,50 21,50

Totale Parziale 29,44

Spese generali 17% 5,00

Utile impresa 10% 2,94

Sommano 37,39

Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 0,25

Prezzo di applicazione per unita di misura

37,39




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
NP_MI11
Fornitura di piante Viburno vaso circonferenza 10 cm

N° | Art. S Unita di | Pres | b ot | FreZZo per
ordine | Voce QOggetto per unita di misura misura Quantita elemfenta parziali un.lta di
ri misura
INP_MI11
Fornitura di piante Viburno vaso circonferenza 10 cm
Analisi per CAD 1
1 1° livello (operaio comune) ore 0,15 25,09 3,76
2 3° livello (operaio qualificato) ore 0,15 27,84 4,18
3 Viburno vaso circonferenza 10 cm cad 1,00 21,50 21,50
Totale Parziale 29,44
Spese generali 17% 5,00
Utile impresa 10% 2,94
Sommano 37,39
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 0,25
Prezzo di applicazione per unita di misura 37,39




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo

NP_MI12
Fornitura di piante Tamerice 20-25 cm
o P . . | Prezzo per
N Art. cen qe e Unita di s Prezzi Prodotti e .
. QOggetto per unita di misura . Quantita . L. unita di
ordine | Voce misura elementari | parziali .
misura
NP_MI12
Fornitura di piante Tamerice 20-25 cm
Analisi per CAD 1
1 1° livello (operaio comune) ore 0,30 25,09 7,53
2 3° livello (operaio qualificato) ore 0,30 27,84 8,35
3 Tamerice 20-25 cm cad 1,00 252,00 252,00
Totale Parziale 267,88
Spese generali 17% 45,54
Utile impresa 10% 26,79
Sommano 340,21
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 2,28
Prezzo di applicazione per unita di misura 340,21




PROGETTO

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Fascia Litoranea
COMUNE DI CAPACCIO PEASTUM

Analisi del Prezzo
NP_MI13
Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione zona a verde

Prezzo per
Ne | Art s Unita di | Prezzi | Prodotti 20 I
. QOggetto per unita di misura . Quantita . L. unita di
ordine | Voce misura elementari | parziali misura

NP_MI13
Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione zona a verde

Analisi per mq 1

1 1° livello (operaio comune) ore 0,50 25,09 12,55
2 3° livello (operaio qualificato) ore 0,50 27,84 13,92
3 Tamerice 20-25 cm cad 1,00 252,00 252,00
Totale Parziale 278,47
Spese generali 17% 47,34
Utile impresa 10% 27,85
Sommano 353,65
Oneri della sicurezza (5,0 % Incidenza sicurezza spese generali) 2,37

Prezzo di applicazione per unita di misura 353,65






