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QUADRO TECNICO ECONOMICO

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA FASCIA LITORANEA
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE -1l LOTTO
[ A) Lavori a Misura importo in € |
A1) [lavori da computo metrico 1.743.528,00
costi della manodopera inclusi nel computo dei lavori soggetti a ribasso
oreri della sicurezza inclusi nel computo dei laveri soggetti a ribasso
Importo lavori soggetto a ribasso 1.743.528,00
oneri della sicurezza specifico per l'attuazione dei piani di sicurezza e sicurezza
A2) . - . 72.919,29
Covid-19 (da computo specifico) (non soggetto a ribasso)
Importo a base di gara Totale sub A1)+A2)| 1.816.447,29
di cui per la sicurezza Totale A2) 72.919,29
B) Somme a disposizione della stazione appaltante
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi
1 - . . 262.418,50
previa fattura (smaltimenti)
2 |allacciamenti ai pubblici servizi-spostamenti-rete elettrica, telefonica ecc. 0,00
3 |imprevisti ( max 5% dia) 10.602,60
4 |acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5 + 6 0,00
5 |acquisizione di aree e pertinenti indennizzi (max 10% del finanziamentol 0,00
6 |acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi 0,00
7 |Accantonamenti per modifiche opere da eseguire (art. 108, c.1, |. “a” d.Igs. 50/2016) [1% dia] 0,00
8 |Servizi e Forniture 0,00
SPESE GENERALI max 10% di a
9 |indagini archeologiche e geclogiche - analisi e prove laboratorio - 0,00
10 Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attivita tecniche e per i sopralluoghi a copertura 0.00
delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 23, ¢. 11-bis del d.Igs. 50/2016) !
11 |Compenso per il collegio consultivo tecnico per opere pubb. di importo sup. alla soglia comunitaria 0,00
12 |Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.Igs. 50/2016) 0,00
13 [D.LL., CSE, contabilita, regolare esecuzione collaudo t.a. ecc. 51.917,52
14 |Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 29.063,16
15 |Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 7.265,79
16 |Attivita di supporto al RUP art 24 D.lgs 50/2016 0,00
17 |spese per commissioni giudicatrici e gara con centrale unica di committenza 0,00
18 |Spese di pubblicita e notifiche (ANAC) (ASMECOMM) 18.764,47
19
20 |Inarcassasub(9-13-16-17-19-20) 4,00% 2.076,70
| Totale B ( 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20) 109.087,64
21 [I.V.A. ed eventuali altre imposte | Totale 22 +23 256.443,97
22 |I.V.A. suilavori (A + B3) 10,00% 182.704,99
23 [I.V.A.su B (1-3-8-9-11-12-13-15-16-17-18-19-20) 22,00% 73.738,98
Totale sub b) 638.552,71

|  Totale intervento €

2.455.000,00






