| ALLEGATO "B" |

Progetto: Adeguamento, Ampliamente ed Efficientamento energetico
dell'impianto di Pubblica llluminazione Comunale 1° LOTTO funzionale

| PROGETTO ESECUTIVO: QUADRO ECONOMICO A BASE GARA |
Lavoria MISURA
€
al) lavori da computo metrico 809.139,51
al.1) oneri della sicurezza inclusi nel Computo metrico 5.664,00
al1.2) Importo lavori soggetto a ribasso [a1)-a1.1)] 803.475,51
a1.3) Incidenza della manodopera 108.278,08
a2) oneridella sicurezza specifico (da computo specifico) - non soggetto a ribasso 20.860,50
a) Importo a base di gara Totale sub a1.1)+a1.2)+a2) 830.000,01
di cui per la sicurezza (non soggetto a ribasso) a2) 20.860,50
ribasso offerto 0,00%
a3) Importo lavori ribassati [ribasso su at)] 809.139,51
a’) Importo contrattuale a2)+a3) 830.000,01
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
1 laveri in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appaito, 4.903 14
ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti) R
3 allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL etc.) 0,00
4 imprevisti [max 5% di a)] 29.129,63
5 acquisizione aree o immobili - indennizzi Totale 5.1 + 5.2 l 0,00
5.1 acquisizione di aree e pertinenti indennizzi  [max 10% del finanziamento] 0,00
5.2 acquisizione di immobili e pertinenti indennizzi 0,00
6 accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016 0,00
SPESE GENERALI max 12%%*a) 99.600,00
2 rilievi, accertamenti e indagini 0,00
7 spese
Progettazione Esecutiva, D.LL., Coordinamento sicurezza,
7.1 assistenza e contabilita, attivita preliminari alla progettazione e 0,00
conferenze di servizi, etc. ;
7.2 fondo incentivante Art. 92, comma 5., del D.Lgs. N. 50/2016- 156.936,00

spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
progettazione e/o all'esecuzione, servizi di supporto al RuP
8 Art. 31, comma 9, D.Lgs. 50/2016, e di verifica e validazione - 22.063,69
geologo ed indagini geologiche, polizza Art. 90, comma 5 e
Art. 92, comma 7-bis del D.Lgs. N. 50/2016

9 spese per commissioni giudicatrici 0,00
spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, per

10 ANAC e per piattaforma telematica 375,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
11 capitolato speciale di appallo, collaude tecnico amministrativo, collaudo statico 4.000,00
ed allri eventuali collaudi specialistici e impiantistici
13 Inarcassa sub(2-7.1-8-9-11) 4,00% 710,55
Totale 2+71+72+ 8+9+10+11+13 | 43.085,24
12 1.V.A. ed eventuali altreimpeste Totale 12.1 + 12.2 | 92.881,99

12.1 LV.A. sui lavori (2' > —~3p 10,00% 85.912,96
12.2 LIVAsub (1-2 /é'gm 8-9-11-13) 22,00% 6.969,02

: 7 =L 7o = Totale sub b) 169.999,99
hf'/ jotale complessivo finanziamento 1.000.000,00

-




