
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

Progetto

Opera

Livello progettuale

Verificato: Visto:

Approvato:

Scala

Progetto

Opera

Livello progettuale

Verificato: Visto:

Approvato:

Scala

//

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO DI INCIDENZA DELLA
MANODOPERA

Data

Elaborato

Rev. Descrizione

PRIMA EMISSIONE

Tav. 8

Redattore

Adeguamento, Ampliamento ed Efficientamento energetico
dell'impianto di Pubblica Illuminazione Comunale 1° LOTTO

funzionale

Ing. C. GRECO



pag. 2

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
L.02.010.290 ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con ...
.c ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di

designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq
SOMMANO m 7´736,82 4,60 35´589,37 11´744,48 33,000

2 Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
L.02.010.290 ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con ...
.d ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di

designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq
SOMMANO m 793,00 5,91 4´686,63 1´359,12 29,000

3 Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
L.02.010.290 ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con ...
.e one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di

designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq
SOMMANO m 513,00 8,52 4´370,76 961,56 22,000

4 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose,
L.02.080.100 riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni,
.c curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 25 mm

SOMMANO m 52,00 7,58 394,16 137,96 35,000

5 Fornitura e posa in opera di cavo precordato AL , su accessori già predisposti, ARE4E4X 0,6/
NP.01 1KV 4X16mmq

SOMMANO m 3´665,00 9,11 33´388,15 4´874,67 14,600

6 Scavo in minitrincea realizzato attraverso frese scavacanali a disco montate su macchine
NP.05 operatrici per l'alloggiamento di tubazioni elettriche fino ad una larghezza10÷15 cm, per p ...

opere di barriera e segnalazione e quant'altro per dare l'opera finita escluso solo il ripristino del
manto bituminoso.

SOMMANO m 7´673,99 26,99 207´120,99 44´323,85 21,400

7 Fornitura e posa in opera di palo conico zincato h.f.l. 7 mt, completo di chiusino in ghisa,
PC.01.01 cassetta di derivazione, armatura stradale Led, cavo di collegamento del corpo illuminante con

la morsettiera asola palo e tutto il necessario per d'are l'opera finita.
SOMMANO cadauno 196,00 1´345,70 263´757,20 23´131,49 8,770

8 Fornitura e posa in opera di palo conico zincato h.f.t 7 mt con sbraccio, lunghezza sbraccio 1,5
PC.01.02 mt, h.f.l. totale 8 mt. Completo di chiusino in ghisa, cassetta di derivazione, arm ... cavo di

collegamento del corpo illuminante con la morsettiera asola palo e tutto il necessario per d'are
l'opera finita.

SOMMANO cadauno 15,00 1´448,82 21´732,30 1´971,12 9,070

9 Fornitura e posa in opera di Quadro di comando per impianto di pubblica illuminazione
PC.02 SOMMANO cadauno 3,00 2´291,47 6´874,41 688,83 10,020

10 Fornitura e posa in opera di palo rastremato d: 193, h.f.l. 8,2 mt,  del corpo illuminante per
PC.03 linea di alimentazione aerea in precordato, completo di morsa di amarro, morsetto a

perforazione e corpo illuminante a led da 32 W
SOMMANO cadauno 24,00 1´417,65 34´023,60 2´623,21 7,710

11 Fornitura e posa in opera di palo rastremato d: 152, h.f.l. 8,2 mt,  del corpo illuminante per
PC.04 linea di alimentazione aerea in precordato, completo di morsa di amarro, morsetto a

perforazione e corpo illuminante a led da 32 W
SOMMANO cadauno 95,00 1´336,08 126´927,60 9´836,89 7,750

12 Fornitura e posa in opera di palo conico con sbraccio recuperato, completo di chiusino in ghisa,
PC.05 cassetta di derivazione, armatura stradale Led, cavo di collegamento del corpo illuminante con

la morsettiera asola palo e tutto il necessario per d'are l'opera finita.
SOMMANO cadauno 25,00 966,46 24´161,50 3´914,16 16,200

13 Fornitura e posa in opera di palo conico verniciato hfl 7 mt completo di sbraccio a squadro,
PC.06 chiusino in ghisa, cassetta di derivazione, armatura stradale Led, cavo di collegamento del

corpo illuminante con la morsettiera asola palo e tutto il necessario per d'are l'opera finita.
SOMMANO cadauno 27,00 1´649,66 44´540,82 3´581,08 8,040

14 Ripristino di fondazione stradale, compresa la fresatura della pavimentazione.
PC.07 SOMMANO m 112,00 12,09 1´354,10 64,44 4,760
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15 Scavo in rocce lapidee, per collegamento elettrco da quadro elettrico a palo, compreso il
PC.08 ripristino dello stesso, il cavidotto e il tubo per la risalita vicino al sostegno.

SOMMANO cadauno 3,00 72,64 217,92 65,22 29,930

Parziale LAVORI A CORPO euro 809´139,51 109´278,08 13,505

T O T A L E   euro 809´139,51 109´278,08 13,505
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 809´139,51 109´278,08 13,505

C:000 <nessuna> euro 809´139,51 109´278,08 13,505

C:000.001      via A. Vespucci (ID-01) euro 27´160,91 3´969,64 14,615
C:000.002      via delle Peonie (ID-02) euro 18´073,54 2´635,45 14,582
C:000.003      via delle Ortensie (ID-03) euro 17´921,63 2´599,26 14,503
C:000.004      via dei Garofani (ID-04) euro 24´964,82 3´654,11 14,637
C:000.005      via dei Gladioli (ID-05) euro 39´216,74 5´769,28 14,711
C:000.006      via dei Platani (ID-06) euro 37´951,36 5´665,32 14,928
C:000.007      via delle Magnolie (ID-07) euro 17´223,22 2´629,11 15,265
C:000.008      via degli Oleandri (ID-08) euro 20´628,42 3´031,47 14,696
C:000.009      via Colonnello Barresi (ID-09) euro 36´954,95 5´471,63 14,806
C:000.010      via dei Tulipani (ID-10) euro 11´958,62 1´794,38 15,005
C:000.011      via delle Margherite (ID-11) euro 16´114,57 2´365,66 14,680
C:000.012      via delle Mimose (ID-12) euro 31´924,16 4´705,23 14,739
C:000.013      via delle Acacie (ID-13) euro 29´797,30 4´404,57 14,782
C:000.014      v.le dei Pini (ID-14) euro 27´796,80 4´133,08 14,869
C:000.015      via Terra delle Rose (ID-15) euro 83´051,16 14´145,51 17,032
C:000.016      via G. Giolitti (ID-16) euro 22´658,56 3´327,53 14,686
C:000.017      via G. Salvemini (ID-17) euro 38´069,84 3´432,45 9,016
C:000.018      via Aldo Moro(ID-18) euro 11´735,35 1´669,73 14,228
C:000.019      via Feudo la Pila (Vignone)(ID-19) euro 57´807,63 5´172,83 8,948
C:000.020      via Capaccio Paestum SP168 (loc Chiorbo) (ID-20) euro 37´901,88 5´526,71 14,582
C:000.021      via A. Mantegna (ID-21) euro 33´549,73 4´558,10 13,586
C:000.022      via G. Masaccio (ID-22) euro 7´129,23 1´084,34 15,210
C:000.023      via Vecelio (ID-23) euro 18´553,28 2´769,99 14,930
C:000.024      via Dante Alighieri (ID-24) euro 27´732,76 4´096,58 14,772
C:000.025      Via G. Leopardi (ID-25) euro 6´792,10 979,18 14,416
C:000.026      via Spinazzo 1 (da SS18 a Spinazzo) (ID-26) euro 40´259,45 3´720,15 9,240
C:000.027      via Spinazzo (dir. Via Gaiarda) (ID-27) euro 66´211,50 5´966,79 9,012

TOTALE  euro 809´139,51 109´278,08 13,505
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