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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di SALERNO

CONTRATTO DI APPALTO PER | LAVORI DI “Riqualificazione energetica

della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi

automatici di regolazione - Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso” -

CUP: H44H23000190008 - CIG: -

Repertorio: n.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno (__), del mese di , presso

la sede municipale, avanti a me, Dott. Andrea D’Amore, Segretario Generale del

comune di Capaccio Paestum, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a

rogare in forma pubblica amministrativa e nell’interesse dell'Ente medesimo, i

contratti di cui lo stesso sia parte, senza I’assistenza dei testimoni per espressa

rinuncia fattane dalle parti contraenti d’accordo tra loro e col mio consenso in

conformita dell’Art. 48 della legge notarile, Si SOn0 personalmente costituiti:

da una parte il Sig. Greco Carmine, nato a Nola (NA) il 14/05/1963, Cod. Fisc.:

GRC CMN 63E14 F9240, domiciliato per la carica presso la sede del comune di

Capaccio Paestum, il quale interviene a questo atto non in proprio ma

esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, nella

sua qualita di Responsabile Area P.O. Pubblica Illuminazione dell’Ente

rappresentato, C.F.: 81001170653 — P.IVA 00753770650, autorizzato alla stipula ed

alla sottoscrizione dei contratti in virtu del disposto di cui all'art. 107, comma 3., del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso

Ente in Via Vittorio Emanuele n. 1, 84047 Capaccio Paestum (in seguito
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denominato "Stazione appaltante™);

dall’altra il Sig. , hato a )il -
codice fiscale , in qualita di , della societa

, con sede a () alla via n.__ —
Partita Iva , che nel prosieguo dell’atto verra chiamato anche

“Appaltatore”, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in seguito

denominato "Contraente” o “Appaltatore”, giusta certificazione della C.C.1.A.A. di

, agli atti d’ufficio, tel. , fax , pec:

comparenti della cui identita personale e giuridica io Ufficiale rogante sono

personalmente certo.

PREMESSO

- che l'intervento di “Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione

stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione -

Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso”, di importo complessivo pari ad

€ 3.000.000,00, e stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, prima

annualita (anno 2023);

- che il progetto esecutivo approvato, in virtu dell’Art. 23, comma 4., del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., € composto dai seguenti elaborati tecnici:

0. ELENCO ELABORATI

1. RELAZIONE GENERALE

2. RELAZIONE SPECIALISTICA

3. CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
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3.1

DIMENSIONAMENTO PLINTI DI FONDAZIONE

3.2.

CALCOLI ILLUMINOTECNICI

3.3.

SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI

3.4.

SCHEMA UNIFILARE TELECONTROLLO

3.5.

SCHEMA UNIFILARE NUOVO QUADRO ELETTRICO

ELABORATI GRAFICI:

4.1.

STATO DI FATTO

4.1.1.a.STATO DI FATTO - Q01 VIA OLMOPANNO

4.1.1.b. STATO DI FATTO - Q01 VIA OLMOPANNO

4.1.2.STATO DI FATTO - Q02 VIA VAROLATO

4.1.3.STATO DI FATTO — Q06 VIA STERPINA/MARCO POLO

4.1.4.STATO DI FATTO - Q07 VIA G. PAOLO | - Q08 VIA STERPINA

4.1.5.

4.1.5.a.STATO DI FATTO - Q09 VIA POSEIDONIA

4.1.5.b. STATO DI FATTO - Q09 VIA POSEIDONIA

4.1.6.STATO DI FATTO - Q10 TORRE DI MARE - Q11 VIA DELLA

GIUNGAIA

4.1.7.STATO DI FATTO - Q13 VIA MANTEGNA

4.1.8.STATO DI FATTO - Q16 VIABOTTICELLI

4.1.9.STATO DI FATTO — Q14 VIA P. UCCELLO - Q20 VIA MOLINO

DI MARE

4.1.10.

4.1.10.a. STATO DI FATTO — Q18 SANTA VENERE
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4.1.10.b. STATO DI FATTO — Q18 SANTA VENERE — Q19

SPINAZZO/SS18

4.1.11. STATO DI FATTO - Q21 VIA FUSCILLO

4.1.12. STATO DI FATTO - Q25 VIA CAFASSO - Q26 P.ZZA

CAFASSO

4.1.13. STATO DI FATTO - Q38 VIA PROCUZZI

4.1.14. STATO DI FATTO - Q39 PONTE BARIZZO

4.1.15. STATO DI FATTO — Q43 TEMPA SAN PAOLO - Q51 CASE

GRATTACASO - Q60 VIA SFERRACAVALLO

4.1.16. STATO DI FATTO — Q44 VIA FILETTE VIGNONE

4.1.17. STATO DI FATTO - Q45 VIA FEUDO VIGNONE - Q46 VIA

SCARLATTI

4.1.18. STATO DI FATTO - Q47 VIA FEUDO

4.1.19. STATO DI FATTO - Q48 VIA PAGANINI

4.1.20. STATO DI FATTO — Q49 VIA SCIGLIATI

4.1.21. STATO DI FATTO — Q50 VALLE CENT’ANNI

4.1.22. STATO DI FATTO - Q52 CRISPI

4.1.23. STATO DI FATTO - Q54 VIA PAZZANO

4.1.24. STATO DI FATTO - Q55 PONTE MARMOREO

4.1.25. STATO DI FATTO - Q56 QUADRIVIO CHIORBO

4.1.26. STATO DI FATTO - Q57 BORGO SPINAZZO

4.1.27. STATO DI FATTO- Q58 VIA GAIARDA

4.1.28. STATO DI FATTO - Q59 VIA GAIARDA (VARCO

CILENTANO)
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4.1.29. STATO DI FATTO - Q61 VIA CAPACCIO PAESTUM

4.130. STATO DI FATTO - Q62 VIA TEMPE - Q63 P.ZZA

TENENTE VAUDANO - Q64 VIA G. PAOLO Il

4.1.31. STATO DI FATTO - Q65 VIA FONTANA NUOVA — Q66

VIA STRETTINA SCORZIELLO

4.1.32. STATO DI FATTO - Q68 VIA GUEGLIA

4.2. STATO DI PROGETTO:

4.2.1.a.STATO DI FATTO - Q01 VIA OLMOPANNO

4.2.1.Db. STATO DI FATTO - Q01 VIA OLMOPANNO

4.2.2.STATO DI FATTO - Q02 VIA VAROLATO

4.2.3.STATO DI FATTO — Q06 VIA STERPINA/MARCO POLO

4.2.4.STATO DI FATTO - Q07 VIA G. PAOLO | - Q08 VIA STERPINA

4.25.

4.2.5.a.STATO DI FATTO - Q09 VIA POSEIDONIA

4.2.5.b. STATO DI FATTO - Q09 VIA POSEIDONIA

4.2.6.STATO DI FATTO - Q10 TORRE DI MARE - Q11 VIA DELLA

GIUNGAIA

4.2.7.STATO DI FATTO - Q13 VIA MANTEGNA

4.2.8.STATO DI FATTO - Q16 VIABOTTICELLI

4.2.9.STATO DI FATTO — Q14 VIA P. UCCELLO - Q20 VIA MOLINO

DI MARE

4.2.10.

4.2.10.a. STATO DI FATTO — Q18 SANTA VENERE
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4.2.10.b. STATO DI FATTO — Q18 SANTA VENERE — Q19

SPINAZZO/SS18

4.2.11. STATO DI FATTO - Q21 VIA FUSCILLO

4.2.12. STATO DI FATTO - Q25 VIA CAFASSO - Q26 P.ZZA

CAFASSO

4.2.13. STATO DI FATTO - Q38 VIA PROCUZZI

4.2.14. STATO DI FATTO - Q39 PONTE BARIZZO

4.2.15. STATO DI FATTO — Q43 TEMPA SAN PAOLO - Q51 CASE

GRATTACASO - Q60 VIA SFERRACAVALLO

4.2.16. STATO DI FATTO — Q44 VIA FILETTE VIGNONE

4.2.17. STATO DI FATTO - Q45 VIA FEUDO VIGNONE - Q46 VIA

SCARLATTI

4.2.18. STATO DI FATTO - Q47 VIA FEUDO

4.2.19. STATO DI FATTO - Q48 VIA PAGANINI

4.2.20. STATO DI FATTO — Q49 VIA SCIGLIATI

4.2.21. STATO DI FATTO — Q50 VALLE CENT’ANNI

4.2.22. STATO DI FATTO - Q52 CRISPI

4.2.23. STATO DI FATTO - Q54 VIA PAZZANO

4.2.24. STATO DI FATTO - Q55 PONTE MARMOREO

4.2.25. STATO DI FATTO - Q56 QUADRIVIO CHIORBO

4.2.26. STATO DI FATTO - Q57 BORGO SPINAZZO

4.2.27. STATO DI FATTO- Q58 VIA GAIARDA

4.2.28. STATO DI FATTO - Q59 VIA GAIARDA (VARCO

CILENTANO)
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4.2.29. STATO DI FATTO - Q61 VIA CAPACCIO PAESTUM

42.30. STATO DI FATTO - Q62 VIA TEMPE - Q63 P.ZZA

TENENTE VAUDANO - Q64 VIA G. PAOLO Il

4.2.31. STATO DI FATTO - Q65 VIA FONTANA NUOVA — Q66

VIA STRETTINA SCORZIELLO

4.2.32. STATO DI FATTO - Q68 VIA GUEGLIA

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICA DEI PIANI DI SICUREZZA

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10.

ONERI SICUREZZA DA COMPUTO METRICO

11.

QUADRO ECONOMICO

12.

CRONOPROGRAMMA LAVORI

13.

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

14.

ANALISI NUOVI PREZZI

15.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

16.SCHEMA CONTRATTO

4. ANALISI FATTIBILITA’ FINANZIARIA

- che il progetto esecutivo di cui sopra € stato sottoposto a Validazione in data

- che con deliberazione di G.C. n. del , ésecutiva ai sensi di legge, €
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stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione energetica

della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi

automatici di regolazione - Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso”,

per I’importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui € 2.200.000,00 per lavori ed €

800.000,00 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- che con determinazione n. ____ del , Reg. Gen. N. del :

sono stati affidati definitivamente i lavori di “Riqualificazione energetica della

pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici

di regolazione - Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso™ alla societa

«“ , con sede legale in via , . 5 — CAP ,

() -P.IVA “ per un ammontare netto complessivo pari ad €

, oltre .V.A. al 10% come per legge, per complessivi € ;

- che la suddetta somma, € , & stata impegnata con determinazione n.

del , Reg. Gen. N. del , sul capitolo

Art. __ del bilancio ;

- che Dlintervento dei lavori di “Riqualificazione energetica della pubblica

illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di

regolazione - Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso” é finanziato con

fondi , giusto decreto regionale ;

- che ai sensi dell’Art. 32, comma 9., lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il termine

dilatorio di cui al comma 9. si applica trattandosi di affidamenti effettuati fuori dai

casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che con determinazione n. del , Reg. Gen. N. del

, € stato effettuata la presa d’atto delle polizze per la stipula del contratto;
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- che sono decorsi i 35 giorni di cui all’Art. 32, comma 9., del D.Lgs. n. 50/2016 ¢

ss.mm.ii.;

- che in data , prot. n. PR_SAUTG_Ingresso , della Banca dati

Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) é stata richiesta I’'Informativa antimafia ai sensi

dell’Art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. prima della stipula del

contratto il cui importo ¢ superiore ad € 150.000,00 e che sono decorsi i 30 giorni di

cui all’Art. 92, comma 3., del su richiamato D.Lgs. per cui si pud procedere anche in

assenza dell'informazione antimafia;

- che il Responsabile unico del procedimento ¢ 1’Ing. Carmine GRECO.

TUTTO CIO' PREMESSO

e volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare I’appalto di

Cui trattasi, i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la

precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente

contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. 1l Responsabile AREA P.O. Pubblica Illuminazione del comune di Capaccio

Paestum, Ing. Carmine GRECO, in nome, per conto e nell’interesse esclusivo

dell’Ente medesimo, da e concede al contraente, societa , con sede
legale in via , N — CAP , () - PIVA
, @ per essa al costituito sig. , nella qualita Legale rappresentante,

che accetta, I'appalto relativo ai lavori di “i lavori di “Riqualificazione energetica

della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi

automatici di regolazione - Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso”,

appalto a CORPO, da eseguirsi in Capaccio Paestum (SA).
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2. 1l contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel

presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto

esecutivo approvato, oltre le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e

al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, nonché di quelle contenute nel

Capitolato Generale di Appalto, D.M. LL.PP. 145/2000 — capitolato generale dei

lavori pubblici.

3. Al fini dell'art. 3 comma 5. della Legge 136/2010 e s.m.i.

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ ;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento € H44H23000190008.

Art. 2 - Specificazioni dell'appalto

Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici,

approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145, 1’ Appaltatore contestualmente

con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza

delle norme vigenti generali e particolari che regolano I’appalto; di tutte le

condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere

influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere

I’appalto, ivi comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del

suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per I’approvvigionamento dei

materiali; I’esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc.. |

lavori che I’appaltatore si ¢ impegnato a realizzare sono quelli relativi al progetto

affidato e consapevole che qualunque altra opera che si rendesse necessaria a seguito

della redazione dei progetti esecutivi cantierabili, strutturali ed impiantistici, per

dare 1 medesimi finiti e completi a regola d’arte, rientra nella competenza esclusiva

dell’ Appaltatore. L’appalto, oltre che dalle norme del Capitolato Generale sopra
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detto, e altresi, regolamentato dal Capitolato Speciale d’Appalto allegato al

Contratto principale nonché al Capitolato Speciale d’Appalto integrativo, delle leggi

antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n.

55 e successive modificazioni nonché dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e

ss.mm.ii. e dal Regolamento (D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.), per la parte ancora

vigente, di attuazione in materia di LL.PP. e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,

inoltre € regolato da tutte le leggi statali e regionali vigenti alla data della

sottoscrizione del presente contratto, relativi regolamenti e linee guida ANAC, dalle

istruzioni ministeriali vigenti, inerenti ¢ conseguenti la materia d’appalto e di

esecuzione di opere pubbliche, che 1’ Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara

di conoscere integralmente impegnandosi alla loro puntuale osservanza. Fanno parte

integrante del presente contratto, anche se non allegati formalmente al presente:

IL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE (D.M. 145/2000);

IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO,;

LE RELAZIONI,

L’ELENCO PREZZI UNITARI;

IL CRONOPROGRAMMA;

LE POLIZZE DI GARANZIA.

Le opere comprese nel presente contratto di appalto risultano dagli elaborati del

progetto esecutivo in premessa richiamato. L’ubicazione, la forma, il numero e le

principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dal progetto, dai

disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati. Ove si evidenzi la

necessita di farvi ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall’Art. 106 del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’uopo autorizzate dal RuP.
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L’Impresa dovra conservare in un luogo adatto ed indicato dal RuP i corpi

illuminanti che si recuperano dall’impianto di P.I. a seguito della loro sostituzione

con punti luce a tecnologia LED che, previo Verbale di consistenza fra le parti,

successivamente, a seguito di richieste espresse dell’Ente, saranno riutilizzati

all’occorrenza sull’impianto medesimo.

In caso di incongruenza fra gli atti allegati al contratto prevale il contenuto degli atti

nel seguente ordine decrescente: contratto, Capitolato speciale di appalto, relazioni,

computo metrico.

Art. 3 - Tipo e Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro compresi gli oneri per

la sicurezza pari ad Euro 50.000,00, al netto del ribasso praticato in sede di offerta

pari al %, oltre IVA al 10%, per complessivi Euro

2. 1l contratto ¢ stipulato a CORPO.

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso unico

offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si potra procedere alla

revisione dei prezzi e non si applica il comma 1. dell’articolo 1664 del codice civile.

Art. 4 - Programma di esecuzione deili lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla

redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente, da

presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 43, comma 10., del

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo

di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento
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dei lavori.

Art. 5 - Esecuzione lavori e Controlli

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai

documenti contrattuali. L'Appaltante procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori,

al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

2. 11 direttore dei lavori cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte

ed in conformita al progetto esecutivo approvato ed al contratto stipulato. La

Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e

misurazione delle opere compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in

contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il

quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso,

inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella

contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione

dell'attivita di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva

con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre

la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del

controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche

meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso

espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in

particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte del contraente e del

subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in
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materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento (RuP),

dell’inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all’articolo 105

comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. 1l contraente collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi

assistenti in tutte le modalita possibili al conseguimento dei fini citati al presente

articolo.

6. 1l Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all'Appaltatore le eventuali

opere che ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a

regola d'arte; I'Appaltatore provvedera a perfezionarle o a sostituirle a sue spese.

Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni I'Appaltante avra

la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar

corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in

contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per

I'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla

precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

7. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla

interpretazione delle clausole contrattuali, I'Appaltatore potra formulare riserva entro

15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati 0 siano

venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante

lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento

tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il

Direttore dei Lavori fara le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore e le

controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o
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sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non venissero

accolte o non si raggiungesse un accordo, potra essere investita del giudizio sulle

controversie la competente Autorita Giudiziaria.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti

dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge,

avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori potra essere effettuata attraverso I'utilizzo di programmi

informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. | documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle

somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle prowviste;

c) le liste settimanali solo se necessarie;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure é affidata al direttore dei lavori, cui spetta

eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; puo

essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comungue

sotto la sua diretta responsabilita. 1l direttore dei lavori dovra verificare i lavori, e

certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curera che i libretti o i
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brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico

dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. 1l contraente sara invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all'ufficio

di procedervi e dovra firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente

rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,

il direttore dei lavori procedera alle misure in presenza di due testimoni, i quali

dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. Si potranno tenere distinti libretti

per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

| pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantita

realizzate e misurate.

Art. 7 - Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere

autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RuP) con le modalita previste

dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere

attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice

dei contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni

del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione

dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di

entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei

settori ordinari che speciali.

Modifiche al contratto non sostanziali, ovvero non ricadono nel caso di cui al
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comma 4. dell'art. 106, sono ammesse, ai sensi dell'art. 106, comma 1., lettera e), del

Codice dei contratti nell’ambito del 50% degli importi contrattuali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di

pitu modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo

netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto 0

nell’ambito degli aumenti previsti dal presente articolo, la stazione appaltante potra

imporre al contraente 1’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto

originario ed il contraente deve eseguirle. Le eventuali lavorazioni diverse o

aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dal contraente s'intendono non

incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni

omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo

precedente.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con il contraente per le

motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in

particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1., lettere b) e c) del

Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o

tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra

apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e
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comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o I’ente aggiudicatore notevoli

disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui

al comma 7. del predetto articolo;

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie

stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1,

lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua

utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b)

dell’articolo 106;

c) il contraente si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle

situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1., del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le

concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di

aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori

speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1.;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il

contratto con I'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo

92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
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b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto;

¢) le inadempienze contrattuali espressamente previste nel contratto e nel capitolato

speciale di appalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che

dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e

s.m.i.;

c) nei confronti del contraente siano intervenute cause di decadenza, di sospensione

o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. accertate

successivamente alla stipula del contratto o allorquando la Prefettura da riscontro

alla richiesta informazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 ¢

ss.mm.ii. (antimafia) oltre i termini di cui all’Art. 88, comma 4., del D.Lgs.

06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. qualora il contratto sia stato sottoscritto ai sensi del

comma 4-bis dello stesso articolo in assenza della comunicazione antimafia.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni

contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle

prestazioni, inviera al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,

corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti

regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto al contraente. Egli formula,
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altresi, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non

inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al

responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la

stazione appaltante ovvero il Responsabile dell’AREA in cui ¢ incardinato il

procedimento amministrativo su proposta del responsabile del procedimento

dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori o dal RuP durino per un

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per

I'esecuzione dei lavori, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, il

contraente puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione

appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto

alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico

dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnera un termine, che, salvo i casi

d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovra

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con I’appaltatore, qualora 1’inadempimento permanga, la stazione

appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il
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contraente dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero

delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa

stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione

appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la

comunicazione della decisione assunta sara inviata al contraente nelle forme previste

dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata

(PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento

dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure,

in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procedera quindi alla

redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,

delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento

di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a

disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5., del Codice dei contratti, in

caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,

amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di

insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in

corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti,

ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,

inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa

antimafia, la stazione appaltante pud proseguire il rapporto di appalto con altro

operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs.
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50/2016 e s.m.i. purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora

da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovra recedere dal

contratto.

3. Il contratto ¢ risolto di diritto a seguito dell’esito interdittivo delle informative

antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente competente a seguito

delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998:

Protocollo di Intesa del 27/05/2009 fra Prefettura Salerno e Comune di Capaccio

Paestum.

4. La mancata denuncia di tentativi di estorsione e/o di offerta di protezione che

venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio

rappresentante, agente o dipendente, pud essere ricondotta a comportamento di

grave inadempienza e potra comportare la risoluzione del contratto.

Art. 9 - Pagamenti

1. 1l contraente avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta

il suo credito netto raggiunga gli € 250.000,00 al netto delle ritenute di legge e dello

scorporo dell’anticipazione come previsto all’Art. 2.4 del Capitolato Speciale di

Appalto. Il certificato di pagamento per ciascun SAL verra emesso dal Direttore dei

Lavori entro 45 giorni, naturali e consecutivi, dalla maturazione del singolo SAL. La

determinazione di liquidazione di ciascun SAL avverra nei successivi 30 giorni e a

pubblicazione avvenuta all’Albo Pretorio on line sara formalizzata, nei successivi 15

giorni, la richiesta del relativo acconto alla Cassa DD.PP. sicché il relativo mandato

di pagamento sara emesso dagli uffici di ragioneria comunale una volta acquisita

alla tesoreria comunale la rimessa da parte della suddetta Cassa DD.PP..

2. La Stazione Appaltante acquisira d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici,
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il documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti

abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente del

contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se

presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal

certificato di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la

cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta

dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del

certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento

unico di regolarita contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al

comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il

soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante

paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero

dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il

pagamento.

4. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per I'emissione

dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo
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superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di

avanzamento dei lavori.

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del

procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e

I'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna

rata.

5. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106, comma 13., del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dall'emissione del

certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

7. | certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2., del codice civile.

8. Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 508 del

04/10/2011 Timporto degli eventuali “Smaltimenti” sara pagato all’impresa

affidataria in maniera autonoma rispetto all’importo contrattuale di cui al precedente

Art. 3 e previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento (fattura della

cava di conferimento e formulario) e la relativa fattura sara maggiorata del 15% a

titolo di spese generali sempreché ci siano le disponibilita economiche in caso

contrario 1’appaltatore rinuncia a tali rimborso senza avanzare richieste e/o

indennizzi di sorta impegnandosi, in tal senso, fin dalla sottoscrizione del presente

contratto.

9. L’Appaltatore assume 1’obbligo di portare a compimento i lavori oggetto

dell’appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle

componenti dei costi senza ulteriori pretese e nei tempi previsti nel presente
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contratto indipendentemente dalle erogazioni degli acconti che, in quanto risorse

ministeriali, gli potranno essere liquidati in ritardo.

10. Il Direttore dei Lavori redigera uno stato di avanzamento dei lavori, che riportera

I'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti

importi. Lo stato di avanzamento dei lavori, approvato dall'Appaltante, sara

trasmesso nel piu breve tempo possibile al Responsabile del procedimento che, entro

30 (trenta) giorni, passa al suo esame ed all'emissione del certificato per il

pagamento della rata; il mandato di pagamento relativo sara conseguente

all’acquisizione dei fondi da parte della Regione e trasferiti al Comune,

compatibilmente con la disponibilita di cassa senza che 1’ Appaltatore, per eventuali

ritardi di accreditamento delle rate di acconto da parte dell’Ente regionale o per

indisponibilita di cassa della stazione appaltante possa avanzare richieste di

risarcimenti danni o interessi vari per il ritardato effettivo accredito del mandato di

liquidazione.

11. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a trenta giorni per fatti

imputabili alla stazione appaltante, la stessa dispone comunque il pagamento in

acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione qualunque che siano. Le

liquidazioni delle rate di acconto hanno carattere provvisorio e possono quindi

essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori

accertamenti, lo ritenga necessario.

12. 1l conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei

Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori é trasmesso, entro

lo stesso termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti. Il conto finale ¢

accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica
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dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad

agevolare le operazioni di collaudo o per la certificazione di regolare esecuzione. Il

conto finale viene trasmesso all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene

firmato per accettazione entro 10 (dieci) giorni.

13. 1l certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia

I’importo, verra rilasciato dopo I’emissione del certificato di collaudo/Certificato di

regolare esecuzione dei lavori compatibilmente con la disponibilita di cassa e delle

erogazioni dell’ente mutuante.

Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. 1l contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di SALERNO della

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilita finanziaria. 1l mancato utilizzo del bonifico bancario o

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In tal senso I’appaltatore dichiara che per ogni transazione finanziaria relativa ai

rapporti contrattuali in essere con questa stazione appaltante dovranno essere

effettuati utilizzando i seguenti conti correnti:

della Societa , Partita IVA . Banca — Conto
corrente n. - Codice IBAN -, soggetto
delegato ad operare sul conto corrente di cui sopra: Sig. , hato il
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a (L), Cod.Fisc.: - come

dichiarato con nota acquisita a mezzo pec del in atti.

Art. 11 - Termine per 1'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto

ovvero sotto riserva di legge nel caso che la stazione appaltante ha necessita di

accelerare i tempi.

2. Il tempo per I'esecuzione é fissato, da cronoprogramma, in 120 giorni naturali e

consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti

disposizioni normative e secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Speciale

di Appalto.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,

verra applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari allo 0,5% dell’importo

contrattuale.

4. Qualora I’ Appaltatore, per cause e fatti non imputabili alla stazione appaltante,

non sia in grado di ultimare a regola d’arte i lavori di cui al presente contratto entro

il termine ultimo di cui al Cronoprogramma allegato, circostanza attestata a mezzo

Verbale, da redigersi entro 3 giorni dalla scadenza dei termini temporali contrattuali,

congiuntamente dalla D.LL. in contraddittorio con lo stesso Appaltatore o in sua

assenza con almeno n. 2 testimoni validi, potra chiedere, con domanda motivata, una

sola proroga, che, se riconosciuta giustificata sara concessa all'Appaltatore, per il

tramite del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, purché la

domanda pervenga, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei

lavori anche se consegnati parzialmente. La proroga non potra essere concessa

qualora nel periodo di esecuzione dei lavori, nel rispetto del Cronoprogramma lavori
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di cui sopra, ci siano state contestazioni da parte della D.LL. in ordine a ritardi

nell’esecuzione dei lavori medesimi. In ogni caso la somma delle proroghe concesse

non puo superare un quarto del tempo contrattualmente disponibile ovvero 68 giorni

naturali e consecutivi. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che

possono competere all’Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia

imputabile all’Appaltante.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., € ammessa la sospensione dei

lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di

forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la

realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita di

procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione puo essere

disposta dal RuP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di

pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute

di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Cessate le cause della sospensione, il RuP disporra la ripresa dell’esecuzione e

indichera il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo

strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione

dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di

sospensione indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori, lo

stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le

cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate

senza eccessivi oneri.
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3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al contraente

alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per

un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per

I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, il

contraente puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione

appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun

indennizzo é dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in

merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di

sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente

legittime, per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;

qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli,

deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera

il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne da

avviso all'ANAC.

4. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita

qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non

siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione

dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali

magagiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte

le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata

della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori

sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di
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scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolungamento

della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare

verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel

quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di

sospensione parziale, le opere sospese.

5. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non

appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed

inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione

appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente pud chiedere il

risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalita previste dall’articolo 107,

comma 6., del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

7. 1 termini di consegna s’intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della

sospensione; analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti

da cause non imputabili all’Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il

Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni

delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti,

dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare

danni alle opere gia eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare

la ripresa dei lavori. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori,

redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause

\

della sospensione. Detto verbale e firmato dall'appaltatore ed inviato alla

committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo

termine contrattuale.
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Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente

riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei

lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o

in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei lavori, su richiesta

scritta del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, potra ordinare la

sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato

il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e

igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente I'Appaltante

non riconoscera alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle

eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in

materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei

lavori previsti dal contratto.

Art. 13 - Garanzia e copertura assicurativa

1. La Ditta appaltatrice si impegna a tenere indenne la stazione appaltante da

qualsiasi conseguenza dannosa scaturente dall’esecuzione delle opere anche nei

confronti di soggetti terzi.

2. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il

contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1., del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., costituita tramite garanzia fideiussoria con polizza n°

contratta con , emessa in data , per

I'importo di almeno il 10% dell’importo contrattuale 0 nella percentuale di legge in

funzione del ribasso offerto in sede di gara, per € , che sara

svincolata a lavoro ultimato, nell’interesse del contraente ed a favore della Stazione

appaltante, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal
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contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore compagnia di assicurazioni

si riterra obbligato in solido con il contraente fino

all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui

trattasi, obbligandosi espressamente a versare 1’importo della garanzia su semplice

richiesta dell' Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

3. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la

Stazione appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma

precedente, fermo restando che il contraente stesso dovra provvedere, ove non sia

attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30

giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art.

103, comma 1., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. E a carico del contraente la responsabilitd di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita

connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo. Il

contraente ha attivato, in relazione a quanto precede, la polizza assicurativa per

danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103, comma

7., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. emessa il dalla

compagnia di assicurazione , per un importo garantito (Sezione

A) di € 1.000.000,00, cosi come previsto negli atti relativi alla procedura di

affidamento dei lavori, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione,
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ed (Sezione B) Euro 1.000.000,00 per quanto attiene la responsabilita civile verso

terzi.

Art. 14 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui

all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovra essere autorizzato dalla Stazione

appaltante. L’eventuale subappalto non puo superare la quota del 50 per cento

dell’importo complessivo del contratto di lavori.

2. 1l contraente del contratto puo affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel

contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento

dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e

le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione

di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di notevole contenuto

tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere

speciali di cui all’articolo 89, comma 11., del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e fermi

restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non puo

superare il 50 per cento dell’importo delle opere e non pud essere, senza ragioni

obiettive, suddiviso.

4. E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice, di trasmettere, entro venti giorni dalla data

di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista,
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copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta

appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista

da parte di quest’ Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovra

comunicare a quest’ Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o

dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di

pagamento.

Art. 15 - Piani di sicurezza

1. 1l contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di

essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui € chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di

sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui

al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'impresa aggiudicataria € tenuta a rispettare, altresi, le disposizioni contenute nel

piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

laddove si rendesse necessario; il datore di lavoro — appaltatore -, i subappaltatori e

gli eventuali lavoratori autonomi saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di

sicurezza operativo (POS) ed eventuali proposte integrative al PSC. In ogni caso,

I'impresa appaltatrice dovra redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del

cantiere (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale

piano complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di
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coordinamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Tali piani, in virta dell’ex Art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., costituiscono

parte integrante del presente contratto, anche se non allegati. In caso di inosservanza

sara sospesa, fino al relativo adempimento, accertato dal Coordinatore della

Sicurezza in fase di Esecuzione qualora presente e da esso attestato alla stazione

appaltante, i pagamenti degli stati d’avanzamento lavori.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione

appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante

medesima comunichera all'impresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto,

I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in

acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del

pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme cosi accantonate

a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa,

delle somme accantonate, non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del

Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente

adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I'impresa non pud opporre

eccezione alla stazione appaltante né ha titolo a risarcimento di danni. L’Impresa

Appaltatrice dovra fornire, prima dell’inizio dei lavori in cantiere, il nominativo,

I’indirizzo e la posizione contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori.

Nell’esecuzione delle opere commissionate, 1’Impresa Appaltatrice assicurera

1’utilizzo, per i propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali e collettiva

previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. L’Tmpresa

Appaltatrice s’impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma

d’inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire o di smaltire i rifiuti
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derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo quanto previsto dalle specifiche

norme. L’Impresa Appaltatrice dara immediata comunicazione scritta per qualsiasi

infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e

provvedera a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli

infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorita competenti. L’ Impresa

Appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della persona

incaricata del responsabile di cantiere e del suo eventuale sostituto. In caso contrario

s’intendono gravi inadempienze contrattuali.

Art. 16 - Oneri previdenzialli e pagamento dei

lavoratori

1. Il contraente € obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e

concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per

la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni

dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano

nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con

I’attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in

maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999;

- le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle

imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella
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localita in cui si svolgono detti lavori. L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il

contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e,

se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;

- i suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni

di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e

dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,

economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese

artigiane.

2. L'appaltatore e responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da

parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell'ambito dell'eventuale subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese

subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed

antinfortunistici ovvero il D.U.R.C.. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese

subappaltatrici, trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi,

previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti

dalla contrattazione collettiva ovvero il D.U.R.C..

A tal fine trovera applicazione l'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e,

pertanto, la documentazione di cui sopra andra presentata entro trenta giorni dalla

data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione delle copie dei vari

versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici andra effettuata con cadenza

quadrimestrale ovvero alle scadenze del D.U.R.C.. Il fatto che il subappalto non sia

stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al comma

precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso
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contrario s’intendono gravi inadempienze contrattuali.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita

contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei

soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la

stazione appaltante tratterra dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sara operata una

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede

di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del

certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento

unico di regolarita contributiva.

Art. 17 - Specifiche modalita e termini di collaudo

Il contratto pubblico di cui in parola é superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla

soglia di cui all’Art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ ss.mm.ii. per cui ai sensi dell’Art.

102, comma 2. e comma 8., ed Art. 216 comma 16., del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. e dell’Art. 215, comma 4., del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., che demanda

all’Art. 141, comma 3., dell’ex codice dei contratti, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,

che recita < Per tutti i lavori oggetto del codice é redatto un certificato di collaudo

secondo le modalita previste dal regolamento. I/ certificato di collaudo ha carattere

provvisorio € assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del

medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato

ancorché latto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla

scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il
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certificato di collaudo e sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di

importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, € in facolta del soggetto

appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. I/

certificato di regolare esecuzione e comunque emesso non oltre tre mesi dalla data

di ultimazione dei lavori> per cui nella fattispecie si stabilisce di acquisire il

Certificato di collaudo.

Art. 18 - Garanzie

1. Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del capitolato

speciale di appalto per lavori particolari, I'Appaltatore si impegna a garantire

I'Appaltante per la durata di 2 anni dalla data del collaudo/certificato di regolare

esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e

I'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso

periodo, 1’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le

imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o

per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese sostenute per le

suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni previa rimozione del

precedente, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale, oneri connessi

anche fiscali, etc.). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case

produttrici forniranno garanzie superiori a 3 anni, queste verranno trasferite

all'Appaltante.

2. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola

esclusione delle cause di forza maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria

cura e spese, senza sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, al ripristino di

tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza
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maggiore, I'appaltatore é tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre)

giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.

Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo

verbale d’accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il

compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore € limitato esclusivamente

all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

3. Costituiscono cause di forza maggiore (Art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e

ss.mm.ii.) tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che

gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire

mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla

massima diligenza tecnica ed organizzativa. | ritardi di consegna di materiali da

parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se

derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procedera nel caso di

subappalti autorizzati. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la

causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto

all'Appaltatore.

Art. 19 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente

contratto sara risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario

ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, pud instaurare un

contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Qualunque controversia dovesse insorgere sull’interpretazione, esecuzione o

risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa dovra essere deferita
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all’ Autorita Giudiziaria competente. Non si prevede la clausola compromissoria (art.

209 e 210 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Art. 20 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9. e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente

si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica

intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli

organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali

subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta

denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico dell'appaltatore

tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal

giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione. L’ imposta di bollo ¢ assolta mediante versamento

su modello F23 per il contratto originale e mediante apposizione di contrassegni

sulla copia cartacea da consegnare al competente ufficio del Registro.

3. In caso contrario s’intendono gravi inadempienze contrattuali.

Art. 21 - Elezione domicilio

Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il

proprio domicilio presso la sede di questo Ente.

Art. 22 - Trattamento dati personali
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L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere a conoscenza

che il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e

delle formalita derivanti dal presente atto, sono trattati dall’Ente.

Art. 23 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a

carico del contraente.

2. Il presente contratto & soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i

benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i. (Il presente

contratto riguarda lavori soggetti ad 1.V.A. e, pertanto, si richiede, ai fini fiscali, la

registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.)

3. Il presente contratto ¢ stipulato, a pena di nullita:

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione

appaltante o mediante scrittura privata.

Art. 24 - Dichiarazioni finali di legge

dell’operatore economico

L’operatore economico, consapevole delle conseguenze penali in tema di false

dichiarazioni provvede a fornire le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 rubricata “Piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” - L’operatore

economico in attuazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010

dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

legge in oggetto.
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Inoltre prende atto che ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di

pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per

il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall’ANAC e il

codice unico di progetto (CUP).

Dichiarazione di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - L’operatore economico

dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si

estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un

comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati.

A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti

elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013,

n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - Ai sensi e

per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non

esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare

nell’ambito di applicazione del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte ¢ altresi a conoscenza

che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal

comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed ¢ fatto divieto ai

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche

Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 25 - Adempimenti in materia antimafia

Il Comune ha richiesto, nei modi prescritti dalla legge vigente in materia di

certificazione antimafia ovvero [l’informazione antimafia che consiste
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nell’attestazione della sussistenza 0 meno di una delle cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all’Art. 67 del D.Lgs. 159/2011, nonché

nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione

mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa o imprese

interessate, di cui all’Art. 84, comma 4., del D.Lgs. 159/2011, alla competente

Prefettura, nei confronti dell’appaltatore. Il rilascio della certificazione negativa

costituisce condizione risolutiva del presente contratto. ========

Art. 26 - Incompatibilita ex dipendenti

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il contraente — con

la sottoscrizione del presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto. ====== ==

Art. 27 - Norma di comportamento di collaboratori

e/o dipendenti del contraente

Il contraente si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di

Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013. La violazione

degli obblighi di comportamento comportera per il Comune la facolta di risolvere il

contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta

grave. == = = ==

Art. 28 - Spese

Sono a carico del contraente tutte le spese di bollo e registro, di copia del contratto

e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di
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La liquidazione delle spese e fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Responsabile

dell’ufficio presso cui ¢ stipulato il contratto.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le

parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 29 - Trattamento dei dati personali

Il contraente dichiara di conoscere I’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del

Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati),

delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato

ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

Il Comune informa il contraente che titolare del trattamento dei dati € il Comune di

Capaccio Paestum, con sede in Capaccio Paestum, in via V. Emanuele n. 1 e che,

relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile interno” del

suddetto trattamento & il RUP. = ==

Art. 30 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in

materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore

aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il contraente

dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti

articoli del presente contratto: da art. 1 ad art. 24. == =

3. L’imposta di bollo ¢ assolta in modo virtuale, (art. 1, punto 1-bis 1, della Tariffa

allegata al DPR 642/1972 modificata dal DM 22.2.2007). =======
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Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto elettronico

composto da n. pagine per intero e parte della pagina __, del

quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo

conforme alla loro volonta e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono

come segue:

Il soggetto aggiudicatario, come sopra generalizzato, nella persona

del Sig. in qualita di Legale Rappresentante con

firma autografa apposta in mia presenza acquisita digitalmente

mediante scanner;

il Responsabile del Comune nella persona del Dott. Ing. Carmine

Greco con firma autografa apposta in mia presenza acquisita

digitalmente mediante scanner.

Al presente atto viene attribuito il numero di repertorio in forma

cartacea, successivamente all’apposizione delle firme autografe delle

parti e dell’Ufficiale Rogante e, viene, ai sensi dellArt. 52 bis L.

89/1913, successivamente firmato digitalmente da me Ufficiale

Rogante.

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L’AFFIDATARIO

L’'UFFICIALE ROGANTE
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